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PROJEKT BUDOWLANY

2. ZAWARTO ŚĆ DOKUMENTACJI:

1. Strona tytułowa.

2. Zawartość dokumentacji. 

3. Podstawa opracowania.

4. Opis techniczny

5. Opis techniczny prac budowlanych.

6. Wytyczne planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7. Załączniki.

8. Część rysunkowa.

 
Spis rysunków:

0. Mapa ewidencyjna 1:1000
1. Plan sytuacyjny.  1:1000
2. Elewacja zachodnia – inwentaryzacja 1:100
3. Elewacja wschodnia, północna - inwentaryzacja 1:100
4. Elewacja północno-zachodnia, północno-wschodnia - inwentaryzacja 1:100
5. Elewacja wschodnia, południowo-wschodnia, południowa – inwent. 1:100
6. Rzut przejścia przez bramę - inwentaryzacja 1:50
7. Przekrój A-A - inwentaryzacja 1:50
8. Przekrój B-B - inwentaryzacja 1:50
9. Rzut części parteru, wejścia do piwnicy, przekrój A-A - inwentaryzacja 1:50
10. Rzut części piętra I, piętra II, przekrój B-B – inwentaryzacja 1:50
11. Elewacja zachodnia – projekt 1:100
12. Elewacja wschodnia, północna - projekt 1:100
13. Elewacja północno-zachodnia, północno-wschodnia - projekt 1:100
14. Elewacja wschodnia, południowo-wschodnia, południowa – projekt 1:100
15. Rzut przejścia przez bramę - projekt 1:50
16. Przekrój A-A - projekt 1:50
17. Przekrój B-B - projekt 1:50
18. Rzut części parteru, wejścia do piwnicy, przekrój A-A - projekt 1:50
19. Rzut części piętra I, piętra II, przekrój B-B – projekt 1:50
20. Rzut dachu – projekt -
21. Zestawienie stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej 1:100
22. Detal wyrównania ściany – cokół wysunięty -
23. Detal wyrównania ściany w miejscu utwardzonego grunty -
24. Detal typowego wyrównania ściany powyżej cokołu -
25. Detal typowego wyrównania ściany w strefie pasa kominowego -
26. Detal narożnika budynku -
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27. Detal wyrównania ściany płytami różnej grubości -
28. Detal wykonania ościeża – okno cofnięte -
29. Detal obróbki parapetu zewnętrznego -
30. Detal połączenia systemu wyrównującego z parapetem -
31. Detal zbrojenia diagonalnego otworów budowlanych -
32. Detal zakończenia wyrównania ściany na połączeniu z sąsiednim bud. -
33. Detal wykonania kapinosa -

Spis załączników:

Zał.1  Oświadczenia  Inwestora  o  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane.

Zał.2   Oświadczenia projektantów o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami.

Zał.3 Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby
Zawodowej

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.

3.2. Mapa zasadnicza (1:1000) i ewidencyjna (1:1000).

3.3. Inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowej części budynku.

3.4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

3.5. Przepisy Prawa Budowlanego i obowiązujące normy.
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4. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.

4.1.Przeznaczenie i program użytkowy.

Celem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku wraz z wymianą części
stolarki zewnętrznej. 
Opracowanie  dotyczy  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego,
trzykondygnacyjnego, usytuowanego w Będzinie, Plac 3go Maja 11, dz. nr 96, km
21.
Projektuje się: 
− remont  wybranych  ścian  elewacyjnych  wraz  z  elementami  sztukatorskimi  oraz
ścian bramy przejściowej
− remont stropu (od spodu) nad przejazdem,
− wymianę balkonów,
− wymianę wybranej stolarki / ślusarki okiennej i drzwiowej.
Powyższe prace zapewnią poprawę stanu technicznego przegród.
Dodatkowym  aspektem  przeprowadzonych  prac  jest  poprawa  estetyki  budynku.
Pozostałe mniej szczegółowe prace zostaną  opisane w dalszej części opracowania.
Obiekt  posiada  trzy  kondygnacje  a  jego  wysokość  od  poz.  gruntu  wynosi  max.
~13,90m.

4.2.Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek  mieszkalny  wielorodzinny  trzykondygnacyjny, podpiwniczony  z
poddaszem nieużytkowym, zlokalizowany w Będzinie, Plac 3go Maja 11.
Przedmiotowy obiekt to kamienica wchodząca w skład ciągu kamienic przy Placu
3go Maja. Obiekt posiada bramę przejściową (przejazd) pomiędzy Placem 3go Maja
a  atrium  kamienicy.  Jest  to  budynek  zrealizowany  w  systemie  tradycyjnym
murowanym. Przedmiotowe ściany zewnętrzne wykończone: od zewnątrz tynkiem
cementowym,  od  wewnątrz  tynkiem cementowo-wapiennym.  Na  przedmiotowych
ścianach  elewacji  znajdują  się  okna,  bramy  wejściowe  oraz  witryna  sklepowa.
Elewacja  frontowa  posiada  znaczne  ilości  elementów  sztukatorskich  (gzymsy,
obramowania okienne). Elewacje od strony atrium o prostej formie architektonicznej.
Obiekt posiada system rynien i rur spustowych zewnętrznych oraz kominy murowane
z cegły ceramicznej, otynkowane.

4.3.Układ konstrukcyjny.

Budynek  realizowany w systemie  tradycyjnym  murowanym  z  cegły  ceramicznej.
Dach dwuspadowy, z odwodnieniem na zewnątrz budynku poprzez system rynien i
rur  spustowych,  pokrycie  dachu  papą.  Budynek  posiada  system  ścian  nośnych
podłużnych  i  poprzecznych.  Na  ścianach  nośnych  wsparte  są  stropy  kolejnych
kondygnacji. Konstrukcja nośna balkonów wykonana z wsporników metalowych.
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Stan techniczny budynku.

Ogólny stan techniczny budynku jest dostateczny. 
Obróbki blacharskie są zużyte, skorodowane nadające się jedynie do wymiany - stan
techniczny zły. 
Płyty  balkonowe  o  konstrukcji  stalowej  z  wypełnieniem  drewnianym  –  stan
techniczny zły. 
Balustrady balkonowe stalowe – stan techniczny zły. 
Przedmiotowe  elewacje  wykończone  tynkiem  cementowo-wapiennym.  W  wielu
miejscach  widoczne  są  odspojenia  i  spękania  tynku.  Przed  rozpoczęciem  prac
renowacyjnych konieczne jest skucie luźnych fragmentów tynku ścian zewnętrznych
oraz naprawa pęknięć murów i uzupełnienie istniejącej wyprawy tynkarskiej - stan
techniczny ścian dostateczny. 
Kominy murowane z cegły pełnej, otynkowane – stan techniczny dostateczny.
Dach pokryty papą - stan techniczny pokrycia dachowego dostateczny.
Rynny i rury spustowe stalowe – stan techniczny zły. 
Stolarka okienna w mieszkaniach – typowa, część  wymieniona na nową z tworzyw
sztucznych,  stan  nowych  okien  dobry;  stan  techniczny  okien  starego  typu,
drewnianych zły.
Drzwi wejściowe do budynku drewniane – stan techniczny zły. 
Drzwi bramy przejściowej drewniane – stan techniczny dostateczny.
Witryna sklepowa stalowa – stan techniczny niedostateczny. 
Elementy sztukatorskie elewacji (w tym obramowań okiennych) od strony elewacji
frontowej - stan techniczny dostateczny. 
Na podstawie przeprowadzonych oględzin budynku stwierdzono że przedmiotowe
elewacje  nie  spełniają  wymagań  estetycznych  w  porównaniu  do  przyległego
otoczenia  oraz  spękania  tynku  przy  braku  odpowiedniej  naprawy  mogłyby
spowodować znaczne pogorszenie warstw wykończeniowych i elementów nośnych w
dość krótkim czasie.

4.4.Dostępność osobom niepełnosprawnym – nie dotyczy.

4.5.Rozwiązania obiektu liniowego – nie dotyczy.

4.6.Zasadnicze wyposażenie budowlano – instalacyjne.

Budynek wyposażony jest w instalacje:
− wodną,
− kanalizacyjną,
− elektryczną,

4.7.Instalacje techniczne – nie dotyczy.

4.8.Charakterystyka energetyczna – nie dotyczy.

4.9.Wpływ obiektu na środowisko – nie dotyczy.
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4.10.Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Styropian:
Zgodnie  w wymogami  przepisów ppoż.  zastosowano styropian  odmiany FS (Fire
Stop) czyli  samogasnący.  Materiał  ten nie zapala się  od iskry,  pali  się  jedynie w
obcym płomieniu, a po usunięcia z płomienia gaśnie i nie zapala się ponownie.
Styropian samogasnący, osłonięty w lekkiej mokrej metodzie renowacji i warstwami
kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako układ nierozprzestrzeniający ognia
(NRO) i w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz.  U.  Nr  75  poz.  690  Dział  IV)  jest  dopuszczony  do  renowacji  budynków
istniejących  o  wysokości  do  25  metrów  oraz  budynków  11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r. 

Wełna mineralna:
Zgodnie z wymogami przepisów ppoż. zastosowano płyty twarde wełny mineralnej
(wyrównanie ścian w okolicy kominów, ocieplenie stropu nad przejazdem). Materiał
ten sklasyfikowany jest jako niepalny, klasa reakcji ogniowej A1.

5. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.

5.1.Prace przygotowawcze.

Rusztowanie  musi  być  ustawione  w  odpowiedniej  odległości  od  ściany,  należy
przewidzieć,  że  zostanie  dołożone  kilka  centymetrów  materiału  wyrównującego.
Jeżeli  rusztowanie  będzie  stało  za  blisko,  pojawią  się  problemy  z  właściwym
wykonaniem złącz technologicznych wyprawy tynkarskiej na wysokości podestów. 

Podłoża  na  których  występuje  ewentualne  zagrzybienie  i  zaglonowanie  należy
oczyścić i poddać działaniu środka odgrzybiającego.
Złuszczające się fragmenty ścian zeskrobać i bardzo dokładnie zmyć ścianę budynku
wodą bez dodatków chemicznych.
Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi. 
Wykonać próbę odrywania płyt wyrównujących zgodnie z instrukcją technologiczną.

Do demontażu lub rozbiórki przewidziano:
− obróbki blacharskie gzymsów,
− wymienianą stolarkę / ślusarkę zewnętrzną,
− parapety zewnętrzne,
− luźne i odspojone fragmenty ścian, 
− elementy metalowe z elewacji,
− rynny i rury spustowe,
− balkony,
− zadaszenie żelbetowe wejścia do piwnicy (atrium),
− zadaszenie wejścia do mieszkania - piętro II (do ponownego montażu w miejscu
istniejącym),
− elementy reklamowe,
− punkty oświetleniowe (do ponownego montażu w miejscach istniejących),
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− kratki wentylacyjne, 
− skrzynkę pocztową,
− balustrady,

5.2.Naprawa uszkodzeń ścian.

W przypadku stwierdzenia pęknięć  ścian zewnętrznych  budynku należy naprawić
powstałe  szczeliny  poprzez  zastosowanie  systemowego rozwiązania  z  użyciem
stalowych  profili  lub  wykonać  przemurowanie  ściany  w  miejscu  stwierdzonego
pęknięcia  Należy  zwrócić  szczególna  uwagę  na  fakt  iż  stosowanie  takiego
rozwiązania (przemurowanie) wiąże się ze stosowaniem materiałów o parametrach
wytrzymałościowych  zbliżonych  do istniejących.  Zakazuje  się  stosowania  cegły  i
zaprawy mocniejszej od istniejącej w naprawianej ścianie. 
Ze względu na brak dostępu do wszystkich miejsc na elewacji budynku, kierownik
budowy w trakcie prowadzonych prac remontowych zobowiązany jest sprawdzić i
wskazać ewentualne miejsca napraw oraz metodę ich naprawy.

5.3.Wymiana stolarki / ślusarki zewnętrznej.

5.3.1. Demontaż istniejącej stolarki / ślusarki.

Wymianie podlega wyłączenie część okien i drzwi wskazana na rysunkach.
Należy w pierwszej  kolejności  wyjąć  (o ile  to możliwe)  skrzydła  z  ram. Usunąć
mocowania ram do ścian i wyjąć ramy z otworów okiennych i drzwiowych

5.3.2. Wykonanie zamurowań wybranych otworów okiennych i drzwiowych.

Projektowane  jest  pomniejszenie  otworów  okiennych  i drzwiowych  bądź  ich
całkowite zamurowanie.
Do wykonania zamurowań należy użyć cegły ceramicznej oraz zaprawy cementowo-
wapiennej  (otwór  drzwiowy  wejścia  do  piwnicy  należy  zamurować  bloczkami
betonowymi). Nowe fragmenty murów należy połączyć  z istniejącymi ścianami co
najmniej  2-oma  prętami  Ø10mm  umieszczanymi  w  co  drugiej  warstwie
cegieł/bloczków. 
Zamurowanie  należy  otynkować  od  strony  wewnętrznej  tynkiem  cementowo-
wapiennym, od strony zewn. tynkiem cementowym. W miejscu zamurowanych drzwi
wejścia do piwnicy należy wykonać dodatkową izolację pionową np: 2xdysperbit.
W miejscu zamurowanego otworu okiennego mieszkania na parterze należy wykonać
kratkę wentylacyjną, ścianę tą należy wykończyć od strony zewnętrznej płytami G/K
wodoodpornymi  tzw.  zielonymi.  W  miejscu  zamurowanych  otworów  okiennych
piwnicy na elewacji frontowej należy wykonać kratki wentylacyjne.

5.3.3. Montaż nowej stolarki / ślusarki zewnętrznej.

Nową  stolarkę  /  ślusarkę  okienną  i  drzwiową  należy  zamontować  w  miejscach
przewidzianych zgodnie z dokumentacją rysunkową.
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Okna i  drzwi  mocować  należy do ścian za pomocą  dybli  lub kołków.  Elementy
mocujące rozmieścić w odległości 15 ÷ 25cm od każdego naroża lub słupka. Odstępy
między nimi po obwodzie ramy nie powinny być większe niż 70cm.
Należy pamiętać  o prawidłowym rozmieszczeniu klinów stabilizujących stolarkę  /
ślusarkę na czas montażu. Powinno się je umieszczać przy narożach i słupkach.
Po zamontowaniu ramy należy uszczelnić miejsca między ramą a ścianą za pomocą
pianki  poliuretanowej.  Przed  jej  użyciem  ościeże  i  ramę  okienną  trzeba  zwilżyć
wodą.  Ościeżnice  na  czas  uszczelniania  pianką  należy  usztywnić  za  pomocą  np.
drewnianych rozpórek. Po zastygnięciu pianki nadmiar jej należy usunąć.
W przypadku nie  montowania  nowej  stolarki  /  ślusarki  zaraz po usunięciu  starej
zaleca się zasłonięcie otworów okiennych i drzwiowych folią.

Uwaga: wszystkie wymiary  otworów sprawdzić  przed zamówieniem stolarki  /
ślusarki!

5.3.4. Prace wykończeniowe wewnętrzne.

Po  zamontowaniu  stolarki  okiennej  należy  obrobić  ościeżnice  i  je  pomalować.
Zastosować  materiał  wykończeniowy  identyczny  z  pozostałymi  fragmentami
istniejących ścian.
W miejscu wymienianych okien należy zamontować parapety okienne:
− od zewnątrz - stalowe ocynkowane, powlekane,
− od wewnątrz opcjonalnie – PCV.

5.4.Remont gzymsów.

Projektowany jest remont gzymsów  mieszczących się w strefie podrynnowej.

Gzyms należy otynkować. Ze względu na brak dostępu, na etapie budowy kierownik
budowy zobowiązany jest sprawdzić poprawność połączenia gzymsu ze ścianą oraz
zalecić wykonanie ewentualnych napraw uszkodzonych części konstrukcji wsporczej
gzymsu oraz ewentualnych pęknięć. 

5.5.Remont schodów zewnętrznych.

Projektowany  jest  remont  schodów  zewnętrznych  (elewacja  frontowa)  w  skład
którego wchodzą następujące prace:
− naprawa elementów betonowych,
− wykonanie na schodach okładziny z płytek schodowych antypoślizgowych (R11),
mrozoodpornych klejonych na zaprawie elastycznej.
− wykonanie wyprawy elewacyjnej na bokach schodów z tynku mozaikowego.

Schody  od  strony  atrium  należy  naprawić  poprzez  uzupełnienie  ubytków  w
istniejących stopniach schodowych, w celu naprawy schodów należy:
− skuć luźną i popękaną okładzinę stopnic schodowych
− ułożyć deskowanie stopnic schodowych. 
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− wykonać zbrojenie pionowe i poziome stopnic schodowych z siatek zgrzewanych
posadzkowych  fi  4  o  oczkach  15x15cm,  siatkę  należy  połączyć  z  prętami  fi  10
zamocowanymi w schodach poprzez zaprawę iniekcyjną.
− wypełnić deskowania betonem minimum B15.
− po stwardnieniu betonu rozdeskować schody.

5.6.Renowacja elementów stalowych.

Elementy stalowe należy oczyścić,  zagruntować  dwukrotnie farbą  poliwinylowo –
akrylową,  np.  Wikor  1  „Polifarb”  Dębica  i  pomalować  dwukrotnie  emalią
poliwinylowo – akrylową i nawierzchniową, np.  Wikor 2 lub inną farbą do metalu w
kolorze zgodnym z zatwierdzoną kolorystyką. 

5.7.Renowacja elementów drewnianych bramy.

Elementy  drewniane  bramy  należy  oczyścić  i  pomalować  farbą  do  drewna  (2
warstwy). Kolor na podstawie projektu kolorystyki.

5.8.Remont stropu nad przejazdem.

Projektuje się remont bramy budynku. Należy usunąć haki mocujących drzwi (tylko
od  strony  atrium!)  oraz  zamurować  jeden  otwór  wentylacyjny  (otwór  ten  został
przeniesiony na elewację zewnętrzną). Projektuje się wykonanie systemowego sufitu
podwieszanego z warstwami izolacji akustycznej w postaci wełny mineralnej gr. 20
cm. Profile stalowe sytuować wg zaleceń producenta wybranego systemu obudowy
lekkiej  G/K natomiast  nie rzadziej  niż  40 cm. Kołki  mocujące sufit  podwieszany
muszą być  przeznaczone do mocowania sufitów. Kołki dobrać tak aby mocowanie
odbywało  się  w  warstwie  nośnej  stropu.  Płyty  G/K  wierzchniej  warstwy  należy
stosować jako ognioodporne. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń wybranego
producenta systemu podwieszanego sufitu. 
Projektuje  się  także  remont  ścian  bramy.  Część  ścian  zostanie  wyrównana  przy
użyciu styropianu gr. 5 cm, na pozostałej części ściany zostanie wykonana wyprawa
elewacyjna z zatopioną  siatką  zbrojącą.  Technologię  remontu ścian bram opisano
szczegółowo w dalszej części opracowania.

5.9.Udrożnienie odprowadzenia wód deszczowych z rury spustowej.

Projektuje się  oczyszczenie  rury odprowadzającej  wody deszczowe do kanalizacji
ogólnospławnej.  Nieczynny  odpływ  znajduje  się  w  rejonie  bramy wejściowej  od
strony  atrium.  Udrożnienie  odpływu  należy  wykonać  metodą  mechaniczną  przy
użyciu  sprężyny  mechanicznej.  Rodzaj  urządzenia  czyszczącego  i  stosowanych
narzędzi  zostanie  dobrany  przez  wykonawcę  po  uprzedniej  inspekcji  rodzaju
zanieczyszczeń  w  rurociągu.  Metoda  oczyszczania  rurociągu  polega  na
wprowadzeniu tzw. spirali mechanicznej z zamontowaną odpowiednią końcówką do
usuwania osadów i zanieczyszczeń zgromadzonych w rurociągu. Końcówkę rotującą
należy dobrać w zależności od typu osadów i stopnia zanieczyszczenia (Dla osadów
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luźnych  stosowane  szczotki  druciane,  natomiast  do  usunięcia  osadów  zwartych
należy  użyć  skrobaków  nożowych  i  sprężynowych,  urządzeń  frezujących,
rotacyjnych, przewiercających lub wycinających).

5.10.Remont balkonów.

Projektuje się remont balkonów na przedmiotowych elewacjach (jeden balkon należy
usunąć).  Istniejące balkony wraz  z konstrukcją  nośną  (wsporniki  stalowe) wraz  z
balustradami  należy  zdemontować.  Projektuje  się  wykonanie  nowych  balkonów
systemowych  podwieszanych  do  elewacji.  Nowe  balkony należy  wykonać  jako
stalowe  ocynkowane  powlekane.  Wysokość  nowych  balustrad  balkonowych  min.
110cm, maksymalny prześwit pomiędzy słupkami balustrady 12 cm. Sposób montażu
zgodnie  z  instrukcją  technologiczną  wybranego  producenta  balkonów
podwieszanych. Po wykonaniu wszystkich balkonów podwieszanych konieczne jest
sprawdzenie poprawności wszystkich połączeń przez inspektora nadzoru.

5.11.Renowacja stalowych obróbek blacharskich oraz wykonanie nowych kratek
wentylacyjnych.

Nowe  obróbki  blacharskie  wykonać  z  blachy  powlekanej  gr.  0,65mm.  Parapety
montować  przed  wykonaniem  prac  tynkarskich.  Projektuje  się  montaż  parapetów
zewnętrznych. Obróbki gzymsów należy wymienić na nowe z blachy powlekanej gr.
0,65mm.  Należy  wykonać  zabezpieczenia  otworów  wentylacyjnych  w  miejscach
istniejących i projektowanych otworów poprzez zabezpieczenie każdego z nich siatką
systemową  miedzianą  o  oczkach  2x2  mm  uniemożliwiającą  przedostawanie  się
owadów.  
W miejscu wymienianych obróbek blacharskich na dachu w rejonie gzymsu należy
wykonać uszczelnieni na połączeniu z dachem przy użyciu papy wierzchniego krycia.
Uszczelnienie należy wykonać wzdłuż wszystkich gzymsów na szerokości 50 cm.

5.12. Zasypanie wejścia do piwnicy.

Po wykonaniu zamurowania wejścia do piwnicy projektuje się usunięcie istniejącego
zejścia do poziomu piwnicy poprzez zasypania istniejącej pustki. Wypełnienie otworu
należy wykonać z pospółki żwirowo-piaskowej zagęszczanej warstwami co 30 cm do
Id>0,6.  Całość  wykończyć  kostką  brukową  lub płytkami betonowymi  na warstwie
piaskowo cementowej min. 3 cm.

5.13. Balustrady schodów zewnętrznych.

Projektuje się wykonanie nowych balustrad wejść do piwnicy oraz wejść do lokalu
usługowego.  Wysokość  balustrady  min.  110  cm,  prześwit  pionowych  słupków
maksymalnie  12  cm.  Balustrady  wykonać  jako  stalowe  ocynkowane  powlekane.
Balustrady schodów zewnętrznych wejścia do lokalu usługowego wykonać  po obu
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stronach schodów. Po wykonaniu wszystkich balustrad konieczne jest sprawdzenie
poprawności wszystkich połączeń przez inspektora nadzoru.

5.14.Remont ścian zewnętrznych budynku.

Projektowany jest remont ścian zewnętrznych:
− elewacja frontowa zachodnia – wykonanie tynku cienkowarstwowego na warstwie
zbrojącej,
− przedmiotowe  elewacje  od  strony  atrium  –  wykonanie  tynku  

cienkowarstwowego na warstwie zbrojącej, uprzednie wyrównanie ścian płytami 
styropianowymi.

Metoda lekka mokra BSO remontu ścian zewnętrznych składa się z następujących
faz: przygotowanie podłoża, mocowanie płyt z materiału wyrównującego, wykonanie
warstwy zbrojącej,  nałożenie farby gruntującej,  wykończenie powierzchni elewacji
poprzez nałożenie tynku barwionego w masie.
Zakres  rzeczowy  robót  oraz  technologię  remontu  ścian  przyjęto  w  oparciu  o
przykładowy bezspoinowy system weber.therm COLOR, weber.therm NATURE i
weber.WS MOSAIC z zastosowaniem jako wyrównania płyt styropianowych i wełny
mineralnej. 
Remont ścian zewnętrznych  polega na umocowaniu  do istniejącego elementu,  od
zewnątrz,  płyt  wyrównujących  i  wykonaniu  na nich  warstwy  z  zaprawy klejącej
zbrojonej tkaniną  szklaną oraz wyprawy tynkarskiej.  Płyty wyrównujące mocować
należy za pomocą zaprawy klejowej oraz łączników mechanicznych.

Niniejszy  projekt  opiera  się  na  przykładowym  systemie  BSO  i  dopuszcza
zastosowanie innych systemów renowacji  ścian metodą  BSO z zastosowaniem
jako  materiału  wyrównuj ącego  płyt  styropianowych  i  wełny  mineralnej  pod
warunkiem uzyskania nie niższych parametrów technicznych. Wybrany system
musi  posiadać  aktualne  świadectwa  lub  aprobaty  techniczne  ITB.  Należy
przestrzegać zasady stosowania tylko tych materiałów, które przewidziane są w
świadectwie lub aprobacie danego systemu.

5.14.1. Zakres i warunki stosowania.

Wyrównanie ścian należy wykonać:
− styropianem EPS 150 040 FUNDAMENT gr.: 5cm  na ścianach cokołowych
budynku,
− styropianem EPS 150 040 FUNDAMENT gr.:  8cm  w miejscu wyrównania

cokołu (elewacja frontowa),
− styropianem EPS 70 040 FASADA gr.: 5cm  na ścianach powyżej cokołu,
− styropianem  EPS 70  040  gr.:  3cm we wnękach  okiennych  (jeśli  jest  taka
możliwość),
− wełną mineralną twardą 040 gr. 5cm na ścianach powyżej cokołu (w paśmie
przykominowym szer. min 50cm), 
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metodą  lekką  mokrą  opisaną  poniżej,  np.  w  systemie  weber.WS  COLOR,
weber.therm NATURE i weber.WS MOSAIC z płytami wyrównującymi w postaci
styropianu i wełny mineralnej, wg detali załączonych do projektu. Wybrane systemy
są stosowane do elementów o różnych rozwiązaniach materiałowych w budynkach
nowowznoszonych i eksploatowanych.

5.14.2. Właściwości techniczne i wymagania dla systemów renowacji.

System weber.WS COLOR z akrylową wyprawą tynkarską odznacza się:
- bardzo dużą elastycznością
- zdolnością  kompensacji  naprężeń  wynikających  z  zastosowania  ciemnych  

kolorów
- małą nasiąkliwością

System  weber.therm  NATURE  z  silikatowo-silikonową  wyprawą  tynkarską
odznacza się:

- niepalnością,
- bardzo wysoką paroprzepuszczalnością,
- bardzo dobrą izolacyjnością cieplną i akustyczną.

System weber.WS MOSAIC z mozaikową wyprawą tynkarską odznacza się:
- niską nasiąkliwością,
- wysoką odpornością na oddziaływania mechaniczne,
- wysoką trwałością.

5.14.2.1. Gruntowanie.

Izohan  IZOBUD  WL  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa.  Służy  do
wykonywania  bezspoinowych  powłok  przeciwwilgociowych  typu  lekkiego.
Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 służy do gruntowania podłoży mineralnych
pod właściwą izolację.

Weber PG229 – płyn gruntujący,  na bazie drobnocząsteczkowej, wodnej dyspersji
żywicy syntetycznej, gotowy do użycia. Preparat wnika w głębsze warstwy podłoża,
wzmacniając  warstwę  wierzchnią;  zmniejsza  i  wyrównuje  chłonność  podłoża,
poprawia  przyczepność  do  podłoża;  jest  bezbarwny.  Przeznaczony  na  wszelkie
nieodkształcalne podłoża mineralne. Może być stosowany do wnętrz i na zewnątrz.

5.14.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa.

Izohan  IZOBUD  WM  gr.  2mm  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa,
wysokoelastyczna,  niezawierająca  rozpuszczalników  masa  uszczelniająca  (typu
KMB) do izolacji przeciwwodnych części budowli stykających się z gruntem.
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5.14.2.3. Zaprawa klejąca.

Izohan  IZOBUD  WL  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa.  Służy  do
przyklejania płyt styropianowych (EPS).

Weber KS112 - zaprawa klejąca w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowa do
użycia po rozmieszaniu z wodą  na placu budowy.  Zaprawa przeznaczona jest do:
mocowania  płyt  ze  styropianu  (EPS),  wyrównania  niewielkich  nierówności  w
podłożu, mocowania lekkich detali architektonicznych np. profili dekoracyjnych.

Weber KS131 – zaprawa klejowa w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowa do
użycia  po  rozmieszaniu  z  wodą,  do  klejenia  płyt  z  wełny  w  kompleksowych,
bezspoinowych  systemach  renowacji  ścian  budynków,  nowych  lub  poddawanych
naprawie.

5.14.2.4. Płyty wyrównuj ące.

Ściany elewacji i przejazdu należy wyrównać przy użyciu płyt styropianowych oraz
wełny mineralnej.

Płyty styropianowe:
Należy stosować płyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:

−EPS 150 040 FUNDAMENT,
−EPS 70 040 FASADA 

(lub  o  lepszych  parametrach),  z  gładkimi  brzegami  i spełniający  dodatkowe
wymagania:
- grubość: 3, 5, 8cm - λ<0,040 [W/mK];
-wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 50 x 100cm,
- powierzchnia płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków,
- krawędzie płyt: proste, ostre, bez wyszczerbień,
-sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania.

Grubość płyt do wyrównywania płaszczyzny ściany należy sprawdzić na budowie.

Płyty  wełny  mineralnej  –  wełna  mineralna  hydrofobizowana  lub  lamelowa.
Przewodność cieplna λ<0,040 W/m*K, gr. 5cm – stosowana na elewacji wschodniej.

5.14.2.5. Łączniki mechaniczne.

Przyjęto  łączniki  mechaniczne  systemowe.  Łączniki  wbijane  dobrane  tak  aby
kotwienie odbywało się w warstwie nośnej ściany.
W  przypadku  mocowania  styropianu  należy  stosować  łączniki  systemowe  z
tworzywa.
W przypadku  mocowania  wełny  mineralnej  należy  stosować  łączniki  systemowe
stalowe.
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Uwaga:
Mocowanie  mechaniczne  w  postaci  łączników  mechanicznych  należy  wykonać
zawsze powyżej 8m oraz jeżeli próba odrywania termoizolacji wykaże że nośność
podłoża jest  niedostateczna (< 0,08 N/mm2).
Długość  przyjętych  łączników  należy  potwierdzić  na  budowie  po  wykonaniu
przewiertów  kontrolnych  w  kilku  losowo  wybranych  miejscach  na  ścianach
elewacyjnych.  Przewierty powinny być  wykonane na wszystkich ścianach oraz na
różnych wysokościach.

5.14.2.6. Warstwa zbrojąca.

Warstwa zbrojąca wykonywana na styropianie (strefa cokołu):
−Weber KS126 – wzmocniona włóknami zaprawa klejowo-szpachlowa w formie
suchej  mieszanki  proszkowej,  gotowa do użycia  po rozmieszaniu  z  wodą,  do
klejenia i wykonywania warstwy zbrojonej siatką w systemach opartych o płyty
ze styropianu, wełny mineralnej oraz z piany fenolowej.

−Weber PH914 – siatka z włókna szklanego przeznaczona do stosowania jako
materiał zbrojący w złożonych systemach izolacji ścian zewnętrznych budynków
Weber o gramaturze 145 g/m2.

Warstwa zbrojąca wykonywana na styropianie (strefa powyżej cokołu):
−Weber  KS122  –  zaprawa  klejowo-szpachlowa  w  formie  suchej  mieszanki
proszkowej,  gotowa  do  użycia  po  rozmieszaniu  z  wodą,  do  klejenia  i
wykonywania  warstwy  zbrojonej  siatką  w  systemach  opartych  o  płyty  ze
styropianu.

−Weber PH914 – siatka z włókna szklanego przeznaczona do stosowania jako
materiał zbrojący w złożonych systemach izolacji ścian zewnętrznych budynków
Weber o gramaturze 145 g/m2.

Warstwa zbrojąca wykonywana na wełnie mineralnej (strefa powyżej cokołu):
−Weber  KS141  –  zaprawa  klejowo-szpachlowa  w  formie  suchej  mieszanki
proszkowej,  gotowa  do  użycia  po  rozmieszaniu  z  wodą,  do  klejenia  i
wykonywania warstwy zbrojonej siatką w systemach opartych o płyty z wełny
mineralnej.

−Weber PH914 – siatka z włókna szklanego przeznaczona do stosowania jako
materiał zbrojący w złożonych systemach izolacji ścian zewnętrznych budynków
Weber o gramaturze 145 g/m2.

5.14.2.7. Warstwa gruntuj ąca pod wyprawę tynkarską.

Weber PG221 – wodorozcieńczalny płyn gruntujący w postaci gotowej do użycia. Do
stosowania  na  podłoża  mineralne  (tynk  cementowo-wapienny,  beton,  bloczki
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gipsowe),  systemy  renowacyjne  pod  tynki  akrylowe,  silikatowe,  silikonowe  i
dekoracyjne. Produkt redukuje nasiąkliwość podłoży, jest dostępny jest w 7 kolorach.

5.14.2.8. Wykończenie powierzchni – masa tynkarska.

Cokół:
Weber  TD351  –  fabrycznie  wytworzona,  gotowa  do  użycia  dekoracyjna  masa
tynkarska na bazie żywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego. Produkt
doskonale  nadaje  się  na  cokoły,  ogrodzenia,  niewielkie  detale  architektoniczne.
Tynku nie stosować  na powierzchnie poziome albo nachylone do poziomu, które
narażone  są  na  bezpośrednie  oddziaływanie  warunków  atmosferycznych.  Produkt
dostępny jest w palecie 20 kolorów wg wzornika.

Ściana powyżej cokołu (wyrównanie styropianem):
Weber TD321 - fabrycznie wytworzona, gotowa do użycia masa tynkarska na bazie
żywicy akrylowej, barwiona w masie. Produkt o dostępny w strukturze zacieranej -
„baranek”  oraz  drapanej  -  „kornik”.  Tynk  akrylowy,  TD321  można  układać  na
systemach ociepleniowych opartych o izolację z płyt styropianowych. Weber TD321
można  również  stosować  na  tynkach  i  szpachlach  cementowych,  tynkach
cementowo-wapiennych, tynkach i szpachlach gipsowych, tynkach na bazie żywic
organicznych,  elementach  betonowych,  warstwie  kleju szpachlowego  z  zatopioną
zbrojącą tkaniną szklaną.

Ściana powyżej cokołu na elewacji wschodniej (wyrównanie styropianem i wełną
mineralną):
Weber TD336 - Fabrycznie wytworzona, masa tynkarska na bazie potasowego szkła
wodnego  i  żywicy  krzemoorganicznej  (silikonowej),  w  formie  pasty,  gotowa  do
użycia.
Tynk Weber TD336 można również układać na: tynkach cementowych, cementowo-
wapiennych, tradycyjnych tynkach podkładowych i ciepłochronnych, na tynkach na
bazie żywic  organicznych,  na warstwie  szpachlowej  z  zatopioną  zbrojącą  tkaniną
szklaną, na elementach betonowych, płytach gipsowo-kartonowych itp. Tynk można
stosować na zewnątrz i wewnątrz budynków.

5.14.2.9. Technologia postępowania przy wykonaniu renowacji ścian.

−Naprawić uszkodzone fragmenty ścian,
−Zagruntować powierzchnie cokołu mieszaniną Izohan IZOBUD WL i wody  (1:1),
−Wykonać  izolację  przeciwwligociową  za  pomocą  masy  Izohan  IZOBUD  WM
gr.2mm,
−Zagruntować  powierzchnie  osypliwe  powyżej  cokołu,  gruntem  głęboko
penetrującym weber PG229,
−Płyty wyrównujące, styropianowe należy mocować  do podłoża za pomocą: masy
Izohan  IZOBUD  WL  (cokół),  zaprawy  klejowej  weber  KS112  (ściany  powyżej
poziomu cokołu), oraz łączników mechanicznych, 
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−Płyty wełny mineralnej, należy mocować do podłoża za pomocą zaprawy klejowej
weber KS131,
−Styropian pokryć  masą zbrojącą: KS126 (cokół oraz inne fragmenty wykończone
tynkiem mozaikowym),  KS122 (powyżej  cokołu),  a następnie nałożyć  systemową
siatkę z włókna szklanego weber PH914,
−Wełnę  mineralną  pokryć  masą  zbrojącą:  KS141, a następnie nałożyć  systemową
siatkę z włókna szklanego weber PH914,
−Na warstwie zbrojącej nałożyć warstwę gruntującą: weber PG221,
−Na  warstwie  gruntującej  nałożyć  barwiony  tynk:  mozaikowy  TD351  (cokół),
akrylowy TD321 , silikatowo-silikonowy TD336 (elewacja wschodnia). Kolor tynku
dobrać na podstawie projektu kolorystyki.

5.14.2.10. Prace przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do prac należy zbadać stan techniczny remontowanych ścian.
Istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego stopnia
nośności,  równości  i  płaskości  powierzchni  oraz  czystości.  Podłoża  na  których
występuje  ewentualne  zagrzybienie  i  zaglonowanie  należy  oczyścić  i  poddać
działaniu środka odgrzybiającego.  Fragmenty tynku wykazujące oznaki odspojenia
od podłoża należy zbić.  Miejsca,  w których  usunięto stary tynk  należy uzupełnić
nowym tynkiem.
Złuszczające się fragmenty ścian zeskrobać i bardzo dokładnie zmyć ścianę budynku
wodą (bez dodatków chemicznych) pod ciśnieniem.
Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi.
Wykonać próbę odrywania płyt termoizolacyjnych metodą pull off.
Zdemontować wszystkie obróbki blacharskie.
Zabezpieczyć otwory okienne.
Potrzebny sprzęt  należy rozłożyć  w taki  sposób aby nie naruszyć  interesów osób
trzecich.

5.14.2.11. Gruntowanie powierzchni.

Gruntowanie ścian cokołu (z wyjątkiem przejazdu):

Ściany  po  oczyszczeniu  należy  pokryć  rozcieńczoną  z  wodą  (1:1)  masą  Izohan
IZOBUD WL. Składniki należy dokładnie wymieszać i aplikować na przygotowaną
powierzchnię za pomocą pędzla.  

Gruntowanie ścian powyżej cokołu (wraz ze ścianami przejazdu):

W  celu  wzmocnienia  podłoża,  zmniejszenia  jego  chłonności  oraz  poprawy
przyczepności należy wykonać gruntowanie ścian za pomocą weber PG229.
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń
oraz tłuszczu. Zanieczyszczenia, istniejące powłoki o niskiej wytrzymałości należy
usunąć.  Ewentualne  naprawy  podłoża  powinny  być  wykonane  około  24  godziny
przed aplikacją płynu gruntującego.
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Produkt  jest  gotowy  do  użycia,  wystarczy  bezpośrednio  przed  użyciem  dobrze
wymieszać.
Nakładać  tylko na suche i  czyste podłoże przy pomocy wałka lub pędzla na całą
powierzchnię. W zależności od stopnia chłonności podłoża nakładać 1 lub 2 warstwy
w  odstępie  1  -  2  godzin.  Kleje  lub  inne  powłoki  można  nakładać  po  upływie
2 - 4 godzin. 
Temperatura  otoczenia  i  podłoża  w  trakcie  wykonywania  prac  i  przez  następne
4 godziny powinna wynosić od + 5°C do + 25°C.

5.14.2.12. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej.

Na ścianach cokołowych (uprzednio zagruntowanych) należy wykonać bezspoinową
izolację przeciwwilgociową w postaci Izohan IZOBUD WM gr. 2mm. Masę nanosić
za pomocą  pacy lub szpachli,  tak aby jednorazowa warstwa była nie grubsza niż
2mm.
Izolację przeciwwilgociową należy min 30 cm poniżej poziomu terenu.

5.14.2.13. Przyklejenie płyt styropianowych.

Przed  rozpoczęciem  prac  renowacyjnych  należy  pamiętać  o  odpowiednim
wysezonowaniu płyt styropianowych, a na budowie nie powinny być one narażone na
działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni.

Przyklejanie płyt styropianowych do cokołu:

Ścianę  cokołową  należy  obłożyć  styropianem  EPS150  040  typu  FUNDAMENT
gr. 5cm. Płyty wyrównujące możemy przyklejać na dwa sposoby:

−równomiernie nanosząc bezpośrednio na płytę 5-6 placków preparatu wielkości
dłoni oraz wałeczka o szerokości 3cm wzdłuż krawędzi płyty,
−nanosząc na całą powierzchnię płyty za pomocą pacy zębatej o zębach 10 lub
12mm oraz wałeczka szerokości ok. 3cm wzdłuż krawędzi płyty 

Następnie,  co  bardzo  ważne,  po  odczekaniu  ok.  15-20min  (w  zależności  od
warunków temperaturowych odpowiednio dłużej lub krócej)  płyty te odpowiednio
przykłada się  i  mocno dociska. Oznaką,  że czas oczekiwania był  zbyt  długi,  jest
zmiana barwy masy z brunatnej  na czarną. Pełne właściwości klejące złącze osiąga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero możliwe jest zasypanie wykopu). Płyty wyrównujące
opierać  na listwie startowej aluminiowej z kapinosem. Nie należy prowadzić  prac
podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia. Powyżej poziomu terenu
płyty wyrównujące mocuje się dodatkowo za pomocą łączników mechanicznych. 

Przyklejanie płyt styropianowych powyżej cokołu:

Ściany powyżej cokołu należy obłożyć styropianem EPS 70 040 FASADA gr. 5cm. 
Do  dokładnego  wypoziomowania  pierwszego  rzędu  płyt  wyrównujących  można
wykorzystać łatę drewnianą.
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Zaprawę klejową weber KS112 miesza się z czystą, zimną wodą w proporcji 5,5 – 6
litrów na 25 kg zaprawy. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ
zmniejszy  to  wytrzymałość  oraz  zwiększy  skurcz  zaprawy.  Niedopuszczalne  jest
ulepszanie  produktu  poprzez  dodawanie  piasku,  cementu  lub  innych  dodatków.
Mieszanie wykonywać  do uzyskania jednorodnej, gęstej i  plastycznej konsystencji
przy  użycia  mieszadła  elektrycznego  o  niskich  obrotach.  Po odczekaniu  około  5
minut  zaprawę  ponownie  wymieszać.  Przygotowana  zaprawa  zachowuje  swoje
właściwości  przez około 3 godziny od wymieszania.  W chłodnych okresach roku
oraz podczas wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia zaprawy klejowej weber
KS112 może ulec znacznemu wydłużeniu. Zaschniętej zaprawy nie można ponownie
mieszać z wodą w celu jej wykorzystania.

W przypadku klejenia płyt  wyrównujących do podłoży równych, zaprawę  klejową
weber KS112 nanosić na całą powierzchnię płyty pacą zębatą o wysokości zęba 10 –
12mm.  W pozostałych  przypadkach gotową  zaprawę  klejową  nanieść  na  spodnią
powierzchnię  płyty  wyrównującej  metodą  obwodowo  –  punktową  (po  obwodzie
płyty  nanieść  wałek  o  szerokości  4  -  5  cm  oraz  6  -  8  owalnych  placków
rozmieszczonych równomiernie w środku płyty). Należy zwrócić szczególną uwagę
na to, aby nie zabrudzić bocznych krawędzi płyty.  Następnie płytę  wyrównująca z
naniesioną  zaprawą  klejową  należy niezwłocznie  przyłożyć  do  ściany,  docisnąć  i
skorygować położenie aż do uzyskania równej powierzchni. Efektywna powierzchnia
kontaktu  zaprawy  klejowej  z  podłożem  nie  powinna  być  mniejsza  niż  40%
powierzchni płyty. 
Płyty wyrównujące ze styropianu przyklejać rzędami poziomymi zaczynając od dołu.
Płyty kolejnych rzędów układać względem siebie z przesunięciem minimum 20cm.
Spoiny  pionowe  lub  poziome  między  płytami  nie  powinny  pokrywać  się  z
krawędziami otworów okiennych lub drzwiowych. W obrębie narożników stosować
również  zasadę  mijania  się  płyt.  Dopuszcza  się  stosowanie  tylko  całych  płyt  i
połówek. Pomiędzy płytami nie powinno być pustek a miejsca styku płyt nie mogą
być  wypełnione  zaprawą  klejową.  Całkowita  ilość  nałożonej  zaprawy  zależy  od
równości podłoża. Grubość warstwy klejącej nie powinna przekraczać 10mm. 
Po pełnym związaniu zaprawy klejowej wszelkiego rodzaju nierówności na płytach
wyrównujących należy wygładzić szlifatorami.
Mocowanie mechaniczne należy wykonywać po pełnym związaniu zaprawy klejowej
tj. po około 48 godzinach (przy grubości warstwy ≤10mm).

Prace związane z przyklejaniem płyt styropianowych przy użyciu zaprawy klejowej
weber KS112 należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5°
a +30°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz
wiązania zaprawy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację
przed  bezpośrednim  wpływem  opadów  atmosferycznych  oraz  silnym  wiatrem.
Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.
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5.14.2.14. Przyklejenie płyt wełny mineralnej.

Nakładanie zaprawy klejowej na lamelową wełnę mineralną:

Przygotowaną  zaprawą  klejową  weber  KS131  zagruntować  powierzchnię  płyty,
wcierając cienką warstwę zaprawy na całej powierzchni styku wełny z podłożem. Do
gruntowania użyć gładkiej krawędzi pacy metalowej. Na zgruntowaną powierzchnię
nanieść drugą  warstwę  zaprawy klejowej  weber KS131  i rozprowadzić za pomocą
pacy zębatej o zębach około 10 x 10 mm, równomiernie na całej powierzchni (wzdłuż
płyty). Ilość zaprawy klejowej naniesionej na powierzchnię wełny powinna być tak
dobrana,  aby  po  dociśnięciu  płyty  do  podłoża  zaprawa  pokryła  90  -  100%
powierzchni podłoża. Włókna przyklejonej wełny lamelowej winny być skierowane
prostopadle do podłoża.

Przyklejanie płyt wełny mineralnej:

W przypadku płyt  z wełny mineralnej  zaprawę  klejową  weber KS131  nanieść  na
powierzchnię płyty przeznaczonej do przyklejenia ćwierćwałkiem o szerokości 3 - 4
cm  po  jej  obwodzie  oraz  5  -  8  placków  o  średnicy  około  8  cm  równomiernie
rozłożonymi wewnątrz powierzchni płyty,  w miejscach uprzednio zagruntowanych
cienką warstwą zaprawy weber KS131.

Mocowanie wełny mineralnej do podłoża:

Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejowej, wełnę mineralną przyłożyć i docisnąć
do podłoża. Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z
zachowaniem mijankowego układu styków. Zaprawa nie może dostać się w spoiny
między płytami.

Podłoże  powinno  być  stabilne,  nośne  i  suche,  niezatłuszczone,  niezmarznięte,
pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Całość powierzchni
ściany należy zmyć wodą pod ciśnieniem. Fragmenty tynków o słabej przyczepności
należy usunąć  i  naprawić  zaprawą  weber  KS131. Podłoża o znacznej wilgotności
należy osuszyć.
Mocowanie  płyt  wyrównujących  za  pomocą  zaprawy klejowej  weber  KS131  nie
wymaga  uprzedniego  gruntowania  na  typowych  podłożach  mineralnych.  W
przypadku bardzo silnie ssących podłoży ich nadmierną chłonność można zmniejszyć
stosując płyn gruntujący weber PG221 około 12 godzin przed przyklejaniem.
W  przypadku  wątpliwości  do  wytrzymałości  podłoża  przeprowadzić  próbę
przyczepności.
Zaprawa  weber  KS131  może  być  stosowana  na  wszelkiego  rodzaju  podłoża
mineralne  z  betonu,  cegły,  prefabrykatów  żelbetowych,  bloczków  ceramicznych,
silikatowych, betonowych, keramzytowych,  gazobetonowych, kamieni naturalnych,
tynków  mineralnych  itp.  powierzchni  na  obiektach  nowowznoszonych  jak  i
poddawanych renowacji.
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Zaprawę  weber KS131 miesza się z czystą wodą w proporcji około 6 litrów / 25 kg
(worek),  aż  do  uzyskania  jednorodnej,  gęstej,  plastycznej  konsystencji.  Po
odczekaniu około 5 minut należy jeszcze raz krótko wymieszać. Do mieszania użyć
mieszadło  obrotowe do zapraw.  Nie dodawać  więcej  wody niż  zaleca instrukcja,
ponieważ  zmniejszy  to  wytrzymałość  oraz  zwiększy  skurcz  zaprawy.
Niedopuszczalne jest ,,ulepszanie” wyrobu poprzez dodawanie piasku lub cementu.

5.14.2.15. Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych.

Mechaniczne  mocowanie  płyt  styropianowych  kołkami  należy  wykonać  po
całkowitym wyschnięciu kleju, gdy wiercenie otworów nie spowoduje przesunięcia
płyt wyrównujących, ale nie wcześniej niż  po 48 godzinach od ich przyklejenia. W
niesprzyjających  warunkach  atmosferycznych  czas  wiązania  kleju  może  ulec
wydłużeniu.
Przyjęto mocowanie mechaniczne za pomocą łączników systemowych w ilości:
- do wysokości 8m – co najmniej 4szt/m2 na powierzchni ściany, 8szt/m2 w strefie 

krawędziowej (szer. 1,0m),
- od  8-20m –  co  najmniej  4szt/m2 na  powierzchni  ściany,  8szt/m2 w  strefie  

krawędziowej (szer. 1,5m).

5.14.2.16. Mocowanie mechaniczne wełny mineralnej.

Kołkowanie  można  rozpocząć  po  wstępnym  związaniu  zaprawy  (po  upływie  co
najmniej 24 godzin).
Ze  względu  na  niskiej  jakości  podłoże,  lamelowa  wełna  mineralna  musi  być
mocowana także za pomocą  łączników mechanicznych z trzpieniem metalowym i
talerzykiem o średnicy około 14 cm. Zwykle stosuje się 4-5 kołków / m2. 
Płyty z wełny mineralnej kołkujemy w każdym przypadku. 

Przyjęto mocowanie mechaniczne za pomocą łączników systemowych (z trzpieniem
metalowym) w ilości:
- do wysokości 8m – co najmniej 4szt/m2 na powierzchni ściany, 8szt/m2 w strefie 

krawędziowej (szer. 1,0m),
- od  8-20m –  co  najmniej  4szt/m2 na  powierzchni  ściany,  8szt/m2 w  strefie  

krawędziowej (szer. 1,5m).

5.14.2.17. Montaż narożników.

W celu zwiększenia odporności na wszystkich narożnikach pionowych i poziomych
należy  przed  przyklejeniem  tkaniny  wkleić  aluminiowy kątownik  perforowany  z
siatką.  Montaż  narożników z siatką  należy wykonać  w taki sposób  żeby siatka z
jednego narożnika została wtopiona na wcześniej zamontowany narożnik.
W przypadku stosowania narożników perforowanych bez siatki, należy pamiętać  o
wywinięciu siatki z jednej ściany na drugą. Montując narożniki na ościeżach należy
zwrócić uwagę na dokładne połączenie narożnika pionowego i poziomego.
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W miejscach połączeń warstwy wyrównującej z obróbkami blacharskimi, dylatacjami
oraz stolarką okienną /drzwiową należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale
elastycznymi np.: silikon obojętny dla styropianu.

5.14.2.18. Wykonywanie warstwy zbrojącej.

Wykonanie warstwy zbrojącej na cokołach:

Ewentualne  nierówności  styków  i  powierzchni  przyklejonych  wcześniej  płyt
wyrównujących należy przeszlifować i wyrównać.
Zamontować listwy narożnikowe oraz siatkę wzmacniającą  naroża wokół otworów
okiennych i drzwiowych itp.

Do 4,5 -  5,0 litrów czystej  wody wsypać  25 kg (worek)  suchej  mieszanki  weber
KS126 i mieszać przez 3 - 4 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym, aż
do uzyskania jednorodnej masy (bez grudek). W przypadku stosowania betoniarek
zaprawę  należy mieszać  przez 7 -  10 minut.  Wymieszaną  zaprawę  pozostawić  na
około 5 minut i ponownie krótko wymieszać. Przygotowywać porcje, które zostaną
zużyte w ciągu 2 godzin. Nie dodawać  więcej wody niż  zalecana ilość,  ponieważ
obniży  to  wytrzymałość  oraz  zwiększy  skurcz  zaprawy.  Niedopuszczalne  jest
„ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.

Zaprawę  szpachlową weber KS126 nakładać  na powierzchnię  płyt wyrównujących
ciągłą  warstwą,  pasami  o  szerokości  siatki  zbrojącej.  Natychmiast  po  nałożeniu
zaprawy, przykleić siatkę zbrojącą Weber PH914 wciskając ją w zaprawę za pomocą
pacy ze stali nierdzewnej. Dokładnie zaszpachlować pasma siatki w celu całkowitego
jej  przykrycia  i  uzyskania  równej  i  gładkiej  powierzchni.  Grubość  warstwy
szpachlowej  powinna wynosić  około  3  mm, a  otulina siatki  winna wynosić  min.
1mm.  Niedopuszczalne  jest  pozostawienie,  nawet  miejscowo,  siatki  bez  otulenia
zaprawą szpachlową. Pasma siatki układać z 10 cm zakładem, a na narożach z 20 cm
zakładem.  Szpachlowane  powierzchnie  w  narożach  otworów  okiennych  i
drzwiowych wzmacniać dodatkowymi pasami siatki o wymiarach około 20 x 40 cm
przed nałożeniem warstwy szpachlowej. 
W obszarach narażonych na uszkodzenia mechaniczne (do wysokości 2,5m powyżej
poz. terenu) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej.
NIEDOPUSZCZALNE  jest  wykonywanie  zbrojenia  warstwy  szpachlowej  na
rozwieszonej siatce bez uprzedniego szpachlowania zaprawą podłoża!

Wykonanie warstwy zbrojącej powyżej cokołu (na styropianie):

Ewentualne  nierówności  styków  i  powierzchni  przyklejonych  wcześniej  płyt
wyrównujących  należy  przeszlifować,  odkurzyć  i  wyrównać.  Zamontować  listwy
narożnikowe,  profile  podparapetowe  oraz  siatkę  wzmacniającą  naroża  wokół
otworów okiennych  i  drzwiowych  itp.  Zainstalować  elementy  nośne,  na  których
mocowane  będą  daszki,  poręcze,  rolety  itp.  Wykonać  dodatkowe  zamocowanie
mechaniczne zgodnie z założeniami wskazanymi w projekcie technicznym. 
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Zaprawę klejową weber KS122 miesza się z czystą, zimną wodą w proporcji 5,5 – 6
litrów na 25 kg zaprawy. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ
zmniejszy  to  wytrzymałość  oraz  zwiększy  skurcz  zaprawy.  Niedopuszczalne  jest
ulepszanie  produktu  poprzez  dodawanie  piasku,  cementu  lub  innych  dodatków.
Mieszanie wykonywać  do uzyskania jednorodnej, gęstej i  plastycznej konsystencji
przy użyciu  mieszadła  elektrycznego  o  niskich  obrotach.  Po odczekaniu  około 5
minut  zaprawę  ponownie  wymieszać.  Przygotowana  zaprawa  zachowuje  swoje
właściwości  przez około 3 godziny od wymieszania.  W chłodnych okresach roku
oraz podczas wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia zaprawy klejowej weber
KS122 może ulec znacznemu wydłużeniu. Zaschniętej zaprawy nie można ponownie
mieszać z wodą w celu jej wykorzystania. Wykonywanie warstwy zbrojonej można
rozpocząć  po  minimum  3  dniach  od  przyklejenia  płyt  styropianowych.  Siatkę
zbrojącą  z  nadrukiem  Weber  należy  układać  pasami  pionowymi  z  góry  na  dół
zatapiając  ją  w świeżo naniesioną  zaprawę  klejowo – szpachlową  weber  KS122.
Użycie pacy ząbkowanej 10mm-12mm pozwoli uzyskać równomierną grubość. Pasy
siatki  muszą  na  siebie  zachodzić  min.  10  cm.  W  narożach  wewnętrznych  i
zewnętrznych siatkę należy wywinąć min. 20cm. Powierzchnię wygładzać szerokimi
pacami przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Powierzchnia warstwy zbrojącej
powinna być gładka i równa. Siatka zbrojąca nie może być widoczna. Po całkowitym
związaniu  (ok.  3  dni)  ewentualne  ślady  po  wygładzaniu  pacą  należy  wyrównać
papierem ściernym. Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić min. 3mm – 4mm a
siatka powinna być zlokalizowana w 2/3 całkowitej jej grubości licząc od spodu płyt
izolacyjnych. 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi należy najpierw nakleić kawałek
tkaniny z włókna szklanego, wielkości 20 x 30 cm (tzw. zbrojenie diagonalne).
W obszarach narażonych na uszkodzenia mechaniczne (do wysokości 2,5m powyżej
poz. terenu) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej.

Prace związane z przyklejaniem płyt  izolacyjnych oraz z wykonywaniem warstwy
zbrojonej  przy  użyciu  zaprawy  klejowej  weber  KS122  należy  wykonywać  w
temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5° a +30°C przy względnej wilgotności
powietrza poniżej  80%. Podczas nakładania oraz wiązania zaprawy należy unikać
bezpośredniego nasłonecznienia i  chronić  elewację  przed bezpośrednim wpływem
opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Wskazane jest stosowanie siatek oraz
plandek ochronnych.

Wykonanie warstwy zbrojącej powyżej cokołu (na wełnie mineralnej):

Wykonywanie  warstwy  zbrojącej  można  rozpocząć  po  minimum  3  dniach  od
przyklejenia wełny.  Zaprawę  szpachlową  weber  KS141  nakładać  na powierzchnię
płyt ciągłą warstwą, pasami o szerokości siatki zbrojącej. Natychmiast po nałożeniu
zaprawy, przykleić  siatkę zbrojącą  z nadrukiem Weber wciskając ją w zaprawę  za
pomocą  pacy ze stali  nierdzewnej.  Dokładnie zaszpachlować  pasma siatki  w celu
całkowitego  jej  przykrycia  i  uzyskania  równej  i  gładkiej  powierzchni.  Grubość
warstwy szpachlowej powinna wynosić około 3 mm, a otulina siatki winna wynosić
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minimum 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,  nawet miejscowo siatki  bez
otulenia zaprawą szpachlową.
Pasma  siatki  układać  z  10  cm  zakładem,  a  na  narożach  z  20  cm  zakładem.
Szpachlowane  powierzchnie  w  narożach  otworów  okiennych  i  drzwiowych
wzmacniać  dodatkowymi  pasami  siatki  o  wymiarach  około  20  x  40  cm  przed
nałożeniem  warstwy  szpachlowej.  W  obszarach  narażonych  na  uszkodzenia
mechaniczne np. ściany garaży,  strefy cokołowe należy zastosować  dwie warstwy
siatki zbrojącej.
NIEDOPUSZCZALNE  jest  wykonywanie  zbrojenia  warstwy  szpachlowej  na
rozwieszonej siatce bez uprzedniego szpachlowania zaprawą podłoża!
Prace ociepleniowe należy wykonać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy
+5ºC  a  +  25ºC  przy  względnej  wilgotności  powietrza  poniżej  80%.  Podczas
nakładania oraz wiązania zaprawy  należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i
chronić  elewację  przed  bezpośrednim  wpływem  opadów  atmosferycznych  oraz
silnym wiatrem.

5.14.2.19. Renowacja w miejscach szczególnych.

Ściana w strefie cokołu:
Remont  z  użyciem  styropianu  lub  wełny  mineralnej  w  miejscach  utwardzonych
należy rozpocząć od wykonania listwy startowej aluminiowej z kapinosem. 

Ościeża okienne i drzwiowe:
Do  wykończenia  ościeży  okien  i  drzwi  zaleca  się  stosowanie  specjalnej,
samoprzylepnej listwy weber PH933.
Przy uszczelnianiu podokienników lub przy połączeniach materiału wyrównującego z
elementami elewacji o innej rozszerzalności termicznej zaleca się stosowanie profili
PH942 oraz samorozprężnych taśm uszczelniających weber PH931 i PH932. 

Gzymsy:
Na zakończeniach  gzymsów należy  wkleić  profile  kapinosowe systemowe weber
PH935 wklejane na zaprawę zbrojącą.

5.14.2.20. Wykonanie warstwy gruntującej pod wyprawę tynkarską.

Podłoże  musi  być  stabilne,  nośne,  równe,  suche,  wolne  od  kurzu  i  innych
zanieczyszczeń powłok malarskich.
Przed nakładaniem farbę wymieszać dokładnie mieszadłem elektrycznym.
Preparat  nakładać  przy  pomocy  wałka  malarskiego  lub  pędzla.  Starannie
rozprowadzać  w  obu  kierunkach  (metoda  krzyżowa),  aby  podłoże  było  obficie
nasycone. Pozostawić do wyschnięcia (około 12 godzin).
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż
+ 5°C ani wyższa od + 25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo
wysokiej  wilgotności  względnej  powietrza,  chronić  przed bezpośrednim wpływem
opadów atmosferycznych.
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5.14.2.21. Wykonanie wyprawy elewacyjnej.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej – tynk mozaikowy 2,0mm:

Przemieszany tynk weber TD351 nakładać  na zagruntowane i wyschnięte podłoże
przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Należy go nakładać równomiernie, nadmiar
tynku ściągać pacą i wygładzać zawsze w jednym kierunku do uzyskania warstwy o
grubości odpowiadającej granulacji tynku. Tynku weber TD351 nie zaciera się. 
Po wygładzeniu na powierzchni pojawi się mleczny nalot, który po pewnym czasie
zaniknie.  Pod  wpływem  dużej  wilgotności  (deszcz,  mgła)  może  pojawić  się
ponownie,  lecz  z  czasem zniknie całkowicie.  Jest  to zjawisko naturalne dla  tego
materiału.
Podczas nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być
niższa niż + 5oC i nie wyższa niż + 25oC, a wilgotność względna powietrza nie może
być  zbyt  wysoka.  Wykonywaną  wyprawę  należy  chronić  przed  bezpośrednim
działaniem słońca i opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku.
Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperatury
może się znacznie przedłużyć. Przynajmniej przez 5 - 6 dni od nałożenia, tynk nie
może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci.
W przypadku,  gdy  konsystencja  tynku  jest  zbyt  gęsta  (dłuższe  przechowywanie,
wysokie temperatury, itp.) tynk można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody -
zazwyczaj nie więcej niż 200 - 300 ml na wiadro 30 kg.

Kolor tynku na podstawie projektu kolorystyki.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej – tynk akrylowy 1,5mm:

Powierzchnia powinna być równa i gładka. Warstwa zaprawy klejowo - szpachlowej
z zatopioną zbrojącą tkaniną szklaną powinna dobrze związać i wyschnąć (ok. 3 dni).
Ewentualne nierówności, ślady po pacy wygładzić papierem ściernym. Przynajmniej
12 godzin przed położeniem masy tynkarskiej  weber TD321  podłoże zagruntować
płynem gruntującym weber PG221. 
Masa  tynkarska  jest  dostarczana  w  postaci  gotowej  do  użycia,  należy  ją  tylko
dokładnie  wymieszać  używając  mieszadła  elektrycznego.  W  przypadku,  gdy
konsystencja masy jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury,
itp.) można ją rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej niż
200 ml na wiadro 30 kg. Zaleca się  nakładać  na pełne powierzchnie  ściany masę
tynkarską  z tej samej partii produkcyjnej (ten sam numer serii na opakowaniu). W
przypadku, gdy nie jest to możliwe zaleca się mieszanie kilku wiader tynku z różnych
partii w większym pojemniku i systematyczne uzupełnianie ubywającej masy.
Przemieszaną  masę  tynkarską  weber  nakładać  na uprzednio zagruntowane podłoże
przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Masę należy nakładać równomiernie,
nadmiar  tynku  ściągać  pacą  do  uzyskania  warstwy  o  grubości  odpowiadającej
granulacji tynku (przy fakturze „baranek”, ze względu na wzajemne klinowanie się
ziaren, grubość warstwy może być do 50% większa). Tynk zacierać niezwłocznie po
nałożeniu przy pomocy twardej  pacy z tworzywa sztucznego.  Pacę  do zacierania
należy,  co pewien czas oczyścić  szpachelką  z przywierającej  żywicy.  Żywicy nie
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należy wrzucać  z powrotem do wiadra.  Nie należy zacierać  mokrym narzędziem.
Pełne, niepodzielne powierzchnie  ściany tynkować  w całości, bez przerw w pracy.
Prace  tynkarskie  należy  zorganizować  w  odpowiedni  sposób,  w  zależności  od
wielkości tynkowanej powierzchni i warunków atmosferycznych.

Prace  związane z  wykonywaniem tynków cienkowarstwowych  przy użyciu  masy
tynkarskiej weber należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy
+5°C  a  +25°C  przy  względnej  wilgotności  powietrza  poniżej  80%.  Podczas
nakładania  oraz  wiązania  masy  należy  unikać  bezpośredniego  nasłonecznienia  i
chronić  elewację  przed  bezpośrednim  wpływem  opadów  atmosferycznych  oraz
silnym wiatrem. Takie warunki mają znaczący wpływ na wiązanie masy, zmieniając
znacznie  czas  otwarty,  często  uniemożliwiając  właściwe  jej  zatarcie.  Czas
całkowitego  wiązania masy tynkarskiej  weber  w warunkach wysokiej  wilgotności
względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć do kilku dni. Wskazane
jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.

Kolor tynku na podstawie projektu kolorystyki.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej – tynk silikatowo - silikonowy

Powierzchnia powinna być równa i gładka. Warstwa zaprawy klejowo - szpachlowej
z zatopioną zbrojącą tkaniną szklaną powinna dobrze związać i wyschnąć (ok. 3 dni).
Ewentualne nierówności, ślady po pacy wygładzić papierem ściernym. Przynajmniej
12  godzin  przed  położeniem  masy  tynkarskiej  podłoże  zagruntować  płynem
gruntującym weber PG221. 
Tynk  silikatowo-silikonowy  weber  TD336  jest  dostarczany w postaci  gotowej  do
użycia, należy go tylko dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego. W
przypadku,  gdy  konsystencja  tynku  jest  zbyt  gęsta  (dłuższe  przechowywanie,
wysokie temperatury, itp.) tynk można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody –
zazwyczaj nie więcej niż 200 - 300 ml na wiadro 30 kg.
Zaleca się nakładać na pełne powierzchnie ściany tynk z tej samej partii produkcyjnej
(ten sam numer serii na opakowaniu). W przypadku, gdy nie jest to możliwe zaleca
się  mieszanie  kilku  wiader  tynku  z  rożnych  partii  w  większym  pojemniku  i
systematyczne uzupełnianie ubywającej zaprawy.
Przemieszany tynk weber TD336 nakładać na uprzednio zagruntowane podłoże przy
pomocy pacy ze stali  nierdzewnej. Należy  nakładać  równomiernie,  nadmiar tynku
ściągać pacą do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku (przy
fakturze „baranek”, ze względu na wzajemne klinowanie się ziaren, grubość warstwy
może być do 50% większa). Tynk zacierać niezwłocznie po nałożeniu przy pomocy
twardej  pacy  z  tworzywa  sztucznego.  Pacę  do zacierania  należy co  pewien  czas
oczyścić  szpachelką  z  przywierającej  żywicy.  Nie  należy  zacierać  mokrym
narzędziem. Pełne, niepodzielne powierzchnie ściany tynkować w całości, bez przerw
w pracy. Prace tynkarskie należy zorganizować w odpowiedni sposób, w zależności
od wielkości tynkowanej powierzchni i warunków atmosferycznych.
W trakcie nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być
niższa niż + 5ºC ani wyższa niż + 25ºC. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed
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bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku.
W trakcie nakładania tynku należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego
działania  promieni  słonecznych  na ścianę  – takie warunki  przyśpieszają  wiązanie
tynku,  skracając  znacznie  czas  otwarty  nałożonej  wyprawy  i  uniemożliwiając
właściwe  zatarcie.  Czas  całkowitego  wiązania  tynku  w  warunkach  wysokiej
wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć  do kilku
dni.

Kolor tynku na podstawie projektu kolorystyki.

5.14.3. Wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Nowe obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej gr. 0,65mm. Parapety pod
oknami  oraz  obróbki  blacharskie:  gzymsów,  podrynnowe  montować  przed
wykonaniem  prac  tynkarskich.  Obróbki  na  ścianach  attykowych  należy  zakładać
zaraz po zakończeniu prac tynkarskich..

5.14.4. Montaż rynien i rur spustowych.

Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej należy zamontować nowe rynny i rury spustowe
PCV z czyszczakami. Lokalizacja oraz średnica rur spustowych i rynien bez zmian w
stosunku do stanu istniejącego. Dodatkowo projektuje się uzupełnieni ubytków rury
spustowej na elewacji frontowej. Rury spustowe od strony atrium zostaną podłączone
do kanalizacji ogólnospławnej po uprzednim jej udrożnieniu.

5.14.5. Montaż kratek wentylacyjnych.

W ścianach budynku w miejscu istniejących otworów okiennych należy zamontować
nowe kratki wentylacyjne. Wszystkie kratki wentylacyjne należy zabezpieczyć siatką
miedzianą o oczkach    2x2 mm uniemożliwiającą przedostawanie się owadów.
Kratki należy montować w licu wyrównanej ściany.

5.14.6. Montaż oświetlenia.

W miejscach istniejących należy zamontować nowe punkty oświetleniowe. Montaż
należy wykonać przy użyciu tulei dystansowych. 

5.14.7. Montaż zadaszenia wejścia do mieszkania.

Nad  wejściem  do  mieszkania  (piętro  II)  projektowany  jest  montaż  uprzednio
zdemontowanego daszka systemowego z poliwęglanu. Montaż należy wykonać przy
użyciu tulei dystansowych. 

5.14.8. Prace końcowe.

Demontaż rusztowań oraz uporządkowanie terenu wokół budynku. 
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5.14.9. Zestawienie faktur i kolorów.

Projektuje się zastosowanie materiałów i kolorów firmy weber zgodnie z projektem
kolorystyki.

5.15.Nadzór techniczny.

Prace  budowlane  powinny  być  prowadzone  pod  nadzorem  osób  posiadających
odpowiednie  uprawnienia  do kierowania  pracami  budowlanymi.  Prace budowlane
powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracowników. W czasie prowadzenia robót należy dokonywać częściowych odbiorów
robót zanikających.
Odbioru  powinien  dokonywać  Inspektor  Nadzoru  inwestorskiego  przy  udziale
Wykonawcy.

UWAGI KO ŃCOWE: 
Całość  robót  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  sztuką
budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami, pod nadzorem osób posiadających
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac
budowlanych.
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6. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

Rodzaj opracowania :
 INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu 
budowlanego :      

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 
Będzin, Plac 3go Maja 11 dz. nr 96 km 21

Inwestor :      Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16

Autor opracowania : mgr inż. Mirosław Zawartka
Upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08
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ZAKRES  ROBÓT  DLA  CAŁEGO  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  ORA Z
KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  przygotować  zaplecze  socjalne  dla
pracowników w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
Teren  placu  budowy  wydzielić  należy  ogrodzeniem  i  oznaczyć  zgodnie  z
przepisami.
Projektuje  się  remont  ścian  elewacji  budynku  wraz  z  wymianą  części  stolarki
zewnętrznej.
Inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
Będzinie, Plac 3go Maja 11, dz. nr 96, km 21.

WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Na  przedmiotowej  działce  zlokalizowany  jest  przedmiotowy  budynek
wielorodzinny oraz budynek gospodarczy.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbiórkowych może zaistnieć ryzyko upadku elementów budynku:
stolarka okienna, obróbki blacharskie ...
Podczas prac ziemnych może zaistnieć  ryzyko  osunięcia ziemi,  wpadnięcia  do
wykopu.
Przy pracach na wysokości niezbędne jest ustawienie rusztowań które muszą być
zabezpieczone przed upadkiem narzędzi i ewentualnych materiałów budowlanych.
Teren  prac musi  być  odpowiednio oznaczony i  zabezpieczony przed dostępem
osób nieupoważnionych.

WSKAZANIE  DOTYCZ ĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGRO ŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH,
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGRO ŻEŃ  ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTĘPOWANIA:

−−−− Prace  rozbiórkowe,  montażowe,  dekarskie  i  inne roboty  budowlane  należy
prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

−−−− Prace  na  wysokości  większej  niż  5m  winny  być  wykonywane  przez
pracowników uprawnionych do prac na wysokości.

−−−− Rusztowania powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.
−−−− Należy  zapewnić  wykonanie  prac  przez  uprawnionych  wykonawców

posiadających specjalistyczny sprzęt.
−−−− Podczas  prac  ociepleniowych  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  linie

niskiego  napięcia  oraz  przyłącze  energetyczne  usytuowane  na  elewacji
frontowej  zagrażające  bezpieczeństwu  pracowników.  Przed  rozpoczęciem
robót  ociepleniowych  i  ustawianiem  rusztowań  kierownik  budowy
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zobowiązany jest do określenia warunków odpowiedniego zabezpieczenia linii
niskiego napięcia.

WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTA ŻU  PRACOWNIKÓW
PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  pracownicy  powinni  zostać
przeszkoleni  przez  uprawnioną  osobę  do  prowadzenia  prac  w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ĄCYCH  NIEBEZPIECZE ŃSTWOM  WYNIKAJ ĄCYM  Z
WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  STREFACH  SZCZEGÓLNE GO
ZAGROŻENIA  ZDROWIA  LUB  W  ICH  S ĄSIEDZTWIE,  W  TYM
ZAPEWNIAJ ĄCYCH  BEZPIECZN Ą  I  SPRAWNĄ  KOMUNIKACJ Ę,
UMOŻLIWIAJ ĄCĄ  SZYBKĄ  EWAKUACJ Ę  NA WYPADEK POŻARU, AWARI I
INNYCH ZAGRO ŻEŃ:

− informację  o  sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed
wykonywaniem  robót  szczególnie  niebezpiecznych,  w  tym  określenie
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez
pracowników środków ochrony  indywidualnej,  zasady bezpośredniego  nadzoru
nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
− określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,
substancji oraz preparatów na terenie budowy,
− wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji  budowy oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.
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WITOLD JÓZEFOWSKI                                                                                
      (imię i nazwisko )                                                                                               

           1076/61
       (nr uprawnień )       

           SL-0722
(nr członkowski izby zawodowej )
                                                                    

                   

Oświadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z póź. Zm. ) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany :

Projekt  renowacji elewacji ścian budynku z 
wymian ą stolarki okiennej i drzwiowej.

PROJEKT BUDOWLANY
        Będzin, Plac 3go Maja 11 

(dz. nr 96 k.m. 21)
 ( podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporządzony w dniu        kwiecień 2013r.
dla :     

           Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16

 ( podać nazwę inwestora )

został wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.

………………………….

( pieczęć wraz z podpisem )
kwiecie ń 2013r.

(data )
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MAGDALENA ZAJĄC           
      (imię i nazwisko)                                                                              

        6/06/SLOKK
       (nr uprawnień)       

           SL-1155
(nr członkowski izby zawodowej)
                                                                    

                   

Oświadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z póź. Zm. ) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany :

Projekt  renowacji elewacji ścian budynku z 
wymian ą stolarki okiennej i drzwiowej.

PROJEKT BUDOWLANY
        Będzin, Plac 3go Maja 11 

(dz. nr 96 k.m. 21)
 ( podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporządzony w dniu        kwiecień 2013r.
dla :     

           Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16

 ( podać nazwę inwestora )

został wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.

………………………….

( pieczęć wraz z podpisem )
kwiecie ń 2013r.

(data )

32



MIROSŁAW ZAWARTKA                                                                               
      (imię i nazwisko )                                                                                               

    SLK/2121/POOK/08
       (nr uprawnień )       

      SLK/BO/5696/08
(nr członkowski izby zawodowej )
                                                                    

                   
Oświadczenie

Projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z póź. Zm. ) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany :

Projekt  renowacji elewacji ścian budynku z 
wymian ą stolarki okiennej i drzwiowej.

PROJEKT BUDOWLANY
        Będzin, Plac 3go Maja 11 

(dz. nr 96 k.m. 21)
 ( podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporządzony w dniu        kwiecień 2013r.
dla :     

           Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16

 ( podać nazwę inwestora )

został wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.

………………………….

( pieczęć wraz z podpisem )
kwiecie ń 2013r.

(data )
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    JANUSZ GETTER
        (imię i nazwisko)                                                                              

   516/70
       (nr uprawnień)       
 
     SLK/BO/6769/01
(nr członkowski izby zawodowej)
                                                                    

                   
Oświadczenie

Projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z póź. Zm. ) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany :

Projekt  renowacji elewacji ścian budynku z 
wymian ą stolarki okiennej i drzwiowej.

PROJEKT BUDOWLANY
        Będzin, Plac 3go Maja 11 

(dz. nr 96 k.m. 21)
 ( podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporządzony w dniu        kwiecień 2013r.
dla :     

           Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16

 ( podać nazwę inwestora )

został wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.

………………………….

( pieczęć wraz z podpisem )
kwiecie ń 2013r.

(data )
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