SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Renowacja Scian budynku frontowego z czesciowq wymiang stolarki okiennej,
wymiang balkonow na balkony dostawne, renowacja sciany szczgytowej i tylnej oficyny
tylnej wraz 7 robotami towarzyszqcymi.

Lokalizacja: Budynek mieszkalny w Bedzinie przy ul. Modrzejowskiej 42.

Inwestor: Miejski Zaklad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. Krakowska 16
42-500 Bedzin

Kody CPV
ST CPV Opis
ST-00 45000000-7 Roboty budowlane - Czg$¢ ogdlna
SST-01 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
SST-02 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
SST-03 45453100-8 Roboty renowacyjne elewacji, roboty renowacyjne bramy
przejazdowej
SST-04 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Bedzin, kwiecien 2013 r.
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ST- 00
ROBOTY BUDOWLANE - CZESC OGOLNA (CPV 45000000-7)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem specyfikacji jest:

- renowacja $ciany frontowej budynku frontowego polegajaca na wykonaniu warstwy zbrojacej
(klej, siatka) i wyprawy elewacyjnej z cienkowarstwowego tynku akrylowego, wyrOwnanie
pozostatych §cian budynku frontowego styropianem grub. Scm z wykonaniem warstwy zbrojacej
1 wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego, wyrownanie $ciany szczytowej i tylnej oficyny tylnej
styropianem grub. Scm 1 twarda welma mineralng (Sciany z przewodami kominowymi)
z wykonaniem warstwy zbrojacej i wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego ($ciany) i tynku
silikatowo-silikonowego ($ciany z przewodami kominowymi),

- cze$ciowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkg¢ PCV i drzwi na $lusarke aluminiowa,

- wymiana balkonéw na balkony dostawne,
renowacja sufitu i $cian bramy przejazdowe;j.

1.1.1. Zakres rzeczowy

» roboty przygotowawcze, polegajace min. na przemurowaniu pekni¢é, naprawieniu uszkodzonych
w murze cegiel, uzupehieniu tynku, wymianie opraw oswietlenia administracyjnego, obsadzeniu
kratek wentylacyjnych, wymianie obrobek blacharskich 95,35m? przemurowanie kominow
ponad dachem oficyny tylnej - 1,441m°,

» S$ciana frontowa budynku frontowego - demontaz podestow balkonowych wraz z balustrada, demontaz
belek stalowych, montaz nowych dostawnych podestow balkonowych opartych na ptycie
kompozytowej o wymiarach 1,20x1,40m wraz z balustrada ozdobna malowana proszkowo - szt 2,

o wymiarach 1,20x2,40m wraz z balustrada ozdobna malowana proszkowo - szt 2, elewacja
od podworza o wymiarach 1,20x2,60m wraz z balustrada ozdobna malowana proszkowo - szt 2,

» wymiana drewnianych okien na stolarkg PCV - 53,524m2,

» wymiana drzwi drewnianych na drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadka
termiczna szklone szklem bezpiecznym P1, malowane proszkowo - 4,86 m? i stalowe ocieplone,
malowane proszkowo - 3,16m?,

» renowacja Sciany frontowej budynku frontowego polegajaca na wykonaniu warstwy zbrojacej
(siatka, klej) z cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna z tynku akrylowego - 360,921m?, renowacja
pozostalych $cian poprzez wyréwnanie styropianem grub. Scm - 590,108m?, osciezy styropianem
grub. 3cm - 37,18m” i dodatkowo $cian - 60,135m? z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy
elewacyjnej z tynku akrylowego, wyrownanie $cian z przewodami kominowymi twarda welna
mineralna grub. 5cm - 136,070m? z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku
silikatowo-silikonowego, wykonanie tynkéw mozaikowych - 90,308m?,

» renowacja sufitu bramy poprzez przyklejenie ptyt lamelowych welny mineralnej grub. 20cm —
37,307m? wykonaniu warstwy zbrojacej i cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku
silikatowo-silikonowego - 48,438m?® renowacja $cian poprzez przyklejenie plyt styropianowych
grub. 5 cm - 74,222m? wykonanie warstwy zbrojacej i cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej
z tynku akrylowego i mozaikowego - 136,188m?

» wywoz i utylizacja gruzu.

1.2. Zakres stosowania:

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robot
jak w punkcie 1.1. 1 dotyczy prac objgtych zakresem w dokumentacji projektowej oraz robot
towarzyszacych nie objetych projektem.

1.3 Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng
Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacja jak w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wynik caloéci robot budowlanych w zakresie
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budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktory moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub
techniczna;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego;

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie
1 wykonanie robdt budowlanych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.2c
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 z p6zn. zm.) lub obiektu budowlanego, a takze realizacje obiektu budowlanego, za pomoca
dowolnych $rodkow, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego;

1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,;
1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

1.4.8. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.4.9. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miare
potrzeby , rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu;

1.4.10. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
1.4.11. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng calo$¢ uzytkowa i majaca wplyw na spehienie
wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41);

1.4.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb budowlany jest stosowany.

1.4.13. europejskiej aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng technicznag
przydatnos$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie
z wymaganiami Unii Europejskiej;

1.4.14. krajowej deklaracji zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajace,
na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo
aprobata techniczna;

1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 ustawy
Prawo budowlane;

1.4.16. organie samorzadu zawodowegO - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.);

1.4.17. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren Wwyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

1.4.18. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego
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za okre$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ,

1.4.19. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robdt,

1.4.20. kierowniku budowy - osoba uprawniona do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowe,

1.4.21. rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

1.4.22. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

1.4.23. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

1.4.24. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.4.25. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych, mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploataciji,

1.4.26. Inspektor - oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodno$é¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania
gléwnych elementow robot.
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot w sposob uniemozliwiajacy dostep 0sob trzecich.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot oraz wygody spotecznosci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna. Po zakonczeniu realizacji
tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren przywrdcony do stanu poprzedniego
na koszt Wykonawcy.
1.5.2. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia oraz utrzymania na swoj koszt niezbgdnego zaplecza
budowy. Migjsce ustawienia zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem przed rozpoczgciem
realizacji Inwestycji.
1.5.3. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ magazyndw i sktadowisk,
2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a/  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b/ mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
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przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.,5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bgda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty rozbidrkowe =zostana usunigte poza teren budowy oraz poddane utylizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

1.5.6. Zabezpieczenie interesd6w 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej, a w szczeg6lnosci, instalacji
1 urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia urzadzen
1 instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji podziemnych.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.
Przed planowanym uzyciem materialdow przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zréodta wytwarzania i zamawiania materiatbw 1 odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postgpu robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, materialy te powinny by¢ zgodne z oferta Wykonawcy.
Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzg¢t uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB
lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa, SIWZ lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie
z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza speinia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usunigte
z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy
W czystosSci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno§¢ z oferta Wykonawcy, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora.
Realizowane roboty beda prowadzone na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiazek zabezpieczenia
terenu prowadzonych robot przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca ma obowiazek wykonania foliowych ekrandéw skutecznie zabezpieczajacych wnetrza
pomieszczen od pylu powstajacego podczas prac budowlanych folia ochronna.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegolnosci
przestrzegania warunkdéw bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inspektora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostana,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, ST a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazane kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca po zakonczeniu robdt ma obowiazek doprowadzenia terenu prowadzonych robdt
do porzadku oraz usunigcia wszelkich pozostatosci po pracach budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materialdw oraz montowanych urzadzen i sprzetu.
Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petna kontrolg roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania
materialow z czgstotliwoscia zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czgstotliwosé sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
Z uUmowa.
Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone
do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.
Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca
6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materialy
lub urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:
a/l certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,
b/ deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST,
¢/ dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczna urzadzen i sprzgtow.
W przypadku materialow, ktore wymagaja, zgodnie ze Specyfikacja powyzszych dokumentow, kazda
partia dostarczonych materiatbw powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzaja ich
pochodzenie.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy.
6.3.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami,
- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
Strona 7 z 29



- uwagi i polecenia Inspektora,

- zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioroéw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedlozone

Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajgciem stanowiska.

6.3.2. Ksigga obmiarow

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w przedmiarze rob6t i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora.

6.3.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.3.1. i 6.3.2. nastgpujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego jesli jest wymagane,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymodg jego natychmiastowego

odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne

dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane
do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu realizacji platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora.
7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materiatow.
Dhugosci 1 odlegloéci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej.
Objetosci beda wyliczone w rn3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bgda przeprowadzone przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot i odcinkow.

Wykonawca bedzie mogl wystapi¢ o Protokét Odbioru Robot za pomocg powiadomienia Zamawiajacego

nie wczeéniej niz 7 dni przed tym, kiedy roboty beda w opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do

odbioru. Jezeli roboty podzielone sa na odcinki, to Wykonawca bedzie mogl podobnie wystapic

o Protokét Odbioru dla kazdego odcinka.

Zamawiajacy, w ciagu 7 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy

Protokot Odbioru Robét, podajac date, z ktora roboty zostaly ukonczone.

8.1.1. Dokumenty do odbioru Robot

Zamawiajacy okresla forme dokumentacji Protokétu Odbioru czgsciowego lub koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

dokument potwierdzajacy wywoz i sktadowanie materiatow na sktadowisku, w tym materiatlow

niebezpiecznych

8. ew. dokumentacje fotograficzna

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

tymczasowego robdt. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisj¢ powinny by¢ wymienione

zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2. Odbidr czesci robot.

Inspektor moze, wedlug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Protokét Odbioru

dla jakiejkolwiek czesci robot statych.

Po wystawieniu przez Inspektora Protokotu Odbioru dla jakiejs czesci Robot, Wykonawcy

jak najwczes$niej umozliwione bedzie podjecie takich krokow, jakie moga by¢ konieczne

dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi

te proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed data uptywu

odnos$nego okresu zgtaszania wad.

8.3. Protokot Odbioru.

Inspektor wystawi Protokoét Odbioru w ciagu 5 dni od najp6zniejszej z dat uptywu okreséw zglaszania

wad, lub pozniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Inspektorowi oraz ukonczy

wszystkie roboty i dokona ich prob, wlacznie z usunigciem wad.

Oryginal Protokétu Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Nookw
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne przepisy

Podstawa platnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana

W Przedmiarze Robot.

Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bgdzie cena lub kwota podana

przez Wykonawceg w kosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robét zgodnie

ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwiazane,

- koszt uzytych materiatéw razem z kosztami zakupu, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi
dostawy na miejsce budowy,

- koszt sprz¢tu razem z kosztami dodatkowymi,

- koszty posrednie, kalkulacja zysku,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacym prawem,

- podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie jednostkowej

10. PRZEPISY ZWIZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pdzniejszymi zmianami).

Strona 10 z 29



SST-01
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN (CPV 45262100-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt zwiazanych z montazem i demontazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie, montaz i demontaz rusztowan ramowych. Nie dotyczy rusztowan specjalnych,

ktérych wykonanie wymaga sporzadzenia projektow i obliczen statycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot

oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu

rusztowania do uzytkowania.

Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj

rusztowania zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci wymagan

Z przepisami.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna.

Dokumentacje techniczna moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana

przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku

rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe
1 nietypowe, w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat:

- dopuszczalne obciazenie pomostow roboczych,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktorych nie ma koniecznos$ci wykonania projektu
technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciazen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa,

- spos6b montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),

- informacjg na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia,

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postgpowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego , specyfikacje elementoéw, ktore naleza do danego systemu rusztowania,
sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokotu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

- certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodno$ci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa), okreslajacy zgodno§¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia,
tj. dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymato$cia konstrukcji rusztowania i podestow,
stateczno$ci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy
montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania
1 montazu oraz eksploatacji rusztowan.

Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan, ktdre nie posiadaja certyfikatu i dokumentacji

rusztowania.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00, pkt 2.

Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatdw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania,

stanowiacych integralng cze$¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania

to:

- wysoko$¢ rusztowania,

- wysokos¢ przesta,

- dlugosc przesta,

- szeroko$¢ przesta,

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

- stgzenie plaszczyzny pionowe (zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe
z wlazami, sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stgzen, oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),

- stgzenie plaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stgzen i sztywne potaczenia pomigdzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome),

- shupki poreczowe (rura z tacznikami, umozliwiajaca zamontowanie porgczy ostatniej kondygnacji
rusztowania),

- stgzenie wspornikow (rura z lacznikami, stuzaca do podparcia wspornikow rozszerzajacych
rusztowanie, w razie potrzeby),

- wezel — miejsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wigcej elementéw rurowych,

- stezenie wzdluzne,

- stojaki, poprzecznice, podtuznice, podluznice wzmacniajace,

- odciag-element laczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

- pomosty robocze — podesty, ktore tworza miejsce do pracy pomi¢dzy dwoma stojakami,

- wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy
do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkow ochronnych,

- podstawki (sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnie),

- fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obciazenie),

- rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej, skladajacy si¢ z 2-ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

- rama pionowa - gléwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajacy sig z 2-6ch stojakdéw potaczonych poprzeczkami,

- kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

- siatki ochronne, zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatow
budowlanych,

- porecz gldwna, porgcz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,

- podstawki srubowe, ztacza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp.).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00, pkt 3.
3.2. Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzetu systemowego dla danego rusztowania.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne dla transportu podano w ST-00, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.

W  przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu

i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej

dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore

sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe

sq nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowe;.

Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu

technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowanie systemowe, ktorego montaz, demontaz i eksploatacje
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nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczona z rusztowaniem

przez producenta.

Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania

oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokolarne

przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.

Po zakonczeniu robot (eksploatacji rusztowania) nalezy zglosi¢ je do demontazu, dokonujac wpisu

w dzienniku budowy.

Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé przepisow bhp.

Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem

Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widocznos¢,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru,

- w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odleglos¢ liczac od skrajnych przewodow
jest mniejsza niz 2m dla linii NN, 5m dla linii do 15kV, 10m dla linii do 30KV, 15m dla linii powyzej
30kV (jezeli warunki te nie sg spelnione lini¢ energetyczng nalezy zdemontowac lub wylaczy¢
napigcie).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu pomostow.

W miejscach wejs¢, przej$¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki

ochronne na wysokosci 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odlegtosci od $ciany, nalezy przewidziec,

ze Zostanie dotozone kilkanascie centymetrow materiatu ocieplajacego oraz wyré6wnujacego.

Jezeli rusztowanie bedzie stato za blisko, pojawia si¢ problemy z wlasciwym wykonaniem zlacz

technologicznych wyprawy tynkarskiej na wysoko$ci podestow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace jako$ci robot podano w ST-00, pkt 6.

Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci.

Sprawdzeniem obja¢ nalezy:

- stan podloza — przeprowadzenie badan podtoza na ktérym beda montowane rusztowania,

- posadowienie rusztowania,

- siatke konstrukcyjna - sprawdzenie wymiardw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

- stezenia — czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

- pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania komunikacje, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

- usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odleglosci od linii,

- zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt 7.

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m* zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na plaszczyzne
pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilo$ci
roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt 8.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po montazu rusztowan. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.
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Odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczeciem pracy,
sprawdzajac, czy:

- rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztalcone,

rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

- rusztowanie nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

- stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wilasciwy (czyste, nie Sliskie,
stabilne),

porecze ochronne nie sa obluzowane lub ich brak,

- nie zaszly zjawiska majace ujemny wpltyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy
lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian,
ktéore moga spowodowac katastrofe budowlana Iub stworzyé niebezpieczne warunki pracy
na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

Nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po dluzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie
oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynnosci sprawdzajace
sq takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym.

Przeglady wykonuje si¢ komisyjnie jak przy odbiorze.

Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. WSszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem
ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podano w ST-00, pkt.9.

Podstawa platnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty
zwiazane z realizacja przedmiotu zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Dz.U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualnej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — Dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;j.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.
PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Zlacza, $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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SST-02
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ (CPV 45421000-4)
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTOW (CPV 45421100-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wymiany stolarki okiennej na stolark¢ PCV oraz stolarki drzwiowej drewnianej na $lusarke
aluminiowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robdt obejmuje wymiang stolarki okiennej i drzwiowej na stolarke PCV i §lusarke aluminiowa:

- wykonanie wtasnych pomiarow stolarki okiennej i drzwiowej przez wykonawcg,

- wykucie stolarki drewnianej lub stalowej,

- przygotowanie otworu,

- obsadzenie stolarki PCV,

- obsadzenie parapetow wewngtrznych PCV,

- obsadzenie $lusarki aluminiowej,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00, pkt 5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00, pkt 2.

Okna z nawiewnikami wykonane z wysokoudarowego PCV, profil min. 5-komorowy, uchylno-
rozwierane, drzwi balkonowe rozwierane, z okuciami obwiedniowymi, kolor bialy, szklone
jednokomorowa szyba zespolona, o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1W/m?K, wspotczynniku
infiltracji powietrza a < 0,3 m”.

Parapety wewngtrzne PCV w kolorze biatym, zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej,
grub. 0,60mm, kolor zgodny z kolorystyka elewacji.

Slusarka aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji,
szklona szktem bezpiecznym P1.

Wszystkie materialy zuzyte przy robotach zwiazanych z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej maja
posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie (m.in. certyfikat,
atest higieniczny wyrobu, atest p. poz.)

Wykonawca robdt zobowiazany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualno$¢ dokumentow
dopuszczajacych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00, pkt. 3.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzgt drobny reczny i elektronarzedzia’

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt. 4.

Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu okna i drzwi
nalezy przewozi¢c w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem
i uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar
jest zgodny ze specyfikacja zamowienia.
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Okna i S$lusarka niezamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wlasciwa stabilnosé
uzyskuja dopiero po prawidlowym zamontowaniu.
Okna i §lusarke zabezpieczone folia ochronna nie nalezy przechowywaé w miejscach narazonych
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Okna i Slusarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa murarska i farba
(najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke
1 §lusarke na uszkodzenia.
Jak najszybciej po montazu zdja¢ foli¢ ochronna, gdyz po dluzszym czasie usunigcie jej moze by¢
utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.
5.2. Demontaz stolarki.
Do demontazu starych okien moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5.3 Montaz okien 1 $lusarki..
Montaz okien rozpoczaé¢ od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew okresla producent
stolarki, zwykle co 40cm. Ramg wstawi¢ do otworu okiennego. Przy pomocy klinow zaryglowa¢ rameg
w narozach , tak aby dziatanie rozpierajace klinow przenoszone byto wzdtuz profili ramy. Uwaga - nigdy
nie wolno klinowa¢ w potowie dlugosci ramy. Poprzez manipulacje naroznymi klinami drewnianymi
ustali¢ przy pomocy poziomicy wilasciwe potozenie ramy w otworze okiennym tzn. wyrownac¢ poziom,
pion i polozenie w plaszczyznie pamigtajac jednoczesnie aby czoto ramy zdystansowac¢ od wegarka
o okoto 0,5cm.
Poprzez otwory w kotwach wykonaé otwory w murze pod kotki rozporowe fi 6 lub fi 8 i przy pomocy
wkretow przymocowaé kotwy do muru.
Szczeling miedzy os$cieznica a murem nalezy wypeki¢ pianka poliuretanowa zapewniajaca najlepsza
izolacj¢ termiczna. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie nalezy wykonaé przy pomocy welny
mineralnej lub pianki stosowanej do niskich temperatur.
Jezeli wymiary otworu okiennego stwarzaja duzo wigksze luzy miedzy rama okienng i murem
(w stosunku do luzow optymalnych) w celu zaoszczedzenia pianki poliuretanowej mozna te przestrzenie
"zawezi¢" poprzez zastosowanie pasow styropianowych od strony muru a dopiero pozostala przestrzen
wypeti¢ pianka poliuretanowa.
Nastgpnie zamontowac skrzydta i zamkna¢ okno. Okna nie otwiera¢ do czasu stwardnienia pianki
poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki naddatki obcigc¢ ostrym nozem. W razie potrzeby mozna usunaé
kliny drewniane - z wyjatkiem klindéw znajdujacych si¢ pod dolna czgscia ramy, a otwory po nich
wypehic¢ pianka poliuretanowa lub wetna mineralna.
Nalezy zwroci¢ uwage czy otwory odplywowe sa drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej pozwalaja
na swobodny wyplyw wody na parapet.
5.4. Montaz parapetow.
Parapety wewngtrzne podlegaja wymianie na parapety PCV biate. Parapety zewngtrzne nalezy
zamontowa¢ w ten sposob, aby ,,zachodzily” pod rame¢ okna gdyz tylko wowczas istnieje pewnosé
prawidlowego ich zamontowania.
Jezeli z jakichkolwiek wzgledow parapet zewngtrzny montowany jest na ,,styk” z rama okienna, nalezy
pamigtaé, aby otwory odprowadzajace wode usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawaty ponad
parapetem.
Zabronione jest montowanie parapetow zewnetrznych powyzej poziomu otworow sptywowych.
Migdzy parapetem wewngtrznym a oknem zamontowac listwg maskujaca z PCV.
5.5. Prace wykonczeniowe.
Wypehnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem.
Od strony wewngtrznej krawegdzie styku wypehlia sig¢ silikonem bialym za$ od strony zewngtrznej
transparentnym (bezbarwnym).
Dodatkowo uzupetni¢ ztacza tynku z o$ciezami masa akrylowa.
5.6. Wykonczenie otworow tynkiem.
Wykona¢ tynki wewngetrzne zwykte kat. III trzywarstwowe, z wyrobieniem narozy i krawedzi oSciezy.
Tynki zewngtrzne akrylowe na warstwie zbrojone;.
Eksploatacje stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usunigcia wszelkich zabrudzen
zaprawa murarska, tynkiem itp.
Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCV $rodkami Scierajacymi i zracymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00, pkt 6.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

Specyfikacji, wskazaniami Inspektora, normach i instrukcjach producentow materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materiatow.

6.2. Wymagania techniczne przy odbiorze robot.

Odchylenia elementow stolarki nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla pionowych czesci elementu, (o$cieznic) od teoretycznego pionu * 1mm na dtugosci 1 m elementu ,
jednak nie wigcej niz * 3 mm na catej dlugoéci boku

- dla poziomych czeéci elementu od teoretycznego poziomu * 2 mm na 1 m dhugosci boku elementu,
jednak nie wigcej niz * 5 mm na catej dhugosci boku

Szczelina migdzy elementami a otworem, w ktérym okno jest osadzone, nie powinna by¢ wigksza

niz 1,75cm dla stolarki PCV.

Stojaki oscieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty. Odchylenia od kata prostego nie moga

spowodowac¢ rdznicy w szerokosci oscieznicy, mierzonej we wrebach.

Po zamontowaniu stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania i w przypadku

nieprawidlowo$ci przeprowadzi¢ regulacje oku¢ przy pomocy klucza imbusowego. Jezeli montaz

stolarki i §lusarki zostat wykonany prawidtowo skrzydta powinny "lekko" si¢ otwiera¢ i zamykac.

6.3. Ocena wynikow badan.

Jezeli wszystkie wymagane badania  dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznad

za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy cato$¢

rob6t badz tylko ich czg$¢ uznac za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania cato$ci lub czeéci robot za niezgodne z wymaganiami, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci

Z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan,
b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtorne wykonanie robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt 7.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.
Jednostka obmiarowa jest:

- m’ obsadzenia stolarki i §lusarki,

mb parapetéw wewngtrznych,

mb tynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00, pkt 8.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbior czgsciowy wymaga sprawdzenia:

- wymiaréw otworoéw,

- prostopadtosci i rdwnosci osciezy,

- mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujacych,

- wilgotno$¢ murow

8.3. Odbiodr koncowy wymaga sprawdzenia:

- obsadzenia oScieznic,

- jakosci obsadzenia skrzydet okiennych,

- szczelnosci okien,

- statoSci skrzydet okiennych w potozeniu zamknigtym,

- jako$ci powierzchni zewngtrznej,

- ilosci i wielkosci oku¢, sposobu zamocowania i dziatania okug,
- sprawdzenie prawidlowosci obsadzenia parapetow
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00, pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania

1 badania sktadajace si¢ na wykonanie danej roboty.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- roboty przygotowawcze (wykucia, rozkucia, itp.),

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- obsadzenie stolarki i Slusarki,

- roboty wykonczeniowe (obsadzenie parapetow, tynki osciezy).

10. NORMY I PRZEPISY POWIAZANE

Instrukcja montazu producenta stolarki

Atesty zgodnosci

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badanie.

PN-EN 12365-1:2004 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien.
Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-70/B -10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN/B 02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania.
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SST-03
ROBOTY RENOWACYJNE (CPV 45453100-8)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt renowacji $cian
budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Modrzejewskiej 42 w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania:

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy realizacji robot

jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu

nastegpujacych prac:

- roboty przygotowawcze, polegajace min. na przemurowaniu pegknig¢¢, naprawieniu uszkodzonych
w murze cegiel, uzupetieniu tynku, wymianie opraw o$wietlenia administracyjnego, obsadzeniu
kratek wentylacyjnych, wymianie obrobek blacharskich, przemurowaniu kominéw ponad dachem
oficyny tylnej,
$ciana frontowa budynku frontowego - demontaz podestow balkonowych wraz z balustrada, demontaz
belek stalowych, montaz nowych dostawnych podestow balkonowych opartych na ptycie
kompozytowej o0 wymiarach 1,20x1,40m, 1,20x2,40m i 1,20x2,60m wraz z balustradami ozdobnymi
malowanymi proszkowo,
renowacja S$ciany frontowej budynku frontowego polegajaca na wykonaniu warstwy zbrojacej
(siatka, klej) z cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna z tynku akrylowego, renowacja
pozostatych $cian poprzez wyréwnanie styropianem grub. Scm, ofciezy styropianem
grub. 3cm i dodatkowo $cian z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku
akrylowego, wyrownanie $cian z przewodami kominowymi twarda wetna mineralng grub. Scm z
wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo-silikonowego, wykonanie
tynkéw mozaikowych na cokotach,
renowacja sufitu bramy poprzez przyklejenie ptyt lamelowych welny mineralnej grub. 20cm,
wykonaniu warstwy zbrojacej i cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo-
silikonowego, renowacja $cian poprzez przyklejenie ptyt styropianowych grub. 5cm, wykonanie
warstwy zbrojacej i cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego na $cianach
i mozaikowego - lamperia.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z oferta,

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST— 00, pkt 2.

Poszczegolne grupy wyrobdéw powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych
warunkami kontraktu rozwiazan nalezy od zastosowanych materialow wymaga¢ parametréw okreslonych
przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do uzytkowania.
Wykonawca zapewni petna dokumentacje techniczng zastosowanych materiatlow.

Dla rozwigzan systemu i materialéow opisanych w Projekcie renowacji dopuszcza
si¢ zastosowanie innych systeméw renowacji S$cian metoda lekka-mokra i materialow
réwnowaznych, 0 parametrach technicznych nie gorszych niz parametry zalozone, speliajacych
obowiazujace przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polskimi Normami przenoszacymi normy
europejskie lub normami innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy lub aprobaty techniczne.

2.2. Materiaty.

Obejmuja wszystkie elementy niezbedne do wykonania robot: styropian, ptyty z welny mineralne;,
siatke zbrojeniowa z widkna szklanego, kleje do styropianu, welny i siatek, listwy cokotowe, wyprawy
elewacyjne, naroza aluminiowe, itp.
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a./ Plyty styropianowe grub. 5cm i 3cm (oScieza) powinny spetnia¢é wymogi normy PN-EN-
13163:2004.
Do wyréwnania $cian ptyty powinny posiada¢ nastepujace wymiary:
- wymiary powierzchniowe nie wigcej niz 50 x 100cm,
- grubo$¢ Scm dla osciezy 2cm + 3cm,
- krawedzie ptyt proste, ostre, bez wyszczerbien,
- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesi¢cy od wyprodukowania,
W/w plyty styropianowe nie powinny reagowa¢ chemicznie z zadnym stalym materiatem budowlanym,
jakie mozna spotka¢ na placu budowy, nie zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, winny
by¢ odporne rowniez na dziatanie wszelkiego rodzaju kwasow, na starzenie, zachowujacy Swoje
wlasciwosci fizyczne, ksztalt i wymiar, nie chtona¢ wilgoci,
b./ Ptyty welny mineralnej — wetna mineralna hydrofobizowana lub lamelowa grub. 5cm na $cianie
z przewodami kominowymi i na kominach ponad dachem oraz 20cm na suficie bramy przejsciowe;,
c./ taczniki mechaniczne — taczniki mechaniczne systemowe, wbijane, dobrane tak aby kotwienie
odbywato si¢ w warstwie nosnej $ciany, dla mocowania styropianu laczniki z tworzywa, dla welny
mineralnej stosowac laczniki stalowe,
a./ gruntowanie $cian - preparat gruntujacy witasciwy dla przyjetego systemu renowacji $cian.
Preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojonej bezbarwny lub zbiezny z kolorystyka
tynkow,
b./ warstwa zbrojaca - siatka z wiokna szklanego o gramaturze min. 145 g/m?,
c./ zaprawy Klejace - zaprawa klejaco - szpachlowa, wiasciwa dla przyjetego systemu ocieplenia $cian.
d./ Wyprawy tynkarskie:
- akrylowe o granulacji 1,5mm, faktura baranek /kasza/ barwione w masie, Kkolor
zgodny z opracowang kolorystyka,
- silikatowo-silikonowe faktura baranek /kasza/ barwione w masie, kolor zgodny z opracowang
kolorystyka;
- mozaikowe, silikonowo-zywiczne o granulacji 2 mm, kolor zgodny z opracowana kolorystyka,
e./ listwa cokotowa, narozniki ochronne wlasciwe dla przyjetego systemu ocieplenia $cian.
Wszystkie materialy powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta i posiadac¢ aktualne Certyfikaty,
Atesty 1 Aprobaty dopuszczajace do stosowania.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w ST-00, pkt. 3.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu

czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialéw, sprzetu, itp.

Sprzet uzywany przez wykonawcg powinien uzyskac¢ akceptacjg Inspektora.

Zestaw podstawowych narzedzi stuzacych do recznego naktadania tynkow

- wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym,

- dhluga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku,

- krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku,

- krotka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,

- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,

- samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej
i wykonywania taczen.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST-00, pkt 4.
Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego $Srodka transportu zaakceptowanego przez Inspektora
pod warunkiem zachowania zalecen producenta materialdw oraz w sposob nie powodujacy pogorszenia
ich jakosci.
4.2. Transport i sktadowanie.
Material powinien by¢ transportowany i skladowany w sposob zabezpieczajacy material przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.
Materiaty powinny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakoSci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy.
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Materiaty nalezy sktadowac zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

Migjsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki przeciwpozarowe.

Miejsce sktadowania nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-01255.

Materiaty nalezy ukladaé $ciSle obok siebie w celu pelnego wykorzystania $rodka transportu,
W sposob zabezpieczajacy przed przemieszczaniem si¢ 1 przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne warunki wykonania robot wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.

Roboty przygotowawcze: przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ demontazu: zbgdnych elementow
na elewacji typu haki i uchwyty, demontazu obrobek blacharskich parapetow zaokiennych, demontazu
starej i obsadzenie nowe;j stolarki okiennej i drzwiowej, uzupetnienia tynkow.

5.2. WARSTWA WYROWNAWCZA, WARSTWA ZBROJACA

Prace zwiazane z wykonaniem renowacji §cian budynku powinny by¢ wykonywane przy temperaturze
powietrza od +5°C do +25°C,

a./ Przygotowanie podloza.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian. Przed przystapieniem do wykonania warstwy zbrojacej
na elewacji frontowej i przymocowaniu warstwy wyréwnujacej styropianu do $cian tylnych
i bocznych budynku oraz bramy przejsciowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie i dokonaé
oceny stanu technicznego podioza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyl, thuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej
i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powloki malarskie,
niezwiazane czastki muru) nalezy usuna¢. Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15mm) nalezy dzien
wczesniej wyrownaé zaprawa wyrownawcza.

Podloze chtonne zagruntowaé. Przed przystapieniem do przyklejania styropianu na stabych podtozach,
nalezy wykona¢ probg przyczepnosci. Nastgpnie nalezy podloze zagruntowac preparatem glegboko
penetrujacym i po jego wyschnigciu wykona¢ ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik
negatywny, nalezy uwzgledni¢ odpowiednie przygotowanie podtoza.

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych si¢
powlok, zaleca si¢ zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody.

Przy czym nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci catkowitego wyschnigcia podtoza przed natozeniem warstwy
zbrojacej 1 przed rozpoczeciem wykonania warstwy wyréwnujacej ze styropianu.

Po uzupehieniu tynkdéw, sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich, rur
spustowych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany mozna przystapi¢
do wykonania warstwy zbrojacej lub wyroéwnujacej. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe
odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

b./ Sposob przygotowania zapraw klejacych.

Sucha zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wcze$niej odmierzona iloscia wody
1 doktadnie wymieszac, az do osiagnigcia jednorodnej konsystencji. llo§¢ wody potrzebnej do zarobienia
zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/
wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem koszykowym.

Do przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowac jedynie wodg pitna.

Przygotowanie zapraw powinno odbywac¢ si¢ w temperaturze od +5°C do +25°C, wedlug szczegdétowych
informacji zawartych na opakowaniu produktu.

c./  Wykonanie warstwy wyrownujacej ze styropianu.

Warstwa styropianu grub. Scm, przyjeta dla wyréwnania powinna by¢ ciagla na catej powierzchni Sciany.
Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ zasad podanych w wytycznych montazu producenta systemu
»ocieplen”. Na czas przerwania robot nalezy zabezpieczy¢ materialem nieprzemakalnym wierzchnia
cze$¢ styropianu. Mocowanie ptyt nalezy wykonywac kotkami z talerzykami dociskowymi.

Zaleca sig stosowanie kotkow z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym
nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- rozstaw kotew w poziomie max 65cm,

- rozstaw kotew w pionie max 50cm;

Plyty styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uktada¢ z zachowaniem zasady przewiazania spoin —
mijankowo.
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Podloze, na ktérym bedzie mocowany styropian musi by¢ uprzednio oczyszczone z czynnikow

powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac si¢ odpowiednia nosnoscia,

dostateczna dla powstania potaczenia klejowego z warstwa styropianu.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu renowacyjnego zaleca sig

stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji

od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany

do podltoza stalowymi kotkami rozporowymi.

d./ Wykonanie warstwy zbrojace;j.

Warstwa zbrojaca na powierzchni $cian wykonywana jest jako minimum 3mm grubosci gtadz, w ktorej

zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona, atestowana siatka zbrojaca z wtokien szklanych.

Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w sposdb identyczny jak do przyklejania

styropianu.

Przygotowany material nalezy naciagna¢ na $ciang¢ z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni

paca zgbata 10/12mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastycznos¢ przez okoto 10-30

min w zaleznosci od temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy

bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.

Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem 10cm.

Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki

bez otulenia. Nie nalezy wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio

rozwieszonej siatki. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczes$niej niz po 2 dniach,

mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacj¢ termiczna przed uszkodzeniami

mechanicznymi, przenosi¢ obciazenia wiatru oraz kompensowac napregzenia termiczne.

Jest ona takze podtozem pod tynki zewngtrzne i chroni wewngtrzne warstwy systemu przed czynnikami

atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujacym

wlasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia phyt

styropianowych).

Prace zwiazane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotno$ci

powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie narazonych

na bezposrednia operacje stonca i wiatru.

Nie nalezy wykonywac warstwy zbrojonej podczas opadow atmosferycznych i bezposrednio po nich.

Zaleca si¢ wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiacym odrgbna calos¢ w jednym

etapie wykonawczym.

Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie osciezy okiennych

i drzwiowych na calej ich glebokosci. Naroza otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢

wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czgsci parterowej i cokotowej $cian, nalezy stosowac

dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli §ciany budynku sa narazone na uderzenia, to podwdjna

tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokos$ci $cian parterowych. Pierwsza warstwe siatki nalezy

utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie.

Bardzo wazne jest zastosowanie uko$nych prostokatow siatki szklanej przy narozach otworéw okiennych

i drzwiowych, poniewaz ich brak, sprzyja pojawieniu si¢ rys na przedtuzeniu przekatnych tych otworow.

e./ Potaczenie warstwy zbrojacej z pozostatymi elementami budynku.

Miejsca polaczen warstwy zbrojonej ze stolarka okienna, drzwiowa, obrobkami blacharskimi

i dylatacjami nalezy uszczelni¢c odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (np.: uszczelniajace

taSmy rozpr¢zne). W miejscach tych wystgpuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do pegknigc

1 nieszczelno$ci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych materialow. Nie uwzglednienie

tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktoére wniknie woda obnizajac trwatos¢

catego uktadu.

f./  Wykonanie zewngtrznej wyprawy tynkarskiej.

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego.

Wykonana warstweg zbrojona przed nalozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim

preparatem gruntujacym. Warstwe zbrojona mozna gruntowaé dopiero po jej zwiazaniu, czyli po uplywie

min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C

i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu
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(min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po uplywie tego okresu mozna przystapié
do naktadania tynku akrylowego.

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujacego podnosi przyczepno$¢ tynku do podtoza
oraz utatwia prace zwiazane z jego aplikacja. Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ oraz wyrownuje przebieg
procesu wiazania i wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowana powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku
1 zmniejsza mozliwo$¢ wystapienia plam.

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujacy nalezy doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu
wiertarki z mieszadlem. Grunty nalezy nanosi¢ na podloze pgdzlem, szczotka, lub watkiem. Bezposrednio
po wykonaniu prac narzedzia oczys$ci¢ czysta woda.

5.3. WARSTWA WYKONCZENIOWA SCIAN

a./  Sposob przygotowania wyprawy tynkarskie;j.

Bezposrednio przed uzyciem cata zawarto$¢ opakowania dokladnie wymiesza¢ mieszarka/ wiertarka
wolnoobrotowa (wyposazona w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji.

Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ napowietrzenia masy.

b./ Technologia recznego wykonania wyprawy tynkarskiej.

Przygotowana maseg tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierna warstwa na podtozu, uzywajac
do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastgpnie paca ze stali nierdzewnej usuna¢ nadmiar tynku
do warstwy o grubos$ci kruszywa, zebrany material mozna ponownie wykorzysta¢ po jego przemieszaniu,
roOwnoczes$nie wyréwnujac powierzchnie warstwy.

Po czym, natozony tynk wygtadzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu do gory lub z lewa na prawo),
az do uzyskania rownej, gladkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygladzania nalezy wykonywac
jednym, ciagtym ruchem przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;j.

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na bardzo rowne
1 staranne przygotowanie podtoza.

Przygotowane zaprawy tynkarskie nalezy naklada¢ na zagruntowanym podltozu dopiero po catkowitym
wyschnigciu preparatu gruntujacego.

Proces aplikacji i wiazania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze
otoczenia i podioza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza.

Za niska temperatura powoduje znaczne wydtuzenie czasu wiazania tynku.

Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie promieniowanie
stoneczne i wiatr. Poniewaz takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie
utrudnia, a czasami wregcz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.

Aplikacja oraz wiazanie tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta moga doprowadzi¢
do nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wtasciwosci fizyko-chemicznych.

Po natozeniu na podloze ,$wiezy” tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstgpnego stwardnienia
przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej + 5°C.

Podczas realizacji robdt, a w szczegolnosci, przy tynkowaniu, zaleca si¢ zabezpieczenie rusztowan
siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikéw zewngetrznych.

5.4. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE (podmurowania; zamurowania otworow, itp.)

5.4.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$§¢ wykonywanych robdt oraz ich zgodnosé
z oferta, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora.

5.4.2. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST— 00, pkt 2.

Przy ostatecznie przyjetych warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materialow
wymagaé parametrow okreSlonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub
dopuszczeniu do uzytkowania. Wykonawca zapewni pelna dokumentacj¢ techniczna zastosowanych
materiatow.

UWAGA:

Wszystkie materiaty wykazane w niniejszej SST, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot moga
zosta¢ zastapione rownowaznymi o ile nie wplynie to niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
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Materialy Obejmuja wszystkie elementy niezbedne do wykonania drobnych robdt murarskich,
tj. zaprawy, cegta kl. 150 lub betonity.

5.4.2.1.  Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

5.4.3. Wykonanie robot

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubos$ci spoin, do pionu
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W miejscu polaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
Cegly i pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5.4.4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznoSci.

5.5. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie gzymsow i parapetow zaokiennych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o

grubosci od 0,5mm do 0,6mm. Kolor blachy zgodny z kolorystyka elewacji. Obrobki mozna wykonywac

o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych

i pionowych w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki gzymsdw i parapetow zaokiennych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci 50mm; ztacza powinny by¢ szczelne na calej
dtugosci,

€) mocowane kotkami rozporowymi o rozstawie nie wiekszym niz 15cm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00, pkt. 6.

Kontrola powinna odbywac¢ si¢ z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

- Zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa. Sprawdza si¢ przez pordwnanie
wykonania robdt z dokumentacja opisowa, rysunkowa oraz stwierdzenie Wwzajemnej
zgodnosci przez ogledziny zewngtrzne, pomiary oraz konieczne proby.

- Materialy kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub protokotach zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej.

- Wyglad zewnetrzny wykonania: ocenia si¢ przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak
dziury, peknigcia, brak pionowosci, odchylenia ptaszczyzn, brak wymaganej plaszczyzny
wypelnienia zaprawa klejowa itp.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt. 7.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Obmiar robot polega na:

- okre$leniu rzeczywistej powierzchni wykonanego wyréwnania styropianem i wetna mineralng — m?,
- okre$leniu rzeczywistej powierzchni wykonanych tynkow — m?,

- okre$leniu rzeczywistej iloéci wykonanych robot murarskich — m? m?,

- okresleniu rzeczywistej powierzchni wbudowanych obrébek blacharskich —m?,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00, pkt. 8.
Odbiory poszczegdlnych czgsci robot dziela sig¢ na: odbiory czgSciowe tzw. odbiory zanikowe
i odbior koncowy. Odbiorowi czgSciowemu podlegaja te czgsci robot, do ktorych podzniej dostep jest
utrudniony lub niemozliwy. Wyniki odbioru czgsciowego powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
lub protokole.
Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu..
Przy ociepleniu elewacji elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.
Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem nakladania wyprawy (odbidr
migdzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania. Wyniki badan dla podlozy nalezy porownaé
z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnych robot.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podloza nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czgsciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czg$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czeéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czgéciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy).
Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czg$ciowych,
— instrukcje producenta,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot, opracowanej dla odbieranego przedmiotu

zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy wustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci
wykonania robot w stosunku do wymagan okreSlonych w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci robot
moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany
jest usunac¢ wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdl podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych

z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny

do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00, pkt. 9.

Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z ocena jakosSci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikdéw badan i pomiarow.

Podstawa ptatnosci za wykonanie roboty bedzie kwota wynikajagca z obmiarow robot
w pozycjach ujetych w kosztorysie powykonawczym i sporzadzenie protokolu odbioru tych robét.
Protokot odbioru robot bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez
Inspektora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/PN-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

EN ISO 10077-1:2000 Wersja polska. Wtasciwosci cieplne okien drzwi zaluzji — obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — tekst jednolity, Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690.
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SST-05
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU (CPV-45111220-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace zatadunku
I wywozu gruzu powstatego na placu budowy z rozbiorek, wykué, przekug, itp.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robdt obejmuje:

- zaladunek gruzu,

- wywo0z gruzu na odlegto$¢ okreslona w przedmiarze robdt przez Zamawiajacego,

- skladowanie i utylizacje gruzu.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za zgodno$¢ SST i poleceniami Inspektora.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00, pkt. 5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00, pkt 3.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub rgeznie. Roboty mozna wykonywane przy uzyciu
sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet rgczny, mechaniczny, samochod
samowyladowczy.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt 4.

Powstaly gruz moze by¢ przewozony $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Srodki
transportu uzyte do przewozu gruzu nie moga powodowac uszkodzen nawierzchni droég dojazdowych
i placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstale z winy Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.

Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu robot do uporzadkowania terenu i oczyszczenia
go z wszelkich odpadow i gruzu powstatych w trakcie realizacji robot.

Wszystkie materiaty z rozbiorki, odbi¢ tynkéw, przekué, itp. nalezy na biezaco segregowac, sktadowac
w kontenerach, a nastgpnie sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko w miejsce ich utylizacji. Uzyskany ztom
z rozbiorki obrobek blacharskich, rur stalowych, itp., nalezy systematycznie wywozi¢ do skupu ztomu.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska i warunkami bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i wymaganiami specyfikacji
technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00, pkt. 6.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej Specyfikacji i wskazaniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole
jakos$ci robot.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00, pkt. 7.
7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru:

- jednostka obmiarowa wywozy gruzu jest m®,

- jednostka obmiarowa utylizacji gruzu jest m°.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00, pkt. 8.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbior koncowy robot nastapi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy.

Do odbioru koncowego wykonawca powinien zalaczyé  karty przekazania  odpadu
na sktadowisko.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00, pkt. 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na wykonanie danej roboty.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- zaladunek i wywoéz gruzu

- opflate za utylizacje gruzu,

10. PRZEPISY POWIAZANE

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét,

- obowiazujace przepisy w szczegdlnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — (t.j. Dz. U. z2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
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