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PROJEKT BUDOWLANY
. ZAWARTOSC DOKUMENTACIJI:

1. Strona tytulowa.
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Zawartos¢ dokumentacji.

Podstawa opracowania.

Opis techniczny

Opis techniczny prac budowlanych.

Wytyczne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zalaczniki.
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Plan sytuacyjny.

Elewacja wschodnia (budynek frontowy) — inwentaryzacja.
Elewacja zachodnia (budynek frontowy) — inwentaryzacja.

Elewacja pétnocna, poludniowa (budynek frontowy) — inwentaryzacja.

Elewacja zachodnia (oficyna tylna) — inwentaryzacja.
Elewacja potudniowa (oficyna tylna) — inwentaryzacja.
Fragment rzutu budynku - przejazd — inwentaryzacja.
Przejazd — widok A-A, B-B — inwentaryzacja.

Schody zewngtrzne do piwnicy — inwentaryzacja.

Elewacja wschodnia (budynek frontowy) — projekt.
Elewacja zachodnia (budynek frontowy) — projekt.
Elewacja p6étnocna, potudniowa (budynek frontowy) — projekt.
Elewacja zachodnia (oficyna tylna) — projekt.

Elewacja potudniowa (oficyna tylna) — projekt.
Usytuowanie wymienianej stolarki zewnetrznej — projekt.
Zestawienie wymienianej stolarki zewnetrznej — projekt.
Fragment rzutu budynku - przejazd — projekt.

Przejazd — widok A-A, B-B — projekt.

Schody zewng¢trzne do piwnicy- rzuty. Projekt.

Obudowa okien piwnicznych i przekrycia. Projekt.

Detal wyréwnania strefy cokotu (elewacja zachodnia) — projekt.
Detal wyréwnania strefy cokolu — $ciany w przejezdzie — projekt.

Detal typowego wyréwnania $ciany powyzej cokotu (elewacja zachodnia,

po6tnocna i potudniowa budynku frontowego). Projekt.
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D 04 Detal typowego wyréwnania $ciany powyzej cokotu (elewacja potudniowa i
zachodnia oficyny tylnej) — projekt.

D 05 Detal wyréwnania naroznika budynku — projekt.

D 06 Wyrdéwnanie nierbwnosci elewacji plytami rd6znej grubosci — projekt.

D 07 Detal wykonania o$cieza, okno cofnigte (elewacja zachodnia, poinocna i

potudniowa budynku frontowego) — projekt.

Detal obrobki parapetu — projekt.

Potaczenie systemu wyrownujacego z parapetem — projekt.

Zbrojenie diagonalne otworow budowlanych — projekt.

Detal spoiny dylatacyjnej w ptaszczyznie $ciany — projekt.

Zakonczenie wyrdwnania §ciany na polaczeniu z sagsiednim budynkiem — projekt.

Zakonczenie wyrownania $ciany na potgczeniu z sgsiednim budynkiem

— polaczenie narozne. Projekt.

Detal wykonania kapinosa nad wejsciem do przejazdu — projekt.

Ocieplenie stropu nad przejazdem — projekt.
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Spis zalacznikow:

Zat.1 Oswiadczenia Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zal.2 Os$wiadczenia projektantoéw o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami.

Zat.3 Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wilasciwej Izby
Zawodowej

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
3.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.
. 2. Mapa zasadnicza (1:1000) 1 ewidencyjna (1:1000).

. Inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowej czesci budynku.
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3
. 4 . Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.
5

. Przepisy Prawa Budowlanego 1 obowigzujace normy.



4. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.
4 .1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Celem opracowania jest projekt: renowacji $ciany frontowej i tylnej oraz S$cian
przejazdu, ocieplenia stropu nad przejazdem, remontu balkonéw, wymiany czegsci
stolarki zewnetrznej w budynku frontowym; renowacji $ciany tylnej i szczytowej w
oficynie tylne;j.

Opracowanie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
trzykondygnacyjnego, usytuowanego w Bedzinie przy ul. Modrzejowskiej 42,
dz.nr 102, k.m. 23.

Projektuje sig:

- remont $cian elewacyjnych wraz z elementami sztukatorskimi oraz §cian przejazdu
- ocieplenie stropu (od spodu) nad przejazdem,

- remont kominéw w oficynie tylnej,

- remont balkonéw w budynku frontowym,

- remont schodow zewnetrznych w budynku frontowym,

- remont obudow okien piwnicznych w budynku frontowym,

- wymiane czgsci stolarki okiennej i drzwiowej w budynku frontowym.

Powyzsze prace zapewnig poprawg stanu technicznego przegrod.

Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.
Pozostale mniej szczegdtowe prace zostang opisane w dalszej czesci opracowania.

4 .2 .Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny, podpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym, zlokalizowany w Bedzinie przy ul. Modrzejowskiej 42.
Przedmiotowy obiekt to kamienica wchodzaca w sktad ciggu kamienic przy
ul. Modrzejowskiej. Obiekt posiada brame przejSciowa pomigdzy ul. Modrzejowska a
atrium kamienicy 1 jej oficyng. Jest to budynek zrealizowany w systemie
tradycyjnym, murowanym.

Przedmiotowe $ciany zewnetrzne wykonczone od zewnatrz tynkiem cementowym, od
wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.

Elewacja wschodnia (budynek frontowy) posiada liczne zdobienia (gzymsy,
parapety). Pozostate elewacje o prostej formie architektonicznej. Obiekt posiada
system rynien 1 rur spustowych oraz kominy murowane z cegly ceramicznej,
otynkowane.

4 . 3.Uklad konstrukcyjny.

Budynek realizowany w systemie tradycyjnym murowanym z cegly ceramiczne;j.
Dach dwuspadowy, z odwodnieniem na zewnatrz budynku poprzez system rynien i
rur spustowych, pokrycie dachu papa. Budynek posiada system $cian no$nych
podtuznych i poprzecznych. Na S$cianach nosnych wsparte sg stropy kolejnych
kondygnacji. Balkony wykonane o konstrukcji stalowe;j.

Stan techniczny budynku.



Ogolny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Przedmiotowe elewacje wykonczone tynkiem cementowym. W wielu miejscach
widoczne sa odspojenia 1 spekania tynku. Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych
konieczne jest skucie luznych fragmentéw tynku $cian zewngtrznych oraz naprawa
peknig¢ murow i uzupeknienie istniejacej wyprawy tynkarskiej - stan techniczny $cian
dostateczny.

Dach w postaci wiezby drewnianej, pokryty papa - stan techniczny dachu
dostateczny.

Stolarka okienna w mieszkaniach — czg$ciowo drewniana w ztym stanie technicznym.
Stolarka okienna w mieszkaniach — czgsciowo PCV w dobrym stanie technicznym.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniana w ztym stanie technicznym.

Obrobki blacharskie sg zuzyte, skorodowane nadajace si¢ jedynie do wymiany - stan
techniczny zty.

Ptyty balkonowe na konstrukcji stalowej z wypetieniem betonowym i drewnianym
— stan techniczny zly.

Balustrady balkonowe stalowe — stan techniczny zty.

Obudowy okien piwnicznych (elewacja zachodnia budynku frontowego) — stan
techniczny zty.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku stwierdzono ze S$ciany
zewngtrzne, stolarka okienna i drzwiowa (drewniana) nie spelniaja wymagan
obowiazujacych norm i przepisOw, co do wartosci wspotczynnikow przenikania
ciepla. Powoduje to wysokie i nieracjonalne zuzycie energii dla celow grzewczych.
Balkony w budynku frontowym ze wzgledu na ich stan techniczny nalezy wymienic.
Sciany elewacyjne nie spetniaja rowniez wymagan estetycznych w poréwnaniu do
przylegltego otoczenia. Istniejace spekania $cian oraz tynku przy braku odpowiedniej
naprawy moglyby ulec znacznemu pogorszeniu w dos¢ krotkim czasie.

4 .4 .Dostepnos¢ osobom niepelnosprawnym — nie dotyczy.
4 .5.Rozwigzania obiektu liniowego — nie dotyczy.
4.6 .Zasadnicze wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wodna,
- kanalizacyjna,
- elektryczna,
4.7 .Instalacje techniczne — nie dotyczy.
4 . 8. Charakterystyka energetyczna — nie dotyczy.

4.9.Wplyw obiektu na Srodowisko — nie dotyczy.

4 .10. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Styropian:



Zgodnie w wymogami przepisOw ppoz. zastosowano styropian odmiany FS (Fire
Stop) czyli samogasnacy. Materiat ten nie zapala si¢ od iskry, pali si¢ jedynie w
obcym ptomieniu, a po usunigcia z ptomienia gasnie i nie zapala si¢ ponownie.
Styropian samogasnacy, ostoniety w lekkiej mokrej metodzie renowacji 1 warstwami
kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako uktad nierozprzestrzeniajacy ognia
(NRO) i w mysl Rozporzadzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 Dziat IV) jest dopuszczony do renowacji budynkow
istniejacych o wysokosci do 25 metrow oraz budynkéow 11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r.

Welna mineralna:

Zgodnie z wymogami przepisOw ppoz. zastosowano plyty twarde welny mineralne;j
(wyrownanie $cian w okolicy kominow, ocieplenie stropu nad przejazdem). Materiat
ten sklasyfikowany jest jako niepalny, klasa reakcji ogniowej Al.

5. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.
5.1.Prace przygotowawcze.

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odleglosci od $ciany, nalezy
przewidzie¢, ze zostanie dotozone kilka centymetrow materialu wyréwnujacego.
Jezeli rusztowanie bedzie stalo za blisko, pojawig si¢ problemy z wilasciwym
wykonaniem ztacz technologicznych wyprawy tynkarskiej na wysokosci podestow.

Podloza na ktérych wystepuje ewentualne zagrzybienie i zaglonowanie nalezy
oczyscic 1 poddaé dziataniu srodka odgrzybiajacego.

Ztuszczajace si¢ fragmenty Scian zeskrobac i bardzo doktadnie zmy¢ §ciang budynku
wodg bez dodatkéw chemicznych.

Plaszczyzne $ciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykonaé probe odrywania ptyt wyrownujacych zgodnie z instrukcjg technologiczna.

Do demontazu lub rozbioérki przewidziano:

— obrobki blacharskie dachu w budynku frontowym na elewacji: wschodniej,
zachodniej, pétnocnej i poludniowe;,

— obrobki blacharskie dachu w oficynie tylnej na elewacji: zachodniej i potudniowej,

— obrobki blacharskie gzymsow i elementdéw sztukatorskich,

- wymieniang stolarke zewngtrzna,

— parapety zewngtrzne stalowe,

— parapety wewngtrzne (w miejscu wymienianych okien),

— luzne i odspojone fragmenty $cian,

- kominy do poziomu dachu (oficyna tylna),

- elementy metalowe z elewacji,

- konstrukcje wsporcze zdemontowanych przylaczy teletechnicznych,

- rynny irury spustowe,

- uszkodzong oktadzing schodow zewnetrznych,

- przekrycia znajdujace si¢ na obudowach okienek piwnicznych w budynku
frontowym, z wyjatkiem przekry¢ z kraty kompozytowej,



- obudowy okienek piwnicznych w budynku frontowym na elewacji zachodniej i
p6tnocne;,

- balkony wraz z balustradami na elewacji wschodniej i zachodniej budynku
frontowego,

- punkty o$wietleniowe,

- instalacje teletechniczne biegnace w rurze ochronnej po elewacjach budynku — do
ponownego montazu po wykonaniu renowacji elewacji. Mozliwe jest zakrycie
instalacji przez material wyréwnujacy po uzgodnieniu z Wlascicielem instalacji.

5.2 .Naprawa uszkodzen $cian.

Na $cianach zewngtrznych z cegly ceramicznej stwierdzono nieliczne pgknigcia.
Projektowana jest naprawa peknie¢ przez zastosowanie systemowego rozwigzania
sktadajacego si¢ z profili stalowych (prety srubowe) zatopionych w specjalnej
zaprawie iniekcyjnej na bazie cementowo — mineralnej przeznaczonej do murow z
cegly. Prety umieszczane sg w uprzednio wykonanych bruzdach w $cianie.
Wykonanie wzmocnienia sktada si¢ z nastepujacych prac:

- wyznaczenie na $cianie miejsc frezowania szczelin,

- przy pomocy bruzdownicy podtaczonej do odkurzacza przemyslowego
wyfrezowanie szczelin o parametrach zgodnych z projektem wykonawczym.
Zatozono wykonanie szczelin szer. 12mm, glgbokosci 35mm, dlugosci 100cm

(50cm po kazdej stronie peknigcia) w rozstawie ~0,50m.

Pekniecie
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wyréwnanie wewnetrznej S$cianki szczeliny z pozostatosci po frezowaniu
korzystajac z przecinaka i mtotka,

wyczyszczenie szczeliny z pylu przy pomocy odkurzacza lub sprezonego
powietrza,

przeptukanie wyczyszczonych szczelin biezaca woda,

przygotowanie profili wzmacniajacych o odpowiednich dlugosciach,
przygotowanie zaprawy systemowej przeznaczonej do muréw z cegly. Zaprawa
jest dwuskladnikowa - proporcje poszczegdlnych sktadnikow (proszku i
mlecznego ptynu) dobrane sg ,,na gotowo” przez producenta. Porcje zaprawy
miesza¢ w plastikowych wiadrach przy uzyciu mieszadta do zapraw
zainstalowanego do wiertarki elektrycznej, predkos¢ obrotowa wiertarki nie
powinna przekracza¢c 600 obr/min. Jednorazowo przygotowywaé taka ilos¢
zaprawy, aby mozna ja bylo zuzyé w przeciggu okolo 20 do 30 minut.
Bezwzglednie zabronione jest stosowanie dodatkéw do zaprawy nie dostarczonych
w zestawie przez producenta (piasek, plastyfikatory, itp.).

napehienie zaprawg tuby pistoletu iniekcyjnego,

ponowne przeptukanie szczelin biezacg woda,

przy pomocy pistoletu iniekcyjnego z odpowiednia koncéwka wypeienie
szczeliny pierwsza warstwa zaprawy systemowej - ,,walek” zaprawy o Srednicy
okoto 1 cm. Zaprawe pompowaé podobnie jak aplikuje si¢ masy silikonowe lub
akrylowe w tubach,

do wypehionej zaprawa szczeliny wlozenie wczesniej przygotowanego profilu
stalowego wzmacniajacego. W przypadku pekniecia $ciany w poblizu otworu
okiennego i naroznika (blizej niz 50cm) profil wzmacniajacy nalezy zagiac i
zamontowa¢ w otworze okiennym (na glebokos¢ ~25cm) lub w otworze
wykonanym w narozniku w odlegtosci 10-15cm od krawedzi Sciany (na glebokos¢
~25cm). Zatozono wykorzystanie pretow @8mm,

wcisniecie profilu do szczeliny przy pomocy szpachelki, preta lub listewki
zatapiajac go w zaprawie. W przypadku dlugich profili dodatkowo na okoto 30
minut ustabilizowa¢ profil w szczelinie przy pomocy klinéw drewnianych,




- wypehienie szczeliny druga warstwa zaprawy systemowej — kolejny ,,watek” o
srednicy okoto 1 cm,

- wygladzenie zaprawy szpachelka do spoinowania. Nalezy zwroci¢ uwage na to,
aby caly profil zatopiony zostat w zaprawie i na jej Sciste przyleganie do $cianek
szczeliny.

Powyzsze opracowanie oparto na rozwigzaniu systemowym Brutt Technologies firmy
BRUTT SAVER. System sktada si¢ z: profili (prety sSrubowe) Saver Profile, zaprawy
Saver Powder S (do muréw z cegly 1 gazobetonu) oraz akcesoridw do montazu w
postaci bruzdownic, odkurzacza przemystowego, pistoletow iniekcyjnych.
Dopuszczalne jest zastosowanie innych technik wzmocnienia uszkodzonych murdw.
Nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe (posiadajace odpowiednie aprobaty
techniczne) gwarantujace uzyskanie oczekiwanego efektu. Naktada si¢ obowigzek
wykonania przez firm¢ wykonawczg projektu wykonawczego naprawy uszkodzen
muru. Projekt powinna wykona¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi.

UWAGA:

W przypadku zlokalizowania dodatkowych peknig¢ na innych S$cianach nalezy
dokona¢ ich naprawy zgodnie z podang wyzej technologia napraw.

5.3 . Wymiana stolarki / §lusarki zewnetrznej.
5.3.1. Demontaz istniejacej stolarki / Slusarki.

Wymianie podlega wylaczenie cz¢$¢ okien i drzwi wskazana na rysunkach.
Nalezy w pierwszej kolejnosci wyjac¢ (o ile to mozliwe) skrzydla z ram. Usunagé
mocowania ram do §cian i wyja¢ ramy z otworow okiennych i drzwiowych

5.3.2. Wykonanie zamurowan otworow okiennych.

Projektowane jest pomniejszenie otwordw okiennych znajdujacych si¢ na strychu
(elewacja pin. i ptd. budynku frontowego) a nastgpnie w ich miejscu montaz kratek
wentylacyjnych.

Do wykonania pomniejszenia otworéw okiennych na strychu, nalezy uzy¢ cegly
ceramicznej oraz zaprawy cementowo-wapiennej. Nowe fragmenty murdéw nalezy
polaczy¢ z istniejagcymi §cianami co najmniej 2-oma pretami @10mm umieszczanymi
w co drugiej warstwie cegiel. Zamurowanie nalezy otynkowac¢ od strony wewngtrzne;j
tynkiem cementowo-wapiennym.

5.3.3. Montaz nowej stolarki / Slusarki zewnetrznej.

Nowa stolarke okienng i drzwiowa nalezy zamontowaé¢ w miejscach przewidzianych
zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Okna i drzwi mocowaé nalezy do $cian za pomoca dybli lub kotkéw. Elementy
mocujace rozmiesci¢ w odleglosci 15 + 25¢m od kazdego naroza lub stupka. Odstepy
miedzy nimi po obwodzie ramy nie powinny by¢ wigksze niz 70cm.



Nalezy pami¢ta¢ o prawidlowym rozmieszczeniu klindw stabilizujacych stolarke /
slusarke na czas montazu. Powinno si¢ je umieszcza¢ przy narozach i stupkach.

Po zamontowaniu ramy nalezy uszczelni¢ miejsca miedzy ramg a $ciang za pomoca
pianki poliuretanowej. Przed jej uzyciem oS$cieze i ram¢ okienng trzeba zwilzy¢
wodg. OS$cieznice na czas uszczelniania pianka nalezy usztywni¢ za pomoca np.
drewnianych rozpdrek. Po zastygnigciu pianki nadmiar jej nalezy usung¢.

W przypadku nie montowania nowej stolarki / §lusarki zaraz po usunigciu starej
zaleca si¢ zastoniecie otworéw okiennych i drzwiowych folia.

Uwaga: wszystkie wymiary otworéow sprawdzi¢ przed zamowieniem stolarki /
Slusarki!

5.3.4. Prace wykonczeniowe.

Po zamontowaniu stolarki okiennej nalezy obrobi¢ oS$cieznice i je pomalowac.
Zastosowa¢ material wykonczeniowy identyczny z pozostalymi fragmentami
istniejacych $cian.

W miejscu wymienianych okien nalezy zamontowa¢ od wewnatrz parapety okienne
PCV.

Zaklada si¢ wymiane wszystkich parapetow zewnetrznych na stalowe ocynkowane,
powlekane.

5.4 .Remont komindow.

W zwigzku z niedostatecznym stanem technicznym istn. kominéw oficyny tylnej
(elewacja zachodnia i potudniowa) nalezy wykona¢ ich przemurowanie. W tym celu
nalezy:

— rozebra¢ istniejagce kominy do plaszczyzny dachu a gruz przetransportowac
na sktadowisko odpadow,

— odmurowa¢ kominy z cegly pelnej klasy 15 na zaprawie cem. M5. Wysokos$¢
komina bez zmian do stanu istniejacego,

— wykona¢ nowe betonowe, zwienczenia kominoéw, gr. 6cm

— otynkowac¢ kominy tynkiem cementowym,

— osadzi¢ kapinosy systemowe w formie listew z siatka,

— zaimpregnowa¢ betonowe zwienczenia impregnatem systemowym np. Betondur,

— osadzi¢ obrobki blacharskie kominow,

— na kominach wykona¢: warstwe¢ zbrojaca (zaprawa zbrojaca weber KS122, siatka
weber PH914), podktad gruntujacy (farba gruntujaca weber PG221), tynk
silikatowo-silikonowy weber TD336 (powyzej wywini¢tej na komin papy).

Technologia wykonania wg pkt. ,,Remont §cian budynku”.

5.5.Montaz obrobek blacharskich na krawedzi dachu.

Nowe obrobki blacharskie:

- na zakonczeniach dachu na elewacji zachodniej i poludniowej oficyny tylnej,

- na polaczeniu $cian budynku oficyny tylnej z dachami przylegajacych budynkow
gospodarczych,
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5.6.

- na zakonczeniach dachu w budynku frontowym,

nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. min. 0,65mm.

Proj. obrobki potaczy¢é z istn. pokryciem poprzez wklejenie pasma papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia (np. Icopal EXTRADACH WF TOP 5.2
Szybki Profil SBS) szer. min 30cm.

Remont schodow zewnetrznych.

Projektowany jest remont schodow zewnegtrznych znajdujacych si¢ w przejezdzie

budynku frontowego, w sktad ktérego wchodza nastepujace prace:

- naprawa elementow betonowych,

- wykonanie na schodach oktadziny z plytek schodowych antyposlizgowych (R11),
mrozoodpornych klejonych na zaprawie elastyczne;j.

Projektowany jest remont schodéw zewnetrznych wejsciowych do piwnicy (elewacja
zachodnia i poludniowa budynku frontowego). Projektowany remont zaktada:
- skucie uszkodzonej oktadziny betonowej schodow,
- wykonanie nowej oktadziny betonowej schodow gr. min 2cm,
- skucie uszkodzonych fragmentow tynku na scianach bocznych schodow,
- naprawa uszkodzen istniejacego tynku na scianach bocznych schodow,

wykonanie na $cianach bocznych powyzej poz. terenu: warstwy zbrojacej
(zaprawa zbrojaca weber KS126, siatka weber PH914), podktadu gruntujacego (farba
gruntujagca weber PG221), tynku mozaikowego weber TD351. Technologia
wykonania wg pkt. ,,Remont $cian budynku”.

. Remont obuddéw okien piwnicznych.

Ze wzgledu na zty stan techniczny istn. obudoéw okien piwnicznych znajdujacych si¢

od strony elewacji zachodniej i péinocnej budynku frontowego projektowany jest ich

remont.

W sktad przedmiotowych prac wchodzi:

— demontaz przekry¢ stalowych,

— rozbiorka fragmentow przyleglego chodnika oraz wykonanie wykopu do
glebokosci min. 1,1m

— rozbidrka murowanych obudoéw okien piwnicznych,

— zageszczenie istn. podloza,

— wykonanie plyty z chudego betonu B15 gr. min 10cm,

— ulozenie izolacji przeciwwilgociowej z papy klejonej do podtoza,

— wymurowanie obudowy z bloczkéw fundamentowych betonowych gr. 25cm, na
polaczeniu z istn. $ciang budynku ulozy¢ przektadke ze styropianu gr. Icm,

— wymurowanie obramowki z cegly pelnej (utworzenie wneki pod montaz
przekrycia),

— obustronne otynkowanie $cian obudowy,

— wykonanie na $cianie od strony gruntu izolacji przeciwwilgociowej
np. 2x Izohan IZOBUD WL,
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— powyzej poz. terenu oraz Scm ponizej nalezy na $Scianach obudowy od strony
zewn. wykona¢ tynk mozaikowy uprzednio wykonujac warstw¢ zbrojaca oraz
gruntowanie,

— zasypanie wykopow oraz odtworzenie chodnika,

— montaz przekry¢ z kompozytowej kraty Wema mocowanej do katownika
stalowego ocynkowanego L40x40x4. Katownik zakotwi¢ w wykonanej
obudowie okna piwnicznego.

Projektowana jest takze wymiana czeéci przekryé obudoéw okien piwnicznych
znajdujacych sie od strony wschodniej budynku frontowego (powyzej przejazdu).
Przekrycie wykona¢ analogicznie do juz istniejacych znajdujacych sie przed
przejazdem, tzn. z kompozytowych krat Wema gr. 4cm montowanych do ramki z
katownika [.40x40x4. Ramkg z katownika nalezy zakotwi¢ w podtozu.

5.8.Ocieplenie stropu nad przejazdem.

Projektowane jest ocieplenie stropu (od spodu) nad przejazdem. Ocieplenie
zrealizowane bedzie poprzez wykonanie ocieplenia systemowego na plytach
lamelowych welny mineralnej (np. weber.therm NATURE).

Ocieplenie sktada si¢ z: ptyt lamelowych welny mineralnej A<0,40[W/mK] gr. 20 i
15cm mocowanych zaprawa klejaca weber KS131, warstwy zbrojacej (zaprawa
zbrojagca weber KS141, siatka weber PH914), podkladu gruntujacego (farba
gruntujaca weber PG221), tynku silikatowo-silikonowego weber TD336.
Technologia wykonania wg pkt. ,,Remont §cian zewnetrznych budynku”.

5.9.Renowacja czesci Sciany poludniowej (oficyna tylna).

Projektowana jest renowacja $ciany elewacji potudniowej (oficyna tylna).

W sktad prac wchodzi:

— skucie luznego i uszkodzonego tynku,

— zmycie powierzchni Sciany,

— naprawa uszkodzen $ciany,

— wykonanie uzupehienia ubytkow w istn. tynku za pomocg cementowej zaprawy
tynkarskiej.

Technologia wykonania dotyczy wylacznie czgsci elewacji (wg dokumentacji

rysunkowej). Dla pozostatej czgsci Sciany projektowane jest wyrOwnanie oraz

wykonanie tynku cienkowarstwowego — technologia wg pkt. ,,Remont S$cian

zewngetrznych budynku”.

5.10.Remont $cian zewne¢trznych budynku.

Projektowany jest remont $cian zewnetrznych:

— elewacja wschodnia budynku frontowego — wykonanie tynku cienkowarstwowego
na warstwie zbrojacej. Wszelkie uszkodzenia elementow sztukatorskich nalezy
uzupetni¢ zaprawa cementowa systemowa. Wicksze uszkodzenia mozna
zniwelowac poprzez wklejenie elementow wyréwnujacych ze styropianu.
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— elewacja zachodnia, péinocna, poludniowa, $ciany przejazdu (budynek frontowy),
elewacja zachodnia i poludniowa (oficyna tylna) — wykonanie tynku
cienkowarstwowego na warstwie zbrojacej, uprzednie wyrdéwnanie §cian plytami
styropianowymi i welny mineralne;.

Metoda lekka mokra BSO remontu §cian zewnetrznych sktada si¢ z nastgpujacych
faz: przygotowanie podtoza, mocowanie ptyt z materialu wyrownujacego, wykonanie
warstwy zbrojacej, nalozenie farby gruntujacej, wykonczenie powierzchni elewacji
poprzez natozenie tynku barwionego w masie.

Zakres rzeczowy robot oraz technologi¢ remontu $cian przyjeto w oparciu o
przyktadowy bezspoinowy system weber.therm COLOR, weber.therm NATURE i
weber.WS MOSAIC z zastosowaniem jako wyrdwnania plyt styropianowych i welny
mineralnej.

Remont $cian zewnetrznych polega na umocowaniu do istniejagcego elementu, od
zewnatrz, ptyt wyrdwnujacych 1 wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejacej
zbrojonej tkaning szklang oraz wyprawy tynkarskiej. Ptyty wyréwnujace mocowac
nalezy za pomocg zaprawy klejowej oraz tacznikow mechanicznych.

Niniejszy projekt opiera si¢ na przykladowym systemie BSO i dopuszcza
zastosowanie innych systemow renowacji Scian metoda BSO z zastosowaniem
jako materialu wyréwnujacego plyt styropianowych i welny mineralnej pod
warunkiem uzyskania nie nizszych parametréw technicznych. Wybrany system
musi posiada¢ aktualne Swiadectwa lub aprobaty techniczne ITB. Nalezy
przestrzegaé zasady stosowania tylko tych materialéw, ktore przewidziane sq w
Swiadectwie lub aprobacie danego systemu.

5.10.1. Zakres i warunki stosowania.

Wyréwnanie $cian nalezy wykonac:
—styropianem EPS 150 040 FUNDAMENT gr.: 5cm na $cianach cokolowych
budynku,
—styropianem EPS 70 040 FASADA gr.: Scm na $cianach powyzej cokotu,
—styropianem EPS 70 040 FASADA gr.: ~12cm we wng¢kach $ciennych na
poziomie strychu (elewacja zachodnia budynku frontowego),
—styropianem EPS 70 040 gr.: 3cm we wnekach okiennych,
—welng mineralng twardg 040 gr. Scm na Scianach powyzej cokotu (w pasmie
przykominowym szer. min 50cm),
metodg lekka mokra opisang ponizej, np. w systemie weber.WS COLOR,
weber.therm NATURE i weber. WS MOSAIC z plytami wyrdwnujagcymi w postaci
styropianu i welny mineralnej, wg detali zataczonych do projektu. Wybrane systemy
sg stosowane do elementdw o réznych rozwigzaniach materialowych w budynkach
nowowznoszonych i eksploatowanych.

5.10.2. Wlasciwosci techniczne i wymagania dla systemow renowacji.

System weber.WS COLOR z akrylowa wyprawa tynkarska odznacza si¢:
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- bardzo duzg elastycznoscia

- zdolnoscia kompensacji naprgzen wynikajacych z zastosowania ciemnych
kolorow

- malg nasigkliwos$cia

System weber.therm NATURE z silikatowo-silikonowa wyprawg tynkarska
odznacza si¢:

- niepalnoscia,

- bardzo wysoka paroprzepuszczalnos$cia,

- bardzo dobrg izolacyjnos$cig cieplng i akustycznag.

System weber. WS MOSAIC z mozaikowg wyprawa tynkarskga odznacza si¢:
- niska nasigkliwoscia,
- wysoka odpornoscig na oddzialywania mechaniczne,
- wysoka trwaloscia.

5.10.2.1. Gruntowanie.

Izohan 1IZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Stuzy do
wykonywania bezspoinowych powtok przeciwwilgociowych typu lekkiego.
Po rozcienczeniu z woda w stosunku 1:1 stuzy do gruntowania podtozy mineralnych
pod witasciwa izolacjg.

Weber PG229 — plyn gruntujacy, na bazie drobnoczasteczkowej, wodnej dyspersji
zywicy syntetycznej, gotowy do uzycia. Preparat: wnika w glgbsze warstwy podtoza,
wzmacniajagc warstwe wierzchnig; zmniejsza i wyrownuje chlonno$¢ podloza,
poprawia przyczepnos¢ do podloza; jest bezbarwny. Przeznaczony na wszelkie
nieodksztalcalne podtoza mineralne. Moze by¢ stosowany do wnetrz i na zewnatrz.

5.10.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa.

Izohan IZOBUD WM gr. 2mm - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa,
wysokoelastyczna, niezawierajaca rozpuszczalnikOw masa uszczelniajaca (typu
KMB) do izolacji przeciwwodnych czesci budowli stykajacych si¢ z gruntem.

5.10.2.3. Zaprawa klejaca.

Izohan 1IZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Stuzy do
przyklejania ptyt styropianowych (EPS).

Weber KS112 - zaprawa klejaca w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowa do
uzycia po rozmieszaniu z woda na placu budowy. Zaprawa przeznaczona jest do:
mocowania ptyt ze styropianu (EPS), wyrownania niewielkich nierdwnosci w
podiozu, mocowania lekkich detali architektonicznych np. profili dekoracyjnych.

Weber KS131 — zaprawa klejowa w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowa do
uzycia po rozmieszaniu z woda, do klejenia plyt z welny w kompleksowych,
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bezspoinowych systemach renowacji $cian budynkow, nowych lub poddawanych
naprawie.

5.10.2.4. Plyty wyréwnujace.

Sciany elewacji:

- zachodniej , pétnocnej i poludniowej oraz przejazdu — budynek frontowy,
— zachodniej i poludniowej — oficyna tylna

nalezy wyréwnac przy uzyciu ptyt styropianowych oraz welny mineralne;.

Plyty styropianowe:

Nalezy stosowac plyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:
—EPS 150 040 FUNDAMENT,
—EPS 70 040 FASADA

(lub o lepszych parametrach), z gladkimi brzegami i1 speiiajacy dodatkowe

wymagania:

- grubo$¢: 3, Scm - A<0,040 [W/mK];

-wymiary powierzchniowe: nie wigcej niz 50 x 100cm,

- powierzchnia plyt: szorstkie, po krojeniu z blokéw,

- krawedzie ptyt: proste, ostre, bez wyszczerbien,

-sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.

Grubos¢ ptyt do wyrownywania ptaszczyzny Sciany nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Plyty welny mineralnej — welna mineralna hydrofobizowana lub lamelowa.
Przewodnosci cieplnej 1<0,040 W/m*K, gr. S5cm — stosowana na elewacji zachodnie;j
i potudniowej oficyny tylne;j.

5.10.2.5. Laczniki mechaniczne.

Przyjeto taczniki mechaniczne systemowe. Laczniki wbijane dobrane tak aby
kotwienie odbywato si¢ w warstwie nosnej $ciany.

W przypadku mocowania styropianu nalezy stosowa¢ I3czniki systemowe z
tworzywa.

W przypadku mocowania welny mineralnej nalezy stosowac laczniki systemowe
stalowe.

Uwaga:
Mocowanie mechaniczne w postaci tacznikow mechanicznych nalezy wykonad
zawsze powyzej 8m oraz jezeli proba odrywania termoizolacji wykaze ze nosnosc
podloza jest niedostateczna (< 0,08 N/mm?).
Dhugo$¢ przyjetych tacznikow nalezy potwierdzi¢ na budowie po wykonaniu
przewiertow kontrolnych w kilku losowo wybranych miejscach na S$cianach
elewacyjnych. Przewierty powinny by¢ wykonane na wszystkich $cianach oraz na
r6znych wysokos$ciach.

5.10.2.6. Warstwa zbrojgca.
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Warstwa zbrojaca wykonywana na styropianie (strefa cokotu):
—Weber KS126 — wzmocniona wloknami zaprawa klejowo-szpachlowa w formie
suchej mieszanki proszkowej, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z wodg, do
klejenia i wykonywania warstwy zbrojonej siatkg w systemach opartych o plyty
ze styropianu, welny mineralnej oraz z piany fenolowe;.

—Weber PH914 — siatka z widkna szklanego przeznaczona do stosowania jako
materiat zbrojacy w ztozonych systemach izolacji Scian zewnetrznych budynkow
Weber o gramaturze 145 g/m?.
Warstwa zbrojaca wykonywana na styropianie (strefa powyzej cokotu):

—Weber KS122 — zaprawa klejowo-szpachlowa w formie suchej mieszanki
proszkowej, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda, do klejenia i
wykonywania warstwy zbrojonej siatka w systemach opartych o plyty ze
styropianu.

—Weber PH914 — siatka z widkna szklanego przeznaczona do stosowania jako
material zbrojacy w ztozonych systemach izolacji $cian zewnetrznych budynkow

Weber o gramaturze 145 g/m?.

Warstwa zbrojaca wykonywana na wetnie mineralnej (strefa powyzej cokohu):
—Weber KS141 — zaprawa klejowo-szpachlowa w formie suchej mieszanki
proszkowej, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda, do klejenia i
wykonywania warstwy zbrojonej siatkag w systemach opartych o ptyty z welny
mineralnej.

—Weber PH914 — siatka z widkna szklanego przeznaczona do stosowania jako
material zbrojacy w ztozonych systemach izolacji $cian zewnetrznych budynkow

Weber o gramaturze 145 g/m?.

5.10.2.7. Warstwa gruntujaca pod wyprawe tynkarska.

Weber PG221 — wodorozcienczalny plyn gruntujacy w postaci gotowej do uzycia. Do
stosowania na podloza mineralne (tynk cementowo-wapienny, beton, bloczki
gipsowe), systemy renowacyjne pod tynki akrylowe, silikatowe, silikonowe i
dekoracyjne. Produkt redukuje nasigkliwos¢ podtozy, jest dostepny jest w 7 kolorach.

5.10.2.8. Wpykonczenie powierzchni — masa tynkarska.

Cokol:

Weber TD351 — fabrycznie wytworzona, gotowa do uzycia dekoracyjna masa
tynkarska na bazie zywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego. Produkt
doskonale nadaje si¢ na cokoty, ogrodzenia, niewielkie detale architektoniczne.
Tynku nie stosowa¢ na powierzchnie poziome albo nachylone do poziomu, ktore
narazone s3 na bezposrednie oddzialtywanie warunkéw atmosferycznych. Produkt
dostepny jest w palecie 20 kolorow wg wzornika.

Sciana powyzej cokolu (wyréwnanie styropianem):
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Weber TD321 - Fabrycznie wytworzona, gotowa do uzycia masa tynkarska na bazie
zywicy akrylowej, barwiona w masie. Produkt o dostgpny w strukturze zacieranej -
,baranek” oraz drapanej - ,kornik”. Tynk akrylowy, TD321 mozna uktada¢ na
systemach ociepleniowych opartych o izolacje¢ z ptyt styropianowych. Weber TD321
mozna rowniez stosowa¢ na tynkach 1 szpachlach cementowych, tynkach
cementowo-wapiennych, tynkach i szpachlach gipsowych, tynkach na bazie zywic
organicznych, elementach betonowych, warstwie kleju szpachlowego z zatopiona
zbrojaca tkaning szklang.

Sciana powyzej cokolu na elewacji zachodniej i poludniowej oficyny tylnej
(wyréwnanie styropianem i welna mineralna):

Weber TD336 - Fabrycznie wytworzona, masa tynkarska na bazie potasowego szkta
wodnego i zywicy krzemoorganicznej (silikonowej), w formie pasty, gotowa do
uzycia.

Tynk Weber TD336 mozna rowniez uktada¢ na: tynkach cementowych, cementowo-
wapiennych, tradycyjnych tynkach podktadowych i cieptochronnych, na tynkach na
bazie zywic organicznych, na warstwie szpachlowej z zatopiong zbrojaca tkaning
szklang, na elementach betonowych, ptytach gipsowo-kartonowych itp. Tynk mozna
stosowaé na zewnatrz i wewnatrz budynkow.

5.10.2.9. Technologia postepowania przy wykonaniu renowacji Scian.

—Naprawi¢ uszkodzone fragmenty $cian,

—Zagruntowaé powierzchnie cokotu (budynek frontowy - elewacja zachodnia,
pénocna i potudniowa; oficyna tylna — elewacja potudniowa i zachodnia),
mieszaning [zohan IZOBUD WL i wody (1:1),

—Wykona¢ izolacj¢ przeciwwligociowa za pomocg masy Izohan [ZOBUD WM
gr.2mm (budynek frontowy - elewacja zachodnia, poétnocna i poludniowa; oficyna
tylna — elewacja poludniowa i zachodnia),

—Zagruntowaé powierzchnie osypliwe powyzej cokolu, gruntem gleboko
penetrujacym weber PG229,

—Ptyty wyréwnujace, styropianowe nalezy mocowac¢ do podloza za pomoca: masy
Izohan IZOBUD WL (cokoél), zaprawy klejowej weber KS112 (Sciany powyzej
poziomu cokotu), oraz tacznikdw mechanicznych,

—Plyty welny mineralnej, nalezy mocowac do podtoza za pomoca zaprawy klejowe;j
weber KS131,

—Uszkodzone elementy sztukatorskie zastgpi¢ elementami styropianowymi
—Styropian pokry¢ masa zbrojaca: KS126 (cokdt oraz inne fragmenty wykonczone
tynkiem mozaikowym), KS122 (powyzej cokotu), a nastgpnie natozy¢ systemowsq
siatke z wtokna szklanego weber PH9 14,

—Weln¢ mineralng pokry¢é masa zbrojaca: KS141, a nastepnie natozy¢ systemowa
siatke z wtokna szklanego weber PH9 14,

—Na warstwie zbrojacej natozy¢ warstwe gruntujaca: weber PG221,

—Na warstwie gruntujacej natozy¢ barwiony tynk: mozaikowy TD351 (cokot),
akrylowy TD321 (powyzej cokohlu: budynek frontowy — elewacja wschodnia,
zachodnia, pétnocna i potudniowa; przejazd), silikatowo-silikonowy TD336 (oficyna
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tylna - elewacja zachodnia i potudniowa). Kolor tynku dobra¢ na podstawie projektu
kolorystyki zamieszczonego w niniejszym opracowaniu.

5.10.2.10. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac nalezy zbada¢ stan techniczny remontowanych $cian.
Istotne jest doktadne sprawdzenie jako$ci podloza §ciennego. Dotyczy to jego stopnia
nosnosci, rownosci i plaskosci powierzchni oraz czystosci. Podloza na ktorych
wystepuje ewentualne zagrzybienie i1 zaglonowanie nalezy oczys$ci¢ i1 poddac
dziataniu $rodka odgrzybiajacego. Fragmenty tynku wykazujace oznaki odspojenia
od podloza nalezy zbi¢. Miejsca, w ktorych usunigto stary tynk nalezy uzupehic
nowym tynkiem.

Ztuszczajace si¢ fragmenty Scian zeskrobac i bardzo doktadnie zmy¢ §ciang budynku
woda (bez dodatkow chemicznych) pod ci$nieniem.

Ptaszczyzng $ciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probe odrywania ptyt termoizolacyjnych metodg pull off.

Zdemontowaé wszystkie obrobki blacharskie.

Zabezpieczy¢ otwory okienne.

Potrzebny sprz¢t nalezy rozlozy¢ w taki sposdb aby nie naruszy¢ interesOw osob
trzecich.

5.10.2.11. Gruntowanie powierzchni.
Gruntowanie $cian cokohu (z wyjatkiem przejazdu):

Sciany po oczyszczeniu nalezy pokryé rozcienczong z woda (1:1) masa Izohan
[ZOBUD WL. Sktadniki nalezy doktadnie wymiesza¢ i aplikowa¢ na przygotowang
powierzchnie za pomoca pedzla.

Gruntowanie $cian powyzej cokolu (wraz ze Scianami przejazdu):

W celu wzmocnienia podloza, zmniejszenia jego chlonnosci oraz poprawy
przyczepnos$ci nalezy wykona¢ gruntowanie $cian za pomocg weber PG229.

Podloze powinno by¢ stabilne, nos$ne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen
oraz tluszczu. Zanieczyszczenia, istniejace powloki o niskiej wytrzymatosci nalezy
usungé. Ewentualne naprawy podloza powinny by¢ wykonane okoto 24 godziny
przed aplikacja ptynu gruntujacego.

Produkt jest gotowy do uzycia, wystarczy bezposrednio przed uzyciem dobrze
wymieszac.

Naktadaé tylko na suche i czyste podioze przy pomocy waltka lub pedzla na calg
powierzchnie. W zaleznosci od stopnia chtonnosci podtoza naktada¢ 1 lub 2 warstwy
w odstgpie 1 - 2 godzin. Kleje lub inne powloki mozna naklada¢ po uptywie
2 -4 godzin.

Temperatura otoczenia 1 podloza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne
4 godziny powinna wynosi¢ od + 5°C do + 25°C.

5.10.2.12. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej.
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Na $cianach cokotowych (uprzednio zagruntowanych) nalezy wykonaé bezspoinowa
izolacje przeciwwilgociowa w postaci Izohan IZOBUD WM gr. 2mm. Mas¢ nanosic¢
za pomoca pacy lub szpachli, tak aby jednorazowa warstwa byla nie grubsza niz
2mm.

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykona¢ min 30 cm powyzej poziomu terenu.

5.10.2.13. Przyklejenie plyt styropianowych.

Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych nalezy pamigtaé o odpowiednim
wysezonowaniu ptyt styropianowych, a na budowie nie powinny by¢ one narazone na
dziatanie warunkow atmosferycznych przez czas dluzszy niz 7 dni.

Przyklejanie plyt styropianowych do cokotu:

Sciang cokotowa nalezy obtozy¢ styropianem EPS150 040 typu FUNDAMENT
gr. S5cm. Plyty wyrownujace mozemy przykleja¢ na dwa sposoby:
—réwnomiemie nanoszgc bezposrednio na ptyte 5-6 plackéw preparatu wielkosci
dloni oraz wateczka o szerokosci 3cm wzdluz krawedzi piyty,
—nanoszac na calg powierzchni¢ ptyty za pomoca pacy zebatej o zebach 10 lub
12mm oraz waleczka szerokosci ok. 3cm wzdhuz krawedzi ptyty
Nastepnie, co bardzo wazne, po odczekaniu ok. 15-20min (w zaleznosci od
warunkow temperaturowych odpowiednio dtuzej Iub krocej) ptyty te odpowiednio
przyktada si¢ i mocno dociska. Oznaka, ze czas oczekiwania byt zbyt dlugi, jest
zmiana barwy masy z brunatnej na czarng. Pelne wlasciwosci klejace zlacze osiaga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero mozliwe jest zasypanie wykopu). Ptyty wyréwnujace
opiera¢ na listwie startowej aluminiowej z kapinosem. Nie nalezy prowadzi¢ prac
podczas opadow atmosferycznych i silnego nastonecznienia. Powyzej poziomu terenu
plyty wyréwnujace mocuje si¢ dodatkowo za pomocg tacznikdw mechanicznych.

Przyklejanie plyt styropianowych powyzej cokolu:

Sciany powyzej cokotu nalezy oblozyé styropianem EPS 70 040 FASADA gr. Scm.
Do doktadnego wypoziomowania pierwszego rzedu ptyt wyréwnujacych mozna
wykorzystac¢ tate drewniang.

Zapraw¢ klejowa weber KS112 miesza si¢ z czysta, zimng woda w proporcji 5,5 — 6
litrow na 25 kg zaprawy. Nie dodawa¢ wigcej wody niz zaleca instrukcja, poniewaz
zmniejszy to wytrzymato$¢ oraz zwickszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest
ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu lub innych dodatkow.
Mieszanie wykonywaé¢ do uzyskania jednorodnej, gestej i plastycznej konsystencji
przy uzycia mieszadla elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu okoto 5
minut zapraw¢ ponownie wymiesza¢. Przygotowana zaprawa zachowuje swoje
wlasciwosci przez okoto 3 godziny od wymieszania. W chtodnych okresach roku
oraz podczas wysokiej wilgotnosci powietrza czas schnigcia zaprawy klejowej weber
KS112 moze ulec znacznemu wydhluzeniu. Zaschnigtej zaprawy nie mozna ponownie
miesza¢ z woda w celu jej wykorzystania.
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W przypadku klejenia ptyt wyrownujacych do podlozy rownych zaprawe klejowa
weber KS112 nanosi¢ na calg powierzchni¢ ptyty paca zgbata o wysokosci zgba 10 —
12mm. W pozostatych przypadkach gotowa zaprawe klejowa nanie$¢ na spodnia
powierzchni¢ ptyty wyrownujacej metoda obwodowo — punktowa (po obwodzie
plyty nanie$¢ walek o szerokosci 4 - 5 cm oraz 6 - 8 owalnych plackéw
rozmieszczonych rownomiernie w $rodku plyty). Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na to, aby nie zabrudzi¢ bocznych krawedzi plyty. Nastepnie plyte wyrownujaca z
naniesiong zaprawa klejowa nalezy niezwlocznie przylozy¢ do $ciany, docisnaé i
skorygowac polozenie az do uzyskania rownej powierzchni. Efektywna powierzchnia
kontaktu zaprawy klejowej z podlozem nie powinna by¢ mniejsza niz 40%
powierzchni plyty.

Plyty wyrdwnujace ze styropianu przykleja¢ rzgdami poziomymi zaczynajac od dotu.
Plyty kolejnych rzedow uklada¢ wzgledem siebie z przesunigciem minimum 20cm.
Spoiny pionowe lub poziome miedzy plytami nie powinny pokrywaé si¢ z
krawedziami otworéw okiennych lub drzwiowych. W obrebie naroznikow stosowac
réwniez zasad¢ mijania si¢ ptyt. Dopuszcza si¢ stosowanie tylko calych ptyt i
polowek. Pomiedzy ptytami nie powinno by¢ pustek a miejsca styku ptyt nie moga
by¢ wypehione zaprawa klejowa. Catkowita ilo$§¢ natozonej zaprawy zalezy od
rownosci podtoza. Grubos¢ warstwy klejacej nie powinna przekracza¢ 10mm.

Po pelnym zwigzaniu zaprawy klejowej wszelkiego rodzaju nier6wnosci na plytach
wyrownujacych nalezy wygtadzi¢ szlifatorami.

Mocowanie mechaniczne nalezy wykonywac po pelnym zwigzaniu zaprawy klejowe;j
tj. po okoto 48 godzinach (przy grubosci warstwy <10mm).

Prace zwiazane z przyklejaniem plyt styropianowych przy uzyciu zaprawy klejowe;j
weber KS112 nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza i podtoza pomiedzy +5°
a +30°C przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Podczas naktadania oraz
wigzania zaprawy nalezy unika¢ bezpo$redniego nastonecznienia i chroni¢ elewacje
przed bezposrednim wplywem opaddéw atmosferycznych oraz silnym wiatrem.
Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.

5.10.2.14. Przyklejenie plyt welny mineralnej.
Nakladanie zaprawy klejowej na lamelowa weln¢ mineralna:

Przygotowang zaprawa klejowa weber KS131 zagruntowa¢ powierzchni¢ ptyty,
wcierajac cienkg warstwe zaprawy na catej powierzchni styku wetlny z podtozem. Do
gruntowania uzy¢ gladkiej krawedzi pacy metalowej. Na zgruntowang powierzchnie
nanie$¢ druga warstwe zaprawy klejowej weber KS131 i rozprowadzi¢ za pomoca
pacy zebatej o zgbach okoto 10 x 10 mm, réwnomiernie na catej powierzchni (wzdtuz
ptyty). llos$¢ zaprawy klejowej naniesionej na powierzchni¢ welny powinna by¢ tak
dobrana, aby po docisnigciu ptyty do podloza zaprawa pokryta 90 - 100%
powierzchni podloza. Widkna przyklejonej welny lamelowej winny by¢ skierowane
prostopadle do podtoza.

Przyklejanie plyt welny mineralnej:
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W przypadku plyt z welny mineralnej zaprawe klejowa weber KS131 nanie$¢ na
powierzchni¢ ptyty przeznaczonej do przyklejenia ¢wieré¢watkiem o szeroko$ci 3 - 4
cm po jej obwodzie oraz 5 - 8 plackow o S$rednicy okolo 8 cm réwnomiernie
roztozonymi wewnatrz powierzchni plyty, w miejscach uprzednio zagruntowanych
cienkg warstwa zaprawy weber KS131.

Mocowanie welny mineralnej do podloza:

Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejowej, welne mineralng przylozy¢ i docisnagé
do podtoza. Ptyty nalezy mocowac Scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykow. Zaprawa nie moze dosta¢ si¢ w spoiny
miedzy ptytami.

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne i suche, niezatluszczone, niezmarznigte,
pozbawione kurzu, wolne od wykwitéw solnych i luznych czesci. Cato$¢ powierzchni
$ciany nalezy zmy¢ woda pod ci$nieniem. Fragmenty tynkoéw o stabej przyczepnosci
nalezy usung¢ i naprawi¢ zaprawa weber KS131. Podtoza o znacznej wilgotnosci
nalezy osuszy¢.

Mocowanie plyt wyrdwnujacych za pomocag zaprawy klejowej weber KS131 nie
wymaga uprzedniego gruntowania na typowych podlozach mineralnych. W
przypadku bardzo silnie ssacych podtozy ich nadmierng chtonno$¢ mozna zmniejszy¢
stosujac ptyn gruntujacy weber PG221 okoto 12 godzin przed przyklejaniem.

W  przypadku watpliwosci do wytrzymatosci podloza przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci.

Zaprawa weber KS131 moze by¢ stosowana na wszelkiego rodzaju podloza
mineralne z betonu, cegly, prefabrykatow zelbetowych, bloczkéw ceramicznych,
silikatowych, betonowych, keramzytowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych,
tynkdw mineralnych itp. powierzchni na obiektach nowowznoszonych jak i
poddawanych renowacji.

Zapraw¢ weber KS131 miesza si¢ z czysta woda w proporcji okoto 6 litrow / 25 kg
(worek), az do wuzyskania jednorodnej, gestej, plastycznej konsystencji. Po
odczekaniu okoto 5 minut nalezy jeszcze raz krotko wymiesza¢. Do mieszania uzy¢
mieszadlo obrotowe do zapraw. Nie dodawaé wiecej wody niz zaleca instrukcja,
poniewaz zmniejszy to wytrzymalo$¢ oraz zwigkszy skurcz zaprawy.
Niedopuszczalne jest ,,ulepszanie” wyrobu poprzez dodawanie piasku lub cementu.

5.10.2.15. Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych.

Mechaniczne mocowanie ptyt styropianowych kotkami nalezy wykona¢ po
catkowitym wyschnigciu kleju, gdy wiercenie otwordw nie spowoduje przesuniecia
ptyt wyrdwnujacych, ale nie wczesniej niz po 48 godzinach od ich przyklejenia. W
niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych czas wigzania kleju moze ulec
wydhuzeniu.

Przyjeto mocowanie mechaniczne za pomoca tacznikow systemowych w ilosci:

- do wysokosci 8m — co najmniej 4szt/m” na powierzchni §ciany, 8szt/m? w strefie

krawedziowej (szer. 1,0m),
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- od 8-20m — co najmniej 4szt/m> na powierzchni $ciany, 8szt/m® w strefie
krawedziowej (szer. 1,5m).

5.10.2.16. Mocowanie mechaniczne welny mineralnej.

Kotkowanie mozna rozpocza¢ po wstepnym zwigzaniu zaprawy (po uplywie co
najmniej 24 godzin).

Ze wzgledu na niskiej jakosci podloze, lamelowa welna mineralna musi by¢
mocowana takze za pomocg tacznikdow mechanicznych z trzpieniem metalowym 1
talerzykiem o $rednicy okoto 14 cm. Zwykle stosuje si¢ 4-5 kotkéw / m”.

Plyty z welny mineralnej kotkujemy w kazdym przypadku.

Przyjeto mocowanie mechaniczne za pomoca tacznikdw systemowych (z trzpieniem

metalowym) w ilo$ci:

- do wysokosci 8m — co najmniej 4szt/m” na powierzchni §ciany, 8szt/m? w strefie
krawedziowej (szer. 1,0m),

- od 8-20m — co najmniej 4szt/m* na powierzchni $ciany, 8szt/m> w strefie
krawedziowej (szer. 1,5m).

5.10.2.17. Montaz naroznikow.

W celu zwigkszenia odporno$ci na wszystkich naroznikach pionowych i poziomych
nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ aluminiowy katownik perforowany z
siatkg. Montaz naroznikéw z siatkg nalezy wykona¢ w taki sposob zeby siatka z
jednego naroznika zostata wtopiona na wczesniej zamontowany naroznik.

W przypadku stosowania naroznikéw perforowanych bez siatki, nalezy pamigta¢ o
wywinigciu siatki z jednej Sciany na drugg. Montujac narozniki na o$ciezach nalezy
zwroci¢ uwage na doktadne potaczenie naroznika pionowego i poziomego.

W miejscach polaczen warstwy wyrownujacej z obrobkami blacharskimi, dylatacjami
oraz stolarkg okienng /drzwiowa nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale
elastycznymi np.: silikon oboj¢tny dla styropianu.

5.10.2.18. Wykonywanie warstwy zbrojacej.
Wykonanie warstwy zbrojacej na cokolach:

Ewentualne nierownosci stykow 1 powierzchni przyklejonych wczesniej plyt
wyrownujacych nalezy przeszlifowac i wyréwnac.

Zamontowa¢ listwy naroznikowe oraz siatk¢ wzmacniajaca naroza wokol otworow
okiennych i drzwiowych itp.

Do 4,5 - 5,0 litrow czystej wody wsypa¢ 25 kg (worek) suchej mieszanki weber
KS126 1 miesza¢ przez 3 - 4 minuty wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, az
do uzyskania jednorodnej masy (bez grudek). W przypadku stosowania betoniarek
zapraw¢ nalezy miesza¢ przez 7 - 10 minut. Wymieszang zaprawe¢ pozostawi¢ na
okoto 5 minut i ponownie krotko wymieszaé. Przygotowywaé porcje, ktore zostang
zuzyte w ciggu 2 godzin. Nie dodawa¢ wiecej wody niz zalecana ilo$¢, poniewaz
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obnizy to wytrzymatos¢ oraz zwigkszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest
,ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.

Zaprawe szpachlowg weber KS126 naktada¢ na powierzchni¢ plyt wyrownujacych
ciagla warstwa, pasami o szerokosci siatki zbrojacej. Natychmiast po natozeniu
zaprawy, przyklei¢ siatke zbrojaca Weber PH914 wciskajac ja w zaprawe za pomoca
pacy ze stali nierdzewnej. Doktadnie zaszpachlowac pasma siatki w celu catkowitego
jej przykrycia i uzyskania réwnej i gladkiej powierzchni. Grubo$¢ warstwy
szpachlowej powinna wynosi¢ okolo 3 mm, a otulina siatki winna wynosi¢ min.
Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo, siatki bez otulenia
zaprawg szpachlowa. Pasma siatki uktada¢ z 10 cm zakladem, a na narozach z 20 cm
zaktadem. Szpachlowane powierzchnie w narozach otwordw okiennych i
drzwiowych wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki o wymiarach okoto 20 x 40 cm
przed natozeniem warstwy szpachlowe;j.

W obszarach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (do wysokosci 2,5m powyzej
poz. terenu) nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej.
NIEDOPUSZCZALNE jest wykonywanie zbrojenia warstwy szpachlowej na
rozwieszonej siatce bez uprzedniego szpachlowania zaprawg podtoza!

Wykonanie warstwy zbrojacej powyzej cokolu (na styropianie):

Ewentualne nierdéwnosci stykéw 1 powierzchni przyklejonych wczesniej plyt
wyréwnujacych nalezy przeszlifowaé, odkurzy¢ i wyrdwnaé. Zamontowaé listwy
naroznikowe, profile podparapetowe oraz siatk¢ wzmacniajaca naroza wokot
otworéw okiennych i drzwiowych itp. Zainstalowac¢ elementy nosne, na ktorych
mocowane beda daszki, porecze, rolety itp. Wykona¢ dodatkowe zamocowanie
mechaniczne zgodnie z zalozeniami wskazanymi w projekcie technicznym.

Zapraw¢ klejowa weber KS122 miesza si¢ z czysta, zimng woda w proporcji 5,5 — 6
litrow na 25 kg zaprawy. Nie dodawa¢ wigcej wody niz zaleca instrukcja, poniewaz
zmniejszy to wytrzymato§¢ oraz zwickszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest
ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu lub innych dodatkéw.
Mieszanie wykonywaé¢ do uzyskania jednorodnej, gestej i plastycznej konsystencji
przy uzyciu mieszadla elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu okoto 5
minut zapraw¢ ponownie wymiesza¢. Przygotowana zaprawa zachowuje swoje
wlasciwosci przez okoto 3 godziny od wymieszania. W chtodnych okresach roku
oraz podczas wysokiej wilgotnosci powietrza czas schnigcia zaprawy klejowej weber
KS122 moze ulec znacznemu wydhluzeniu. Zaschnigtej zaprawy nie mozna ponownie
miesza¢ z wodg w celu jej wykorzystania. Wykonywanie warstwy zbrojonej mozna
rozpocza¢ po minimum 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Siatke
zbrojaca z nadrukiem Weber nalezy uktada¢ pasami pionowymi z gory na dot
zatapiajac ja w $wiezo naniesiong zaprawe¢ klejowo — szpachlowa weber KS122.
Uzycie pacy zabkowanej 10mm-12mm pozwoli uzyska¢ rownomierng grubos¢. Pasy
siatki muszg na siebie zachodzi¢ min. 10 cm. W narozach wewngtrznych i
zewngtrznych siatke nalezy wywinag¢ min. 20cm. Powierzchni¢ wygtadza¢ szerokimi
pacami przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju. Powierzchnia warstwy zbrojacej
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powinna by¢ gtadka i rowna. Siatka zbrojaca nie moze by¢ widoczna. Po catkowitym
zwigzaniu (ok. 3 dni) ewentualne $lady po wygladzaniu pacg nalezy wyrownac
papierem $ciernym. Grubos¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ min. 3mm — 4mm a
siatka powinna by¢ zlokalizowana w 2/3 calkowitej jej grubosci liczac od spodu ptyt
izolacyjnych.

Powyzej i1 ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi nalezy najpierw naklei¢ kawatek
tkaniny z wldkna szklanego, wielko$ci 20 x 40 cm (tzw. zbrojenie diagonalne).

W obszarach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (do wysokosci 2,5m powyzej
poz. terenu) nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej.

Prace zwigzane z przyklejaniem plyt izolacyjnych oraz z wykonywaniem warstwy
zbrojonej przy uzyciu zaprawy klejowej weber KS122 nalezy wykonywaé w
temperaturze powietrza i podtoza pomigdzy +5° a +30°C przy wzglednej wilgotnosci
powietrza ponizej 80%. Podczas naktadania oraz wigzania zaprawy nalezy unikaé
bezposredniego nastonecznienia i chroni¢ elewacje przed bezposrednim wpltywem
opadow atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Wskazane jest stosowanie siatek oraz
plandek ochronnych.

Wykonanie warstwy zbrojacej powyzej cokolu (na welnie mineralnej):

Wykonywanie warstwy zbrojacej mozna rozpoczaé po minimum 3 dniach od
przyklejenia welny. Zaprawe szpachlowa weber KS141 naktada¢ na powierzchnig
plyt ciagla warstwa, pasami o szerokosci siatki zbrojacej. Natychmiast po nalozeniu
zaprawy, przyklei¢ siatke zbrojaca z nadrukiem Weber wciskajac ja w zaprawe za
pomoca pacy ze stali nierdzewnej. Dokladnie zaszpachlowaé pasma siatki w celu
catkowitego jej przykrycia i uzyskania rownej i gladkiej powierzchni. Grubos¢
warstwy szpachlowej powinna wynosi¢ okoto 3 mm, a otulina siatki winna wynosi¢
minimum 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo siatki bez
otulenia zaprawg szpachlowa.

Pasma siatki uklada¢ z 10 cm zakladem, a na narozach z 20 cm zakladem.
Szpachlowane powierzchnie w narozach otworéw okiennych 1 drzwiowych
wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki o wymiarach okoto 20 x 40 cm przed
nalozeniem warstwy szpachlowej. W obszarach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne np. $ciany garazy, strefy cokotowe nalezy zastosowaé dwie warstwy
siatki zbrojacej.

NIEDOPUSZCZALNE jest wykonywanie zbrojenia warstwy szpachlowej na
rozwieszonej siatce bez uprzedniego szpachlowania zaprawg podtoza!

Prace ociepleniowe nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza i podtoza pomiedzy
+5°C a + 25°C przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Podczas
naktadania oraz wigzania zaprawy nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
chroni¢ elewacje przed bezposrednim wplywem opaddéw atmosferycznych oraz
silnym wiatrem.

5.10.2.19. Renowacja w miejscach szczegolnych.

Sciana w strefie cokolu:
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Wzdhuz strefy cokotowej na terenach utwardzonych (budynek frontowy - elewacja
zachodnia, potnocna i poludniowa; oficyna tylna — elewacja potudniowa i zachodnia)
nalezy wykona¢ opaske antyrozbryzgowa z ptytek chodnikowych np. 35x35x5
utozonych w spadku.

Ofscieza okienne i drzwiowe:

Do wykonczenia osciezy okien 1 drzwi zaleca si¢ stosowanie specjalnej,
samoprzylepnej listwy weber PH933.

Przy uszczelnianiu podokiennikow lub przy potaczeniach materialu wyréwnujacego z
elementami elewacji o innej rozszerzalnosci termicznej zaleca si¢ stosowanie profili
PH942 oraz samorozpr¢znych tasm uszczelniajacych weber PH931 i PH932.

Gzymsy:
Na zakonczeniach gzymsow (budynek frontowy) nalezy wklei¢ profile kapinosowe
systemowe weber PH935 wklejane na zaprawe zbrojaca.

Dylatacja pionowa:

Projektuje si¢ wykonanie dylatacji na polaczeniu kolejnych czesci budynku (elewacja
zachodnia i poludniowa oficyny tylnej). Dylatacje nalezy wykona¢ wg detalu
zalaczonego w czgsci graficzne;.

5.10.2.20. Wykonanie warstwy gruntujacej pod wyprawe tynkarska.

Podloze musi by¢ stabilne, no$ne, réwne, suche, wolne od kurzu i innych
zanieczyszczen powlok malarskich.

Przed naktadaniem farb¢ wymiesza¢ doktadnie mieszadtem elektrycznym.

Preparat naktada¢ przy pomocy watka malarskiego lub pedzla. Starannie
rozprowadza¢ w obu kierunkach (metoda krzyzowa), aby podloze bylo obficie
nasycone. Pozostawi¢ do wyschnigcia (okoto 12 godzin).

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz
+ 5°C ani wyzsza od + 25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo
wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza, chroni¢ przed bezposrednim wptywem
opadéw atmosferycznych.

5.10.2.21. Wykonanie wyprawy elewacyjnej.
Wykonanie wyprawy elewacyjnej — tynk mozaikowy 2,0mm:

Przemieszany tynk weber TD351 naklada¢ na zagruntowane i wyschnigte podloze
przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nalezy go naktada¢ rownomiernie, nadmiar
tynku $ciggac paca i wygltadza¢ zawsze w jednym kierunku do uzyskania warstwy o
grubo$ci odpowiadajacej granulacji tynku. Tynku weber TD351 nie zaciera sig.

Po wygtadzeniu na powierzchni pojawi si¢ mleczny nalot, ktory po pewnym czasie
zaniknie. Pod wplywem duzej wilgotnosci (deszcz, mgla) moze pojawié si¢
ponownie, lecz z czasem zniknie catkowicie. Jest to zjawisko naturalne dla tego
materiatu.
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Podczas naktadania i wigzania tynku temperatura otoczenia i podloza nie moze by¢
nizsza niz + 5°C i nie wyzsza niz + 25°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze
by¢ zbyt wysoka. Wykonywana wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem stonca i opadow atmosferycznych, az do petnego zwigzania tynku.

Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperatury
moze si¢ znacznie przedluzy¢. Przynajmniej przez 5 - 6 dni od nalozZenia, tynk nie
moze by¢ narazony na dziatanie mrozu, deszczu i wilgoci.

W przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gesta (dluzsze przechowywanie,
wysokie temperatury, itp.) tynk mozna rozcienczy¢ niewielkg iloscig czystej wody -
zazwyczaj nie wiecej niz 200 - 300 ml na wiadro 30 kg.

Kolor tynku na podstawie projektu kolorystyki.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej — tynk akrylowy 1,5mm:

Powierzchnia powinna by¢ rowna i gltadka. Warstwa zaprawy klejowo - szpachlowe;j
z zatopiong zbrojaca tkaning szklang powinna dobrze zwigza¢ i wyschnaé (ok. 3 dni).
Ewentualne nierdwnosci, $lady po pacy wygladzi¢ papierem $ciernym. Przynajmnie;j
12 godzin przed polozeniem masy tynkarskiej weber TD321 podloze zagruntowac
ptynem gruntujagcym weber PG221.

Masa tynkarska jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia, nalezy ja tylko
doktadnie wymiesza¢ uzywajac mieszadta elektrycznego. W przypadku, gdy
konsystencja masy jest zbyt gesta (dtuzsze przechowywanie, wysokie temperatury,
itp.) mozna jg rozcienczy¢ niewielkg iloscig czystej wody — zazwyczaj nie wigcej niz
200 ml na wiadro 30 kg. Zaleca si¢ naktada¢ na pelne powierzchnie $ciany masg
tynkarska z tej samej partii produkcyjnej (ten sam numer serii na opakowaniu). W
przypadku, gdy nie jest to mozliwe zaleca si¢ mieszanie kilku wiader tynku z r6znych
partii w wigkszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie ubywajacej masy.
Przemieszang mase¢ tynkarska weber naktada¢ na uprzednio zagruntowane podioze
przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Mas¢ nalezy naktada¢ rownomiernie,
nadmiar tynku S$cigga¢ pacg do uzyskania warstwy o grubosci odpowiadajacej
granulacji tynku (przy fakturze ,,baranek”, ze wzgledu na wzajemne klinowanie si¢
ziaren, grubos¢ warstwy moze by¢ do 50% wigksza). Tynk zaciera¢ niezwlocznie po
natozeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pacg do zacierania
nalezy, co pewien czas oczysci¢ szpachelka z przywierajacej zywicy. Zywicy nie
nalezy wrzuca¢ z powrotem do wiadra. Nie nalezy zaciera¢ mokrym narzg¢dziem.
Pelne, niepodzielne powierzchnie $ciany tynkowaé w calosci, bez przerw w pracy.
Prace tynkarskie nalezy zorganizowa¢ w odpowiedni sposéb, w zaleznosci od
wielkos$ci tynkowanej powierzchni i warunkow atmosferycznych.

Prace zwigzane z wykonywaniem tynkow cienkowarstwowych przy uzyciu masy
tynkarskiej weber nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza i podtoza pomigdzy
+5°C a +25°C przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Podczas
naktadania oraz wigzania masy nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
chroni¢ elewacje przed bezposrednim wplywem opaddéw atmosferycznych oraz
silnym wiatrem. Takie warunki maja znaczacy wpltyw na wigzanie masy, zmieniajac
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znacznie czas otwarty, cze¢sto uniemozliwiajagc wlasciwe jej =zatarcie. Czas
catkowitego wigzania masy tynkarskiej weber w warunkach wysokiej wilgotnosci
wzglednej powietrza i niskiej temperatury moze si¢ wydtuzy¢ do kilku dni. Wskazane
jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.

Kolor tynku na podstawie projektu kolorystyki.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej — tynk silikatowo - silikonowy

Powierzchnia powinna by¢ rowna i gltadka. Warstwa zaprawy klejowo - szpachlowe;j
z zatopiong zbrojaca tkaning szklang powinna dobrze zwigza¢ i wyschnaé (ok. 3 dni).
Ewentualne nierdwnosci, $lady po pacy wygladzi¢ papierem $ciernym. Przynajmnie;j
12 godzin przed potozeniem masy tynkarskiej podloze zagruntowaé ptynem
gruntujgcym weber PG221.

Tynk silikatowo-silikonowy weber TD336 jest dostarczany w postaci gotowej do
uzycia, nalezy go tylko doktadnie wymiesza¢ uzywajac mieszadla elektrycznego. W
przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gesta (dluzsze przechowywanie,
wysokie temperatury, itp.) tynk mozna rozcienczy¢ niewielka iloscia czystej wody —
zazwyczaj nie wigcej niz 200 - 300 ml na wiadro 30 kg.

Zaleca si¢ naktada¢ na pelne powierzchnie $ciany tynk z tej samej partii produkcyjne;j
(ten sam numer serii na opakowaniu). W przypadku, gdy nie jest to mozliwe zaleca
si¢ mieszanie kilku wiader tynku z roznych partii w wigkszym pojemniku i
systematyczne uzupehianie ubywajacej zaprawy.

Przemieszany tynk weber TD336 naktada¢ na uprzednio zagruntowane podtoze przy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nalezy naktada¢ rownomiemie, nadmiar tynku
sciggac¢ pacg do uzyskania warstwy o grubosci odpowiadajacej granulacji tynku (przy
fakturze ,,baranek”, ze wzglgdu na wzajemne klinowanie si¢ ziaren, grubos¢ warstwy
moze by¢ do 50% wicksza). Tynk zaciera¢ niezwlocznie po natozeniu przy pomocy
twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pac¢ do zacierania nalezy co pewien czas
oczysci¢ szpachelka z przywierajagcej zywicy. Nie nalezy zaciera¢ mokrym
narz¢dziem. Pelne, niepodzielne powierzchnie $ciany tynkowaé w cato$ci, bez przerw
w pracy. Prace tynkarskie nalezy zorganizowaé¢ w odpowiedni sposéb, w zaleznosci
od wielkosci tynkowanej powierzchni i warunkow atmosferycznych.

W trakcie naktadania i wigzania tynku temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢
nizsza niz + 5°C ani wyzsza niz + 25°C. Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dzialaniem opadow atmosferycznych, az do pelnego zwiazania tynku.
W trakcie naktadania tynku nalezy unika¢ wietrznej pogody, a takze bezposredniego
dzialania promieni stonecznych na $ciang — takie warunki przys$pieszaja wigzanie
tynku, skracajac znacznie czas otwarty nalozonej wyprawy i uniemozliwiajac
wlasciwe zatarcie. Czas calkowitego wigzania tynku w warunkach wysokiej
wilgotnosci wzglednej powietrza 1 niskiej temperatury moze si¢ wydhuizy¢ do kilku
dni.

Kolor tynku na podstawie projektu kolorystyki.

5.10. 3. Wykonanie nowych obrébek blacharskich.
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Nowe obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,65mm. Parapety pod
oknami oraz obrobki blacharskie: gzymséw, podrynnowe montowaé przed
wykonaniem prac tynkarskich. Obrobki na $cianach attykowych nalezy zaktadaé
zaraz po zakonczeniu prac tynkarskich.

5.10.4. Montaz rynien i rur spustowych.

Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej nalezy zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe
PCV z czyszczakami. Lokalizacja oraz $rednica rur spustowych i rynien bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego.

5.10.5. Montaz kratek wentylacyjnych.

W $cianach budynku frontowego w miejscu istniejacych otworéw wentylacyjnych
(pod oknami) nalezy zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne. Przyjeto kratki
kwadratowe 10x10cm (wymiar potwierdzi¢ na budowie).

W S$cianach budynku frontowego (elewacja pin. i ptd.) w miejscu pomniejszanych
otworow okiennych strychowych nalezy zamontowa¢ kratki wentylacyjne. Przyjeto
kratki metalowe 20x20cm.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ siatka miedziang o oczkach
2x2 mm uniemozliwiajacg przedostawanie si¢ owadow.

Kratki nalezy montowa¢ w licu wyrownanej $ciany.

5.10. 6. Montaz oswietlenia.

W miejscach istniejgcych nalezy zamontowa¢ nowe punkty oswietleniowe. Montaz
nalezy wykona¢ przy uzyciu tulei dystansowych.

5.10.7. Prace koncowe.

Demontaz rusztowan oraz uporzagdkowanie terenu wokot budynku.

5.10.8. Zestawienie faktur i kolorow.

Projektuje si¢ zastosowanie materiatdéw i kolorow firmy weber zgodnie z projektem
kolorystyki.

5.11. Montaz balkonu systemowego.

Projektuje si¢ remont balkonéw na elewacji wschodniej i zachodniej (budynek
frontowy).

Po uprzednim zdemontowaniu istn. balkondéw (konstrukcje nosne tacznie z
balustradami) nalezy zamontowa¢ nowe balkony systemowe, podwieszone do
elewacji.

Nowe podwieszane, systemowe balkony nalezy wykona¢ jako stalowe ocynkowane,
powlekane. Sposéb montazu zgodnie z instrukcjg technologiczng wybranego
producenta balkonéw podwieszanych. Po przeprowadzeniu montazu konieczne jest
sprawdzenie poprawnosci wszystkich potaczen przez inspektora nadzoru.
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5.12.Nadzor techniczny.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oso6b posiadajacych
odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. Prace budowlane
powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw. W czasie prowadzenia robot nalezy dokonywac czesciowych odbiorow
robot zanikajacych.

Odbioru powinien dokonywaé Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy udziale
Wykonawcy.

UWAGI KONCOWE:

Calo$¢ robot nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztuka
budowlana, aktualnie obowigzujacymi przepisami, pod nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do prac
budowlanych.

6. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

Rodzaj opracowania :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I

OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres Renowacja $ciany frontowej i tylnej oraz Scian przejazdu,
obiektu ocieplenie stropu nad przejazdem, remont balkonéw, wymiana
budowlanego : czesci stolarki zewnetrznej — budynek frontowy; renowacja

Sciany tylnej i szczytowej — oficyna tylna.

Bedzin, ul. Modrzejowska 42, dz. nr 102, k.m. 23

Inwestor : Miejski Zaktad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16

Autor opracowania : |mgr inz. Mirostaw Zawartka
Upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowaé zaplecze socjalne dla
pracownikow w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
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Teren placu budowy wydzieli¢ nalezy ogrodzeniem i oznaczy¢ zgodnie z
przepisami.

Projektuje si¢ renowacje Sciany frontowej i tylnej oraz $Scian przejazdu, ocieplenie
stropu nad przejazdem, remont balkonéw, wymiana czesci stolarki zewnetrznej -
budynek frontowy; renowacja $ciany tylnej i szczytowej — oficyna tylna.
Inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
Bedzinie, ul. Modrzejowska 42, dz. nr 102, k.m. 23.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowej dzialce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek
wielorodzinny.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbidorkowych moze zaistnie¢ ryzyko upadku elementow budynku:
stolarka okienna, obrobki blacharskie ...

Podczas prac ziemnych moze zaistnie¢ ryzyko osunig¢cia ziemi, wpadnigcia do
wykopu.

Przy pracach na wysokos$ci niezbgdne jest ustawienie rusztowan ktore musza by¢
zabezpieczone przed upadkiem narzedzi i ewentualnych materiatdw budowlanych.
Teren prac musi by¢ odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed dostgpem
0sob nieupowaznionych.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA:

— Prace rozbiorkowe, montazowe, dekarskie i inne roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

— Prace na wysokosci wickszej niz Sm winny by¢ wykonywane przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci.

— Rusztowania powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

— Nalezy zapewni¢ wykonanie prac przez uprawnionych wykonawcow
posiadajacych specjalistyczny sprzgt.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ!J PRACOWN!K(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:
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Przed przystagpieniem do robdt budowlanych pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni przez uprawniong osobg¢ do prowadzenia prac w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I  SPRAWNA  KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI 1
INNYCH ZAGROZEN:

—informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
wykonywaniem robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym okre$lenie
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zasady bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdéw, wyrobow,
substancji oraz preparatoéw na terenie budowy,

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbgdnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.
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