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Plan sytuacyjny.
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Spis zalgcznikow:

Zat.1 OsSwiadczenia Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele

budowlane.

Zat.2 Os$wiadczenia projektantow o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami.

Zat.3 Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wilasciwej Izby

Zawodowej

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
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Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.
Mapa zasadnicza (1:1000) 1 ewidencyjna (1:1000).

Inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowej czgsci budynku.

. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego.

. Przepisy Prawa Budowlanego i obowigzujace normy.



4. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.

4 .1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Celem opracowania jest projekt ocieplenia $cian zewnetrznych budynku oraz
wymiany czesci stolarki zewnetrznej. Projekt dotyczy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, usytuowanego w Bedzinie przy ul. Swierczewskiego 13,
dz. nr 63/3, obreb 0001.

Projektuje sig:

— ocieplenie $cian zewngtrznych budynku,

— remont kominow,

— wymiang¢ czgsSci stolarki okienne;,

— wymiang stolarki drzwiowej wejsciowej,

— rozbiorke zadaszenia wejscia,

— montaz nowego zadaszenia systemowego wejscia do budynku.

Powyzsze prace zapewnig poprawe stanu technicznego przegrod oraz wilasciwosci
izolacyjnych co wplynie ostatecznie na zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz w
konsekwencji kosztow ogrzewania.

Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.
Pozostate mniej szczegdlowe prace zostang opisane w dalszej cz¢$ci opracowania.

4 .2 .Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyjny, podpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym, zlokalizowany w Bedzinie przy ul. Swierczewskiego 13.
Przedmiotowy obiekt to kamienica wolnostojaca.

Jest to budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym murowanym.

Przedmiotowe $ciany zewngtrzne wykonczone od zewnatrz tynkiem cementowym, od
wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.

Budynek o prostej formie architektonicznej. Obiekt posiada system rynien 1 rur
spustowych stalowych oraz kominy murowane z cegly ceramicznej, otynkowane.

4 . 3. Uklad konstrukcyjny.

Budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym murowanym z cegly ceramiczne;j.
Dach wielospadowy, z odwodnieniem na zewnatrz budynku poprzez system rynien i
rur spustowych, pokrycie dachu gontami bitumicznymi. Budynek posiada system
Scian nos$nych podtuznych i1 poprzecznych. Na $cianach no$nych wsparte sg stropy
kolejnych kondygnacji.

Stan techniczny budynku.

Og6lny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Przedmiotowe elewacje wykonczone tynkiem cementowym. W wielu miejscach
widoczne sg odspojenia i spekania tynku. Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych
konieczne jest skucie luznych fragmentéw tynku $cian zewngtrznych oraz naprawa



peknie¢ murdw i uzupetnienie istniejacej wyprawy tynkarskiej - stan techniczny $cian
dostateczny.

Dach w postaci wiezby drewnianej, pokryty gontami bitumicznymi - stan techniczny
dachu dostateczny.

Stolarka okienna w mieszkaniach — cz¢§ciowo drewniana w ztym stanie technicznym.
Stolarka okienna na klatce schodowej — PCV w dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienna w piwnicy — drewniana w ztym stanie technicznym.

Pozostata cze$¢ stolarki okiennej PCV w stanie technicznym dobrym.

Stolarka drzwiowa zewngetrzna — drewniana, w zlym stanie technicznym.

Obrobki blacharskie sg zuzyte, skorodowane nadajgce si¢ do wymiany - stan
techniczny zty.

Kominy murowane z cegly pelnej, tynkowane — stan techniczny dostateczny,
widoczne ubytki w tynku.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku stwierdzono ze S$ciany
zewnetrzne, stolarka okienna drewniana oraz stolarka drzwiowa zewngtrzna nie
spelniaja  wymagan obowigzujacych norm 1 przepisow, co do wartosci
wspotczynnikéw przenikania ciepta. Powoduje to wysokie i nieracjonalne zuzycie
energii dla celéw grzewczych.

Sciany elewacyjne i kominy nie spelniaja réwniez wymagan estetycznych w
poréwnaniu do przyleglego otoczenia. Istniejace uszkodzenia tynku przy braku
odpowiedniej naprawy mogtyby ulec znacznemu pogorszeniu w dos$¢ krotkim czasie.

4.4 .Dostepnosé osobom niepelnosprawnym — nie dotyczy.
4.5 .Rozwigzania obiektu liniowego — nie dotyczy.
4. 6 .Zasadnicze wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
— wodna,

— kanalizacyjna,

— elektryczna.

4 .7 .Instalacje techniczne — nie dotyczy.

4 . 8. Charakterystyka energetyczna.



4.9 .Wplyw obiektu na Srodowisko — nie dotyczy.

4.10.Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Styropian:
Zgodnie w wymogami przepisOw ppoz. zastosowano styropian odmiany FS (Fire

Stop) czyli samogasngcy. Material ten nie zapala si¢ od iskry, pali si¢ jedynie w
obcym ptomieniu, a po usuni¢cia z plomienia gasnie i nie zapala si¢ ponownie.
Styropian samogasnacy, ostoniety w lekkiej mokrej metodzie ocieplania i warstwami
kleju 1 tynku strukturalnego, jest traktowany jako uktad nierozprzestrzeniajgcy ognia
(NRO) 1 w mysl Rozporzadzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 Dziat IV) jest dopuszczony do ocieplania budynkoéw
istniejagcych o wysokosci do 25 metréw oraz budynkow 11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r.

S. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.
5.1.Prace przygotowawcze.

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odleglosci od S$ciany, nalezy
przewidzie¢, ze zostanie dotozone kilkanascie centymetrow materiatu ocieplajacego
oraz wyroOwnujacego. Jezeli rusztowanie bedzie stato za blisko, pojawig si¢ problemy
z wihasciwym wykonaniem zlacz technologicznych wyprawy tynkarskiej na
wysokos$ci podestow.

Podtoza na ktéorych wystepuje ewentualne zagrzybienie 1 zaglonowanie nalezy
oczysci¢ 1 podda¢ dziataniu srodka odgrzybiajacego.

Ztuszczajace sie¢ fragmenty Scian zeskrobac i bardzo doktadnie zmy¢ $Sciang budynku
wodg bez dodatkéw chemicznych.

Plaszczyzne $ciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ prébe odrywania plyt izolacyjnych zgodnie z instrukcja technologiczng.

Do demontazu lub rozbidrki przewidziano:

— obrdébki blacharskie cokotu,

— wymieniang stolarke okienng drewniang,

— wymieniang stolarke drzwiowg drewniana,

— parapety zewnetrzne stalowe,

— parapety zewnetrzne betonowe,

— luzne i1 odspojone fragmenty $cian,

— zelbetowe zadaszenie wejScia,

— rury spustowe oraz kosze zlewowe,

— fragment chodnika betonowego przed budynkiem.

5.2 .Naprawa uszkodzen $cian.

W miejscu wystepowania peknig¢ na $cianach zewnetrznych z cegly ceramicznej
nalezy dokona¢ ich naprawy poprzez przemurowanie.



5.3.Wymiana stolarki zewnetrznej.
5.3.1. Demontaz istniejacej stolarki.

Nalezy w pierwszej kolejnosci wyjac (o ile to mozliwe) skrzydta z ram. Usungé
mocowania ram do $cian 1 wyjac ramy z otworéw okiennych i drzwiowych.

5.3.2. Wykonanie zamurowan.

Projektowane jest pomniejszenie otworéw okiennych piwnicznych gtownie na
elewacji wschodnie;.

Po demontazu stolarki okiennej nalezy wykona¢ cze$ciowe zamurowanie otworow
okiennych przy uzyciu cegly pelnej 1 zaprawy cementowo-wapiennej. Nowe
fragmenty muru nalezy potaczy¢ z istniejacymi §cianami co najmniej 2-oma prgtami
@10mm umieszczanymi w co czwarte] warstwie cegiel. Zamurowanie nalezy
otynkowa¢ od strony wewnetrznej tynkiem cementowo-wapiennym a od strony
zewngtrznej tynkiem cementowym.

5.3.3. Montaz nowej stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej.

Nowa stolarke okienng 1 $lusarke drzwiowa nalezy zamontowa¢ w miejscach
przewidzianych zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Okna i1 drzwi mocowa¢ nalezy do $cian za pomocg dybli lub kotkéw. Elementy
mocujace rozmiesci¢ w odlegtosci 15 + 25c¢m od kazdego naroza lub stupka. Odstgpy
migdzy nimi po obwodzie ramy nie powinny by¢ wieksze niz 70cm.

Nalezy pamigta¢ o prawidlowym rozmieszczeniu klindw stabilizujacych stolarke /
Slusarke na czas montazu. Powinno si¢ je umieszcza¢ przy narozach i stupkach.

Po zamontowaniu ramy nalezy uszczelni¢ miejsca migdzy ramg a $ciang za pomoca
pianki poliuretanowej. Przed jej uzyciem o$cieze i ram¢ okienng trzeba zwilzy¢
wodg. OScieznice na czas uszczelniania pianka nalezy usztywni¢ za pomoca np.
drewnianych rozporek. Po zastygni¢ciu pianki nadmiar jej nalezy usunac.

W przypadku nie montowania nowej stolarki / $lusarki zaraz po usunigciu starej
zaleca si¢ zastoniecie otworow okiennych i1 drzwiowych folig.

Uwaga: wszystkie wymiary otworow sprawdzi¢ przed zamoéwieniem stolarki /
slusarki!

5.3.4. Prace wykonczeniowe wewnetrzne.

Po zamontowaniu stolarki okiennej i §lusarki drzwiowej nalezy obrobi¢ o$cieznice i
je pomalowaé. Zastosowa¢ material wykonczeniowy identyczny z pozostatymi
fragmentami istniejgcych $cian.

W miejscu wymienianych okien nalezy zamontowac¢ parapety okienne zewngtrzne.

5.4 .Remont kominow.

W zwigzku z niezadowalajacym stanem technicznym okladziny istniejgcych
kominow nalezy:
- przemurowac uszkodzone fragmenty,



- naprawi¢ ubytki w tynku,

- wykona¢ oktadzing z blachy trapezowej (niski profil tzw. optyczny np. BPO z
Balex Metal) w kolorze pokrycia. Blache trapezowa mocowaé¢ do komina za
pomoca rusztu systemowego stalowego,

- zamontowac¢ obrdbki blacharskie kominéw z blachy kwasoodpornej, powlekane;.

5.5.Ocieplenie scian zewne¢trznych budynku.

Metoda lekka mokra BSO ocieplenia $cian zewnetrznych sklada si¢ z nastgpujacych
faz: przygotowanie podtoza, mocowanie ptyt z materiatu ocieplajacego, wykonanie
warstwy zbrojacej, natozenie farby gruntujacej, wykonczenie powierzchni elewacji
poprzez natozenie tynku barwionego w masie.

Zakres rzeczowy roboOt oraz technologi¢ remontu S$cian przyjeto w oparciu o
przyktadowy bezspoinowy system Dryvit OUTSULATION z zastosowaniem jako
wyroéwnania ptyt styropianowych.

Ocieplenie $cian zewngtrznych polega na umocowaniu do istniejagcego elementu, od
zewnatrz, ptyt ocieplajacych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejacej
zbrojonej tkaning szklang oraz wyprawy tynkarskiej. Plyty ocieplajace mocowac
nalezy za pomocg zaprawy klejowej oraz tgcznikow mechanicznych.

Niniejszy projekt opiera si¢ na przykladowym systemie BSO i dopuszcza
zastosowanie innych systemow ocieplenia $cian metoda BSO z zastosowaniem
jako materialu ocieplajacego plyt styropianowych pod warunkiem uzyskania nie
nizszych parametrow technicznych. Wybrany system musi posiada¢ aktualne
Swiadectwa lub aprobaty techniczne ITB. Nalezy przestrzega¢ zasady
stosowania tylko tych materialow, ktore przewidziane sa w Swiadectwie lub
aprobacie danego systemu.

5.5.1. Zakres i warunki stosowania.

Ocieplenie $cian budynku nalezy wykona¢:
- styropianem EPS 100 035 FUNDAMENT gr. 5cm na $cianach
cokotowych budynku,
— styropianem EPS 70 036 FASADA gr.: 12cm na $cianach powyzej cokotu,
- styropianem EPS 70 036 gr.: 3cm we wngkach okiennych,
metoda lekka mokra opisang ponizej, np. w systemie Dryvit OUTSULATION z
ptytami ocieplajagcymi w postaci styropianu, wg detali zataczonych do projektu.
Wybrany system jest stosowany do elementow o réznych rozwigzaniach
materiatowych w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych.

5.5.2. Wilasciwosci techniczne i wymagania dla systemow ocieplenia.

System Dryvit OUTSULATION z mozaikowa i akrylowa wyprawg tynkarska
charakteryzuje si¢ wlasciwosciami:

— bardzo trwaty i odporny na niekorzystne oddziatywanie srodowiska;

— wysoka odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne oraz uderzenia;



— wysoka odpornos¢ na dzialanie promieniowania UV;

— wysoka elastyczno$¢, dzigki zastosowaniu wiasciwych mas klejacych i
tynkarskich (brak pekniec¢), zwiekszona odporno$¢ na obcigzenia wiatrem,;

— wysoka odpornos$¢ na zabrudzenia;

— wysoka odpornos$¢ na wzrost alg 1 grzybow;

— wyjatkowo latwy w instalacji 1 konserwacji.

5.5.2.1. Gruntowanie.

Izohan 1ZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Stuzy do
wykonywania bezspoinowych powtok przeciwwilgociowych typu lekkiego.
Po rozcienczeniu z woda w stosunku 1:1 stuzy do gruntowania podtozy mineralnych
pod wiasciwg 1zolacje.

Dryvit Primax — akrylowy preparat gruntujacy zwigkszajacy przyczepnos¢ spoiw
Dryvit do niektorych podtozy. Poprawia przyczepnos¢ do powierzchni malowanych.
Jest stosowany do wzmacniania stabych, osypujacych si¢ podtozy mineralnych.

5.5.2.2. lIzolacja przeciwwilgociowa.

Izohan IZOBUD WM gr. 2mm - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa,
wysokoelastyczna, niezawierajagca rozpuszczalnikbw masa uszczelniajaca (typu
KMB) do izolacji przeciwwodnych czesci budowli stykajacych si¢ z gruntem.

Zaleca si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej do poz. posadowienia budynku.

5.5.2.3. Zaprawa klejaca.

Izohan 1ZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Shuzy do
przyklejania ptyt styropianowych (EPS).

Dryvit Dryhesive Plus — wzbogacona zywicami syntetycznymi sucha mieszanka
dajaca po rozrobieniu z woda wysokiej jakosci mase do klejenia ptyt
termoizolacyjnych do podtoza. Stosowana do mocowania ptyt styropianowych do
podtozy mineralnych takich jak cegta, tynk, beton, gazobeton.

5.5.2.4. Izolacja cieplna / warstwa wyrownawcza.

Plyty styropianowe:
Nalezy stosowacé plyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:
—EPS 100 035 FUNDAMENT,
—EPS 70 036 FASADA
(lub o lepszych parametrach), z gladkimi brzegami i spetniajacy dodatkowe
wymagania:
- grubo$é: 3, 12cm - A<0,036 [W/mK];
- grubosci: Scm - - A<0,035 [W/mK];
-wymiary powierzchniowe: nie wigcej niz 50 x 100cm,



- powierzchnia ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokow,

- krawedzie plyt: proste, ostre, bez wyszczerbien,

-sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.

Grubos¢ ptyt do wyrownywania ptaszczyzny $ciany nalezy sprawdzi¢ na budowie.

5.5.2.5. Laczniki mechaniczne.

Przyjeto taczniki mechaniczne systemowe. bLaczniki wbijane dobrane tak aby
kotwienie odbywato si¢ w warstwie nosnej $ciany.

W przypadku mocowania styropianu nalezy stosowac taczniki systemowe z
tworzywa.

Uwaga:

Dhugos¢ przyjetych tacznikéw nalezy potwierdzi¢ na budowie po wykonaniu
przewiertow kontrolnych w kilku losowo wybranych miejscach na $cianach
elewacyjnych. Przewierty powinny by¢ wykonane na wszystkich $cianach oraz na
roznych wysokosciach.

5.5.2.6. Warstwa zbrojaca.

Warstwa zbrojaca wykonywana na styropianie:

— Dryvit Primus — produkt polimerowy. Gotowa do uzycia zaprawa klejaca
otrzymywana po zmieszaniu go z cementem portlandzkim CEM 1 32,5 (bez
dodatkow) w stosunku wagowym 1:1. Charakteryzuje si¢ Swietng przyczepnoscia
do EPS i podioza, bez potrzeby gruntowania. Produkt o doskonatej elastycznos$ci
oraz bardzo wygodny w pracy.

— Standard Plus siatka zbrojaca — wzmacniajaca tkanina techniczna przeznaczona
do zatapiania w zaprawie klejacej na powierzchni ptyty z welny mineralnej lub
styropianu. Produkowana w kolorze niebieskim z nadrukiem 1 logo ,,dryvit”.
Siatka jest fabrycznie impregnowana $rodkiem uodparniajacym na dzialanie
alkaliow, dzigki czemu jest kompatybilna ze wszystkimi produktami firmy
Dryvit.

5.5.2.7. Warstwa gruntujaca pod wyprawe tynkarska.

Cokol oraz sciana ocieplana powyzej cokotu:

Dryvit Color Prime — akrylowy podktad korygujaco-odcinajacy z dodatkiem piasku
kwarcowego. Tworzy jednolita powloke zapewniajacg rownomierng nasigkliwos¢ 1
korygujaca kolor podtoza przed uktadaniem tynku akrylowego Dryvit. Dostgpny w
petnej gamie koloréw Dryvit.

5.5.2.8. Wykonczenie powierzchni — masa tynkarska.

Cokol oraz strefa wejsciowa do budynku:
Dryvit Stonemist 2,0 — akrylowa wyprawa tynkarska o wygladzie piaskowca. Masa
tynkarska to mieszanina kolorowych kruszyw kwarcowych zatopionych w spoiwie na
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bazie 100% polimeru akrylu oferowana w 10 odmianach kolorystycznych. Produkt
gotowy do uzycia, gwarantujacy efekt estetyczny, przepuszczajacy par¢e wodna,
odporny na dzialanie czynnikow atmosferycznych. Wymagajacy zaimpregnowania
srodkiem powierzchniowo uszczelniajacym Seal Clear.

Sciany powyzej cokolu:

Dryvit Sandpebble PMR — akrylowa wyprawa tynkarska na bazie 100% polimeru
akrylu o fakturze baranek z gruboscig ziarna ok. 1,6 mm. Jest wysoce odporna na algi
i grzyby. Dostgpna jest w standardowej kolorystyce Dryvit (ok. 500 kolorow).
Dostarczana jako masa gotowa do uzycia.

5.5.2.9. Technologia postepowania przy wykonaniu ocieplenia.

—Naprawi¢ uszkodzone fragmenty $cian,

—Zagruntowa¢ powierzchnie cokotéw, mieszaning Izohan IZOBUD WL i wody (1:1),
—Wykona¢ izolacj¢ przeciwwligociowa za pomocg masy Izohan [ZOBUD WM
gr.2mm,

—Oczysci¢ 1 zagruntowaé powierzchnie zagrzybione 1 zaglonowane Dryvit Algo Stop
—Oczysci¢ 1 zagruntowac powierzchnie osypliwe powyzej cokotu, gruntem gleboko
penetrujacym Dryvit Primax,

—Ptyty ocieplajace, styropianowe nalezy mocowaé¢ do podloza za pomoca: masy
Izohan IZOBUD WL (cokot), zaprawy klejowej Dryvit Dryhesive Plus ($ciany
powyzej poziomu cokotu), oraz tgcznikéw mechanicznych,

—Styropian pokry¢ masg zbrojaca: Dryvit Primus, a nastepnie natozy¢ systemowa
siatke z widkna szklanego Dryvit Standard Plus,

—Na warstwie zbrojacej natozy¢ warstwe gruntujaca Dryvit Color Prime (cokot oraz
powyzej cokolu na $cianie ocieplanej),

—Na warstwie gruntujacej nalozy¢ barwiony tynk: mozaikowy Dryvit Stonemist
(cokot oraz strefa wejSciowa), akrylowy tynk Dryvit Sandpebble (powyzej cokotu).
Kolor tynku dobra¢ na podstawie projektu kolorystyki zamieszczonego w niniejszym
opracowaniu.

5.5.2.10. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac nalezy zbada¢ stan techniczny ocieplanych $cian.
Istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza Sciennego. Dotyczy to jego stopnia
nosnosci, rownosci 1 plaskosci powierzchni oraz czystos$ci. Podloza na ktorych
wystepuje ewentualne zagrzybienie 1 zaglonowanie nalezy oczys$ci¢ 1 poddaé
dziataniu $rodka odgrzybiajacego. Fragmenty tynku wykazujace oznaki odspojenia
od podloza nalezy zbi¢. Miejsca, w ktorych usunieto stary tynk nalezy uzupeinié
nowym tynkiem.

Ztuszczajace si¢ fragmenty $cian zeskrobac i bardzo doktadnie zmy¢ $ciang budynku
woda (bez dodatkéw chemicznych) pod ci$nieniem.

Plaszczyzne Sciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ prébe odrywania plyt termoizolacyjnych metoda pull off.
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Zdemontowac zuzyte obrobki blacharskie.

Zabezpieczy¢ otwory okienne.

Potrzebny sprzet nalezy rozlozy¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ intereséw osob
trzecich.

5.5.2.11. Gruntowanie powierzchni.

Gruntowanie $cian cokolu:

Sciany po oczyszczeniu nalezy pokryé¢ rozcienczona z woda (1:1) masa Izohan
[ZOBUD WL. Sktadniki nalezy dokfadnie wymiesza¢ i aplikowaé na przygotowana
powierzchni¢ za pomoca pedzla.

Gruntowanie $cian powyzej cokolu:

W celu wzmocnienia podtoza, zmniejszenia jego chlonnosci oraz poprawy
przyczepno$ci nalezy wykona¢ gruntowanie $cian za pomocg preparatu Primax.
Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, wolna od nalotéw, wykwitow. Nalezy
usuna¢ wszystkie tuszczace si¢ powtoki malarskie.

Bezposrednio przed uzyciem preparat gruntujacy Primax nalezy doktadnie
wymieszaé. Primax powinien by¢ nakladany za pomoca watka albo szerokiego,
nylonowego pedzla.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy poczekaé do
momentu catkowitego wyschnigcia zagruntowanej powierzchni.

Narzedzia nalezy my¢ woda przed zaschnieciem resztek srodka Primax.

5.5.2.12. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowe;j.

Na $cianach cokotowych (uprzednio zagruntowanych) nalezy wykona¢ bezspoinowg
izolacj¢ przeciwwilgociowa w postaci Izohan IZOBUD WM gr. 2mm. Mas¢ nanosic¢
za pomocg pacy lub szpachli, tak aby jednorazowa warstwa byla nie grubsza niz
2mm.

[zolacje przeciwwilgociowa nalezy wykona¢ min 100 cm ponizej poziomu terenu.
Zaleca si¢ wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa do poziomu posadowienia.

5.5.2.13. Przyklejenie i mocowanie mechaniczne plyt ocieplajacych.
Plyty styropianowe (cokol):

Przed rozpoczgciem prac ociepleniowych nalezy pamigta¢é o odpowiednim
wysezonowaniu ptyt styropianowych, a na budowie nie powinny by¢ one narazone na
dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dluzszy niz 7 dni. Zabronione jest
uzywanie zzotknietych, wypaczonych lub nierowno pocigtych plyt styropianowych.
Sciang cokolowa nalezy obtozy¢ styropianem EPS100 035 typu FUNDAMENT
gr.5cm. Plyty ocieplajace mozemy przykleja¢ na dwa sposoby:

—réwnomiernie nanoszac bezposrednio na ptyte 5-6 plackow preparatu wielkosci
dloni oraz wateczka o szerokos$ci 3cm wzdhuz krawedzi plyty,
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—nanoszac na catg powierzchni¢ plyty za pomoca pacy zgbatej o zgbach 10 lub 12mm
oraz waleczka szerokos$ci ok. 3cm wzdtuz krawedzi ptyty

Nastepnie, co bardzo wazne, po odczekaniu ok. 15-20min (w zalezno$ci od
warunkow temperaturowych odpowiednio dtuzej lub krocej) ptyty te odpowiednio
przyktada si¢ i mocno dociska. Oznaka, ze czas oczekiwania byl zbyt dlugi, jest
zmiana barwy masy z brunatnej na czarng. Pelne wlasciwosci klejace ztacze osiagga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero mozliwe jest zasypanie wykopu).

Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opaddéw atmosferycznych 1 silnego
nastonecznienia. Powyzej poziomu terenu ptyty wyrownujace mocuje si¢ dodatkowo
za pomocg tgcznikow mechanicznych.

Plyty styropianowe (powyzej cokolu):

Przed rozpoczgciem prac ociepleniowych nalezy pamigta¢é o odpowiednim
wysezonowaniu ptyt styropianowych, a na budowie nie powinny by¢ one narazone na
dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dluzszy niz 7 dni. Zabronione jest
uzywanie zzotknietych, wypaczonych lub nierowno pocigtych plyt styropianowych.
Mase klejaca naktada¢ na ptyty metoda ,,pasmowo—punktows” (,,ramki i placki”).
Ramka: szer. ok. 5 cm, o odpowiedniej grubosci, 6 plackéw o odpowiedniej grubosci,
srednicy ok. 10 cm wewnatrz ramki. Mase klejacag naktada¢ tylko na powierzchnie
ptyt styropianowych, nigdy na podloze. Natychmiast po nalozeniu masy klejacej
ptyte docisna¢ do podtoza 1 dosunaé do krawedzi sgsiedniej ptyty tak, aby masa
klejaca nie dostata si¢ pomiedzy plyty. Plyty uktada¢ w cegietke z przewigzaniem na
narozach budynku. Wokot wszystkich osciezy plyty styropianowe powinny by¢
utozone tak, aby ich krawedzie nie lezaly na przedtuzeniu krawedzi otworow. W
miejscach styku systemu 2z innymi materialami nalezy wykona¢ zlacze
kompensacyjne z taSmy rozpreznej. Ulozenie takie minimalizuje mozliwo$é
pojawienia si¢ peknie¢. Plyty przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi,
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Plyty styropianowe powinny tworzy¢
cigglta powloke termoizolacyjng. Wszystkie szpary pomigdzy ptytami o szerokosci
wigkszej niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym np. odpowiednio
przycietymi klinami ze styropianu. Szpar nie wolno wypelnia¢ masg klejaca.
Powierzchnia powloki termoizolacyjnej musi by¢ rowna. Plaszczyzne nalezy
sprawdzi¢ przy uzyciu taty o dlugosci co najmniej 2,5 m.

Po uptywie 24 godzin nalezy wyrowna¢ powierzchni¢ styropianu.

Wszystkie nierdéwnosci wigksze od 1,5 mm usung¢ przy uzyciu pacy z papierem
Sciernym. Cala powierzchnia styropianu powinna by¢ przeszlifowana. Szlifowad
nalezy ruchami okreznymi, nigdy rownolegle do polaczen ptyt. Powstaly pyt
doktadnie usuna¢.

Laczniki wbija¢ dopiero po wyschnieciu kleju, nie wczesniej niz 24 godziny od
momentu przyklejenia ptyt.

Mocowanie mechaniczne wykona¢ za pomoca systemowych tacznikoéw
mechanicznych z trzpieniem z tworzywa sztucznego, w ilo$ci co najmniej 6szt/m? na
powierzchni $ciany, 10szt/m* w strefie krawedziowe;.
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5.5.2.14. Wykonywanie warstwy zbrojacej.

Przygotowanie do uzycia:

Spoiwo Primus nalezy doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowej z
cementem portlandzkim CEM 1 32,5 (bez dodatkéw) w stosunku wagowym 1:1.
Wymieszang mas¢ nalezy odstawi¢ na 5 minut, aby dojrzata, a nastgpnie
przemieszaé, dodajac wody, tak zeby uzyska¢ odpowiednig konsystencje.

UWAGA: Wode dodawac¢ dopiero po doktadnym wymieszaniu cementu 1 spoiwa
Primus.

W przypadku standardowego zastosowania oraz prawidlowo przygotowanego
podtoza stosowanie lgcznikow mechanicznych nie jest wymagane.

Uktadanie warstwy bazowe] z siatka wzmacniajaca:

- Siatke wzmacniajaca pocigé na fragmenty o potrzebnej dtugosci.

- Przed przystapieniem do zatapiania siatki catg powierzchni¢ styropianu nalezy
przeszlifowac tak, aby zniwelowa¢ wszystkie nieréwnosci wigksze niz 1,5
mm. Powstaty pyt dokladnie usunaé.

- Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej natozy¢ ciggla warstwe uprzednio rozmieszanej masy Primus.
Zaprawe klejaca Primus naktada¢ na grubos¢ ok. 1,5 mm na powierzchni
trochg wigkszej od szerokosci siatki.

- Siatke zatapia¢, natychmiast po natozeniu warstwy Primus przy uzyciu pacy
ze stali nierdzewnej ruchami wzdluz wtokien od srodka do brzegéw tak, aby
nie powodowac jej faldowania.

- Siatke nalezy ukfada¢ na zakltadk¢ minimum 60 mm. Tylko takie utozenie
gwarantuje poprawne przenoszenie napr¢zen przez warstwe bazowa. Na
naroznikach zewnetrznych i wewnetrznych siatk¢ nalezy zaktada¢ na $ciang
sgsiednig na szeroko$¢ 200 mm.

- Na cokole nalezy wykona¢ stref¢ wzmocniong poprzez wtopienie 2 warstw
siatki zbrojacej w zaprawe zbrojaca.

- Do wysoko$ci minimum 2,5 m powyzej p.t. nalezy wykonaé strefe
wzmocniong poprzez wtopienie 2 warstw siatki zbrojacej w zaprawe zbrojaca.

Narzedzia nalezy umy¢ woda przed zaschnigciem resztek zaprawy.

5.5.2.15. Ocieplenie w miejscach szczegdlnych.

Sciana w strefie cokohu:

Do oblozenia $cian cokotowych budynku nalezy uzy¢ plyt styropianowych EPS-100
035 ,,FUNDAMENT” przyklejanych klejem do styropianu np. Izohan Izobud WL.
Sciane uprzednio nalezy oczyscié, uzupehié¢ ubytki w tynku, podda¢ dziataniu $rodka
przed dziataniem alg i/lub grzyboéw a nastepnie ja zagruntowaé Izohan Izobud WL
rozcienczonym woda w stosunku 1:1.
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Nastegpnie nalezy wykonaé izolacje powlokowa przeciwwilgociowa za pomoca np.
[zohan Izobud WM.

Wzdhiz strefy cokolowej na terenie nieutwardzonym (elewacja wschodnia 1 cze$¢
elewacji poinocnej i poludniowej) nalezy wykona¢ opaske z ptyt chodnikowych,
betonowych np. 35x35x5cm utozonych w spadku na zageszczonej podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Opaske wykona¢ na szerokos¢ 70cm. Na potaczeniu plyt
chodnikowych z trawnikiem nalezy zamontowaé obrzeza trawnikowe betonowe.
Przed wykonaniem opaski nalezy wyrownac teren przy budynku.

Wzdhiz strefy cokotowej na terenie utwardzonym nalezy zamontowac po ociepleniu,
plyty chodnikowe 35x35x5cm lub kostke brukowg betonowa gr. 6cm.

Narozniki:

Obrobke naroznikéw wykonac¢ za pomocg systemowych naroznikow, wtapiajac je w
mas¢ zbrojaca za pomoca kielni naroznikowej. Siatk¢ zbrojaca powierzchni¢ $Sciany
doprowadzi¢ do naroznikoéw 1 potaczy¢ na zaktad ze zbrojeniem naroznikow.

Ofscieza okienne i drzwiowe:

Do wykonczenia o$ciezy okien zaleca si¢ stosowanie taSmy rozpreznej.

Przy uszczelnianiu podokiennikow lub przy potaczeniach ptyt wyrownujacych z
elementami elewacji o innej rozszerzalno$ci termicznej zaleca si¢ stosowanie
samorozpreznych tasm uszczelniajgcych.

5.5.2.16. Wykonanie warstwy gruntujacej pod wyprawe tynkarskg.
Przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej nalezy nanie$¢ warstwe podktadowa:

Dryvit Color Prime - Bezposrednio przed uzyciem s$rodek korygujaco-odcinajacy
Color Prime nalezy dokfadnie wymiesza¢. Preparat nanosi¢ pedzlem lub watkiem.
Nie stosowa¢ natrysku hydrodynamicznego. Przy wysokiej wilgotnos$ci powietrza
i/lub niskiej temperaturze proces schniecia moze si¢ wydluzy¢. Pomalowang
powierzchnie, do momentu natozenia na nig tynku, nalezy chroni¢ przed deszczem.

5.5.2.17. Wykonanie wyprawy elewacyjnej.

Przyjeta mase¢ tynkarska nalezy wykonaé wg zalecen Producenta.

Samo tynkowanie wykonuje si¢ w sposob wihasciwy dla techniki tynkow
cienkowarstwowych.

Przed przystapieniem do naktadania wyprawy tynkarskiej warstwa bazowa powinna
by¢ sucha, réwna 1 dobrze zwigzana, siatka powinna by¢ dokladnie zatopiona. Czas
schniecia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (20°C, 55% wilgotnosci wzglednej
powietrza) 1 moze by¢ dluzszy przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Wszystkie wyprawy elewacyjne musza by¢ nanoszone metodg ciagla az do
naturalnych przerw takich jak naroza budynku, dylatacje lub tasmy maskujace;.
Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczb¢ pracownikéw 1 rusztowan. Pomiedzy
rusztowaniem a $ciang nalezy zachowac¢ odpowiednia odleglo$¢, zgodna z przepisami
BHP. Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i1 nagrzanych powierzchniach.
Nalezy w miar¢ mozliwos$ci uzywaé materiatu pochodzacego z tej samej partii (patrz
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nr serii na pojemniku). Dla ujednolicenia koloru bezpos$rednio przed uzyciem
akrylowa mase tynkarska nalezy wymiesza¢ przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowe;.
Dla poprawy urabialno$ci do jednego pojemnika masy mozna doda¢ maksymalnie
250 ml wody. Do wszystkich pojemnikéw nalezy wowczas dodac taka samg ilos¢
wody, aby nie spowodowaé roéznic w kolorze wyprawy. Mase tynkarska naktadaé
przy uzyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubo$¢ najwickszych ziaren
kruszywa. Wyprawy nie nalezy naklada¢ wewnatrz dylatacji. Fakture ksztaltowac na
swiezo nalozonym materiale poprzez zatarcie paca plastikowa, w przypadku tynku
Sandpebble paca powinna by¢ czesto oczyszczana. Aby uzyskac jednolity wzor,
zacieranie powinno by¢ wykonane tymi samymi ruchami reki i tymi samymi
narze¢dziami na catej powierzchni $ciany. Gotowa powloke nalezy chroni¢ przed
zamoczeniem 1 uszkodzeniami do momentu catkowitego wyschnigcia oraz
zakonczenia montazu uszczelnien i obrobek blacharskich. Nie nalezy wykonywac
tynkow dekoracyjnych przy silnym wietrze lub bezposrednim nastonecznieniu —
moze to spowodowaé powstawanie sladéw potaczen i rys.

W przypadku tynku Stonemist (cokét) za pomocg pacy ze stali nierdzewnej natozy¢
pierwsza warstwe tynku Stonemist na grubo$¢ ziaren kruszywa. Zatrze¢ ja paca
plastikowa. Po pelnym wyschnigciu pierwszej warstwy — identycznie nalezy natozy¢ i
zatrze¢ druga warstwe. Powtoki te powinny by¢ rowne, bez sladéw po pociagnieciach
paca lub przeswitéw podtoza. Tynku Stonemist nie wolno stosowa¢ na poziomych
powierzchniach nie ostonietych przed deszczem. Minimalne nachylenie powierzchni
powinno wynosi¢ >27°. Nie oktada¢ tynku Stonemist na rozgrzanych 1
nastonecznionych $cianach oraz przy silnym wietrze. Po wyschnigciu powierzchni¢
tynku Stonemist nalezy pokry¢ srodkiem uszczelniajagcym Seal Clear.

Kolor tynku na podstawie projektu kolorystyki.

5.5.3. Wykonanie powloki uszczelniajacej.

W miejscach natozonego tynku Stonemist powierzchni¢ wyprawy elewacyjnej nalezy
pokry¢ $rodkiem uszczelniajacym Seal Clear. Zalecanym sposobem naktadania
srodka SealClear jest malowanie pgdzlem lub watkiem. Mozna stosowaé¢ metode
natryskowa, ale wowczas trzeba si¢ liczy¢ z wigkszym zuzyciem preparatu. Aplikacje
nalezy zawsze wykonywac¢ od gory elewacji, ku dotowi. Seal Clear po natozeniu na
scian¢ nadaje jej mleczny kolor. Miejsca niedostatecznie pokryte sg dzigki temu
doktadnie widoczne. Natozona powtoka powinna by¢ wolna od zaciekow. Narzedzia
nalezy umyé wodg przed zaschnieciem pozostatosci Seal Clear. Srodek
uszczelniajacy nie powinien by¢ stosowany, jezeli warunki atmosferyczne nie
pozwalaja na wysychanie nalozonej powtoki, tj. podczas deszczu, mgly, opadania
rosy. Srodka Seal Clear nie nalezy naktada¢ na powierzchnie nastonecznione oraz
gdy temperatura podtoza przekracza +30°C; nie wolno tez dopusci¢ produktu do
ekspozycji na stonce — w trakcie jego wysychania.

5.6.Renowacja elementéw nieocieplanych.

Projektowana jest renowacja elementéw nieocieplanych tj. gzymsu, $cian lukarn.
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Prace sktadajg si¢ z nastepujacych etapow:

— naprawa uszkodzen,

— uzupehienie ubytkoéw w tynku zaprawg tynkarska cementowa,

— zagruntowanie powierzchni osypliwych gruntem Drivit Primax

— wykonanie warstwy zbrojacej za pomocg Drivit Primus, a nastepnie natozenie
systemowej siatki z widkna szklanego Drivit Standard Plus,

— na warstwie zbrojacej natozenie warstwy gruntujacej Drivit Color Prime,

— na warstwie gruntujacej nalozenie barwionego tynku akrylowego Drivit Sandpebble
PMR. Kolor tynku dobra¢ na podstawie projektu kolorystyki zamieszczonego w
niniejszym opracowaniu.

Technologia oraz sposdéb wykonania jest analogiczny jak w przypadku wykonywania
ocieplenia §cian — wg pkt. ,,Ocieplenie §cian zewnetrznych budynku”.

.6.1. Wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Nowe obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm. Parapety pod
oknami montowa¢ przed wykonaniem prac tynkarskich. Obrobki na $cianach
attykowych nalezy zaktada¢ zaraz po zakonczeniu prac tynkarskich.

.6.2. Montaz rur spustowych.

Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej nalezy zamontowa¢ nowe rury spustowe stalowe
z czyszczakami. Lokalizacja oraz $rednica rur spustowych bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego.

Przed montazem rur spustowych nalezy zamontowa¢ nowe kosze zlewowe
dostosowane wymiarami tak aby umozliwi¢ wyprowadzenie rur spustowych przed
gzyms.

.6.3. Montaz zadaszenia wejscia do budynku.

W  miejscu wejscia do budynku projektuje si¢ wykonanie nowego, systemowego
zadaszenia jednospadowego.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja podang przez producenta.

.6.4. Montaz oSwietlenia zewn¢trznego.

W miejscu uprzednio zdemontowanej lampy nalezy zamontowaé nowa lampe typu
plafon z naniesiong numeracja budynku.

.6.5. Prace koncowe.
Demontaz rusztowan oraz uporzadkowanie terenu wokot budynku.
.6.6. Zestawienie faktur i kolorow.
Projektuje si¢ zastosowanie materialdow 1 koloréow firmy DRYVIT zgodnie z

projektem kolorystyki.

17



5.7 .Przebudowa fragmentu istn. chodnika betonowego.

Ze wzgledu na niezadowalajacy stan techniczny fragmentu istniejagcego chodnika
taczacego wejscie z droga przebiegajacg wzdtluz budynku projektowana jest jego
przebudowa.

W celu wykonania wykonania przebudowy fragmentu chodnika (~1,5x7,25m) nalezy

— rozebra¢ istn. chodnik betonowy wraz z podtozem do glebokosci 33cm ponizej
poz. terenu,

— zagescic istn. podioze,

— osadzi¢ obrzeza chodnikowe 8x25x100cm na tawach betonowych,

— wykona¢ podbudowe (warstwa piaskowa filtracyjna gr. 10cm, warstwa zasadnicza
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm),

— ulozy¢ kostke brukowg betonowg gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej gr.
2cm,

— uzupetnié¢ spoiny miedzykostkowe piaskiem,

— zawibrowac¢ powierzchni¢ chodnika.

5.8.Nadzor techniczny.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. Prace budowlane
powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych 1 odpowiednio przeszkolonych
pracownikow. W czasie prowadzenia robot nalezy dokonywac czesciowych odbiorow
robot zanikajacych.

Odbioru powinien dokonywa¢ Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy udziale
Wykonawcy.

UWAGI KONCOWE:

Calo$¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa, sztuka
budowlang, aktualnie obowigzujacymi przepisami, pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do prac
budowlanych.
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6. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

Rodzaj opracowania : )
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1

OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres Ocieplenie scian zewnetrznych budynku oraz wymiana czesci
obiektu stolarki zewnetrznej.

budowlanego : Bedzin, ul. Swierczewskiego 13

dz. nr 63/3, obreb 0001.

Inwestor : Miejski Zaktad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z o.0.
z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16

Autor opracowania : |mgr inz. arch. Witold Jézefowski
Upr. bud. nr 1076/61
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowaé zaplecze socjalne dla
pracownikOw w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Teren placu budowy wydzieli¢ nalezy ogrodzeniem 1 oznaczy¢ zgodnie z
przepisami.

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych budynku oraz wymiane czesci
stolarki zewnetrznej.

Inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
Bedzinie, ul. Swierczewskiego 13, dz. nr 63/3, obreb 0001.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowej dzialce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek
wielorodzinny.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbidrkowych moze zaistnie¢ ryzyko upadku elementow budynku:
stolarka okienna i drzwiowa, obrobki blacharskie ...

Podczas prac ziemnych moze zaistnie¢ ryzyko osunigcia ziemi, wpadnigcia do
wykopu.

Przy pracach na wysokos$ci niezbedne jest ustawienie rusztowan ktore muszg by¢
zabezpieczone przed upadkiem narzedzi i ewentualnych materiatow budowlanych.
Teren prac musi by¢ odpowiednio oznaczony i1 zabezpieczony przed dostepem
0sOb nieupowaznionych.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA:

— Prace rozbidorkowe, montazowe, dekarskie i inne roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

— Prace na wysokos$ci wigkszej niz 5Sm winny by¢ wykonywane przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci.

— Rusztowania powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

— Nalezy zapewni¢ wykonanie prac przez uprawnionych wykonawcow
posiadajacych specjalistyczny sprzet.
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystagpieniem do robdt budowlanych pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni przez uprawniong osobe do prowadzenia prac w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I  SPRAWNA  KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI I
INNYCH ZAGROZEN:

— informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
wykonywaniem robot szczegoOlnie niebezpiecznych, w tym okreslenie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikow §rodkéw ochrony indywidualnej, zasady bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

— okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialdw, wyrobow,
substancji oraz preparatOw na terenie budowy,

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych.
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