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PROJEKT BUDOWLANY

2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI:

1. Strona tytułowa.

2. Zawartość dokumentacji. 

3. Podstawa opracowania.

4. Opis techniczny

5. Opis techniczny prac budowlanych.

6. Wytyczne planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7. Załączniki.

8. Część rysunkowa.
 

Spis rysunków:

01 Plan sytuacyjny.  1:1000

I_01 Elewacja zachodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I_02 Elewacja wschodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I_03 Elewacja północna. Inwentaryzacja. 1:100
I_04 Elewacja południowa. Inwentaryzacja. 1:100

A_01 Elewacja zachodnia. Projekt. 1:100
A_02 Elewacja wschodnia. Projekt. 1:100
A_03 Elewacja północna. Projekt. 1:100
A_04 Elewacja południowa. Projekt. 1:100
A_05 Usytuowanie wymienianej stolarki / ślusarki zewn. Projekt. 1:200
A_06 Zestawienie wymienianej stolarki / ślusarki zewnętrznej. Projekt. 1:100

D_01 Detal typowego ocieplenia cokołu. Projekt.
D_02 Detal typowego ocieplenia ściany powyżej cokołu. Projekt.
D_03 Wyrównanie nierówności elewacji płytami ocieplającymi 

różnej grubości. Projekt.
D_04 Detal ościeża okiennego w strefie cokołu. Projekt.
D_05 Detal ościeża okiennego powyżej cokołu. Projekt.
D_06 Detal obróbki parapetu. Projekt.
D_07 Zbrojenie diagonalne otworów budowlanych. Projekt.
D_08 Ocieplenie strefy wejściowej. Projekt.
D_09 Detal obróbki gzymsu. Projekt.
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Spis załączników:

Zał.1  Oświadczenia  Inwestora  o  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane.

Zał.2   Oświadczenia projektantów o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami.

Zał.3 Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby
Zawodowej

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.

3.2. Mapa zasadnicza (1:1000) i ewidencyjna (1:1000).

3.3. Inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowej części budynku.

3.4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

3.5. Przepisy Prawa Budowlanego i obowiązujące normy.
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4. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.

4.1.Przeznaczenie i program użytkowy.

Celem  opracowania  jest  projekt  ocieplenia  ścian  zewnętrznych  budynku  oraz
wymiany  części  stolarki  zewnętrznej.  Projekt  dotyczy  budynku   mieszkalnego
wielorodzinnego,  usytuowanego  w  Będzinie  przy  ul.  Świerczewskiego  13,
dz. nr 63/3, obręb 0001.
Projektuje się: 
 ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 remont kominów,
 wymianę części stolarki okiennej,
 wymianę stolarki drzwiowej wejściowej,
 rozbiórkę zadaszenia wejścia,
 montaż nowego zadaszenia systemowego wejścia do budynku.
Powyższe  prace zapewnią  poprawę stanu technicznego przegród oraz właściwości
izolacyjnych co wpłynie ostatecznie na zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz w
konsekwencji kosztów ogrzewania. 
Dodatkowym  aspektem  przeprowadzonych  prac  jest  poprawa  estetyki  budynku.
Pozostałe mniej szczegółowe prace zostaną opisane w dalszej części opracowania.

4.2.Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek  mieszkalny  wielorodzinny  dwukondygnacyjny,  podpiwniczony  z
poddaszem nieużytkowym, zlokalizowany w Będzinie przy ul. Świerczewskiego 13.
Przedmiotowy obiekt to kamienica wolnostojąca. 
Jest to budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym murowanym. 
Przedmiotowe ściany zewnętrzne wykończone od zewnątrz tynkiem cementowym, od
wewnątrz wykończone tynkiem cementowo-wapiennym.
Budynek  o  prostej  formie  architektonicznej.   Obiekt  posiada  system rynien  i  rur
spustowych stalowych oraz kominy murowane z cegły ceramicznej, otynkowane.

4.3.Układ konstrukcyjny.

Budynek zrealizowany w systemie  tradycyjnym murowanym z cegły ceramicznej.
Dach wielospadowy, z odwodnieniem na zewnątrz budynku poprzez system rynien i
rur  spustowych,  pokrycie  dachu  gontami  bitumicznymi.  Budynek  posiada  system
ścian nośnych podłużnych i poprzecznych. Na ścianach nośnych wsparte są stropy
kolejnych kondygnacji. 

Stan techniczny budynku.

Ogólny stan techniczny budynku jest dostateczny. 
Przedmiotowe  elewacje  wykończone  tynkiem  cementowym.  W  wielu  miejscach
widoczne są odspojenia i spękania tynku. Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych
konieczne jest skucie luźnych fragmentów tynku ścian zewnętrznych oraz naprawa
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pęknięć murów i uzupełnienie istniejącej wyprawy tynkarskiej - stan techniczny ścian
dostateczny. 
Dach w postaci więźby drewnianej, pokryty gontami bitumicznymi - stan techniczny
dachu dostateczny.
Stolarka okienna w mieszkaniach – częściowo drewniana w złym stanie technicznym.
Stolarka okienna na klatce schodowej – PCV w dobrym stanie technicznym.
Stolarka okienna w piwnicy – drewniana w złym stanie technicznym.
Pozostała część stolarki okiennej PCV w stanie technicznym dobrym.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drewniana, w złym stanie technicznym.
Obróbki  blacharskie  są  zużyte,  skorodowane  nadające  się  do  wymiany  -  stan
techniczny zły.
Kominy  murowane  z  cegły  pełnej,  tynkowane  –  stan  techniczny  dostateczny,
widoczne ubytki w tynku.

Na  podstawie  przeprowadzonych  oględzin  budynku  stwierdzono  że  ściany
zewnętrzne,  stolarka  okienna  drewniana  oraz  stolarka  drzwiowa  zewnętrzna  nie
spełniają  wymagań  obowiązujących  norm  i  przepisów,  co  do  wartości
współczynników przenikania  ciepła.  Powoduje to  wysokie  i  nieracjonalne zużycie
energii dla celów grzewczych.
Ściany  elewacyjne  i  kominy  nie  spełniają  również  wymagań  estetycznych  w
porównaniu  do  przyległego  otoczenia.  Istniejące  uszkodzenia  tynku  przy  braku
odpowiedniej naprawy mogłyby ulec znacznemu pogorszeniu w dość krótkim czasie.

4.4.Dostępność osobom niepełnosprawnym – nie dotyczy.

4.5.Rozwiązania obiektu liniowego – nie dotyczy.

4.6.Zasadnicze wyposażenie budowlano – instalacyjne.

Budynek wyposażony jest w instalacje:
 wodną,
 kanalizacyjną,
 elektryczną.

4.7.Instalacje techniczne – nie dotyczy.

4.8.Charakterystyka energetyczna. 
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4.9.Wpływ obiektu na środowisko – nie dotyczy.

4.10.Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Styropian:
Zgodnie  w wymogami  przepisów ppoż.  zastosowano styropian  odmiany FS (Fire
Stop) czyli  samogasnący.  Materiał  ten nie  zapala  się od iskry,  pali  się  jedynie  w
obcym płomieniu, a po usunięcia z płomienia gaśnie i nie zapala się ponownie.
Styropian samogasnący, osłonięty w lekkiej mokrej metodzie ocieplania i warstwami
kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako układ nierozprzestrzeniający ognia
(NRO) i w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz.  U.  Nr  75  poz.  690  Dział  IV)  jest  dopuszczony  do  ocieplania  budynków
istniejących  o  wysokości  do  25  metrów  oraz  budynków  11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r. 

5. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.

5.1.Prace przygotowawcze.

Rusztowanie  musi  być  ustawione  w  odpowiedniej  odległości  od  ściany,  należy
przewidzieć, że zostanie dołożone kilkanaście centymetrów materiału ocieplającego
oraz wyrównującego. Jeżeli rusztowanie będzie stało za blisko, pojawią się problemy
z  właściwym  wykonaniem  złącz  technologicznych  wyprawy  tynkarskiej  na
wysokości podestów. 

Podłoża  na  których  występuje  ewentualne  zagrzybienie  i  zaglonowanie  należy
oczyścić i poddać działaniu środka odgrzybiającego.
Złuszczające się fragmenty ścian zeskrobać i bardzo dokładnie zmyć ścianę budynku
wodą bez dodatków chemicznych.
Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi. 
Wykonać próbę odrywania płyt izolacyjnych zgodnie z instrukcją technologiczną.

Do demontażu lub rozbiórki przewidziano:
 obróbki blacharskie cokołu,
 wymienianą stolarkę okienną drewnianą,
 wymienianą stolarkę drzwiową drewnianą,
 parapety zewnętrzne stalowe,
 parapety zewnętrzne betonowe,
 luźne i odspojone fragmenty ścian,
 żelbetowe zadaszenie wejścia,
 rury spustowe oraz kosze zlewowe,
 fragment chodnika betonowego przed budynkiem.

5.2.Naprawa uszkodzeń ścian.

W miejscu  występowania  pęknięć  na  ścianach  zewnętrznych  z  cegły  ceramicznej
należy dokonać ich naprawy poprzez przemurowanie.
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5.3.Wymiana stolarki zewnętrznej.
5.3.1. Demontaż istniejącej stolarki.

Należy w pierwszej  kolejności  wyjąć  (o  ile  to  możliwe)  skrzydła  z  ram.  Usunąć
mocowania ram do ścian i wyjąć ramy z otworów okiennych i drzwiowych.

5.3.2. Wykonanie zamurowań.

Projektowane  jest  pomniejszenie  otworów  okiennych  piwnicznych  głównie  na
elewacji wschodniej.
Po demontażu stolarki okiennej należy wykonać częściowe zamurowanie otworów
okiennych  przy  użyciu  cegły  pełnej  i  zaprawy  cementowo-wapiennej.  Nowe
fragmenty muru należy połączyć z istniejącymi ścianami co najmniej 2-oma prętami
Ø10mm  umieszczanymi  w  co  czwartej  warstwie  cegieł.  Zamurowanie  należy
otynkować  od  strony  wewnętrznej  tynkiem  cementowo-wapiennym  a  od  strony
zewnętrznej tynkiem cementowym.

5.3.3. Montaż nowej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej.

Nową  stolarkę  okienną  i  ślusarkę  drzwiową  należy  zamontować  w  miejscach
przewidzianych zgodnie z dokumentacją rysunkową.
Okna  i  drzwi  mocować  należy  do ścian  za  pomocą  dybli  lub  kołków.  Elementy
mocujące rozmieścić w odległości 15 ÷ 25cm od każdego naroża lub słupka. Odstępy
między nimi po obwodzie ramy nie powinny być większe niż 70cm.
Należy pamiętać  o prawidłowym rozmieszczeniu  klinów stabilizujących  stolarkę  /
ślusarkę na czas montażu. Powinno się je umieszczać przy narożach i słupkach.
Po zamontowaniu ramy należy uszczelnić miejsca między ramą a ścianą za pomocą
pianki  poliuretanowej.  Przed  jej  użyciem  ościeże  i  ramę  okienną  trzeba  zwilżyć
wodą.  Ościeżnice  na  czas  uszczelniania  pianką  należy  usztywnić  za  pomocą  np.
drewnianych rozpórek. Po zastygnięciu pianki nadmiar jej należy usunąć.
W przypadku  nie  montowania  nowej  stolarki  /  ślusarki  zaraz  po  usunięciu  starej
zaleca się zasłonięcie otworów okiennych i drzwiowych folią.

Uwaga: wszystkie wymiary otworów sprawdzić przed zamówieniem stolarki  /
ślusarki!

5.3.4. Prace wykończeniowe wewnętrzne.

Po zamontowaniu stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej należy obrobić ościeżnice i
je  pomalować.  Zastosować  materiał  wykończeniowy  identyczny  z  pozostałymi
fragmentami istniejących ścian.
W miejscu wymienianych okien należy zamontować parapety okienne zewnętrzne.

5.4.Remont kominów.

W  związku  z  niezadowalającym  stanem  technicznym  okładziny  istniejących
kominów należy:
 przemurować uszkodzone fragmenty,
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 naprawić ubytki w tynku,
 wykonać okładzinę z blachy trapezowej (niski profil tzw. optyczny np. BPO z  

Balex Metal)  w kolorze pokrycia.  Blachę trapezową mocować do komina za  
pomocą rusztu systemowego stalowego,

 zamontować obróbki blacharskie kominów z blachy kwasoodpornej, powlekanej.

5.5.Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.

Metoda lekka mokra BSO ocieplenia ścian zewnętrznych składa się z następujących
faz: przygotowanie podłoża, mocowanie płyt z materiału ocieplającego, wykonanie
warstwy zbrojącej, nałożenie farby gruntującej, wykończenie powierzchni  elewacji
poprzez nałożenie tynku barwionego w masie.
Zakres  rzeczowy  robót  oraz  technologię  remontu  ścian  przyjęto  w  oparciu  o
przykładowy bezspoinowy system Dryvit  OUTSULATION z  zastosowaniem jako
wyrównania płyt styropianowych.
Ocieplenie ścian zewnętrznych polega na umocowaniu do istniejącego elementu, od
zewnątrz,  płyt  ocieplających  i  wykonaniu  na  nich  warstwy  z  zaprawy  klejącej
zbrojonej  tkaniną  szklaną  oraz  wyprawy  tynkarskiej.  Płyty  ocieplające  mocować
należy za pomocą zaprawy klejowej oraz łączników mechanicznych.

Niniejszy  projekt  opiera  się  na  przykładowym  systemie  BSO  i  dopuszcza
zastosowanie innych systemów ocieplenia  ścian metodą BSO z zastosowaniem
jako materiału ocieplającego płyt styropianowych pod warunkiem uzyskania nie
niższych  parametrów technicznych.  Wybrany  system musi  posiadać  aktualne
świadectwa  lub  aprobaty  techniczne  ITB.  Należy  przestrzegać  zasady
stosowania  tylko  tych  materiałów,  które  przewidziane  są  w  świadectwie  lub
aprobacie danego systemu.

5.5.1. Zakres i warunki stosowania.

Ocieplenie ścian budynku należy wykonać:
 styropianem EPS 100 035 FUNDAMENT gr. 5cm  na ścianach 

cokołowych budynku,
 styropianem EPS 70 036 FASADA gr.: 12cm  na ścianach powyżej cokołu,
 styropianem EPS 70 036 gr.: 3cm we wnękach okiennych,

metodą  lekką  mokrą  opisaną  poniżej,  np.  w systemie  Dryvit  OUTSULATION z
płytami  ocieplającymi  w  postaci  styropianu,  wg  detali  załączonych  do  projektu.
Wybrany  system  jest  stosowany  do  elementów  o  różnych  rozwiązaniach
materiałowych w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych.

5.5.2. Właściwości techniczne i wymagania dla systemów ocieplenia.

System  Dryvit  OUTSULATION z  mozaikową  i  akrylową  wyprawą  tynkarską
charakteryzuje się właściwościami:
 bardzo trwały i odporny na niekorzystne oddziaływanie środowiska;
 wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz uderzenia;
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 wysoka odporność na działanie promieniowania UV;
 wysoka  elastyczność,  dzięki  zastosowaniu  właściwych  mas  klejących  i  

tynkarskich (brak pęknięć), zwiększona odporność na obciążenia wiatrem;
 wysoka odporność na zabrudzenia;
 wysoka odporność na wzrost alg i grzybów; 
 wyjątkowo łatwy w instalacji i konserwacji.

5.5.2.1. Gruntowanie.

Izohan  IZOBUD  WL  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa.  Służy  do
wykonywania  bezspoinowych  powłok  przeciwwilgociowych  typu  lekkiego.
Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 służy do gruntowania podłoży mineralnych
pod właściwą izolację.

Dryvit  Primax  –  akrylowy  preparat  gruntujący  zwiększający  przyczepność  spoiw
Dryvit do niektórych podłoży. Poprawia przyczepność do powierzchni malowanych.
Jest stosowany do wzmacniania słabych, osypujących się podłoży mineralnych.

5.5.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa.

Izohan  IZOBUD  WM  gr.  2mm  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa,
wysokoelastyczna,  niezawierająca  rozpuszczalników  masa  uszczelniająca  (typu
KMB) do izolacji przeciwwodnych części budowli stykających się z gruntem.
Zaleca się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej do poz. posadowienia budynku.

5.5.2.3. Zaprawa klejąca.

Izohan  IZOBUD  WL  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa.  Służy  do
przyklejania płyt styropianowych (EPS).

Dryvit  Dryhesive  Plus  –  wzbogacona  żywicami  syntetycznymi  sucha  mieszanka
dająca  po  rozrobieniu  z  wodą  wysokiej  jakości  masę  do  klejenia  płyt
termoizolacyjnych  do podłoża.  Stosowana do mocowania  płyt  styropianowych  do
podłoży mineralnych takich jak cegła, tynk, beton, gazobeton.

5.5.2.4. Izolacja cieplna / warstwa wyrównawcza.

Płyty styropianowe:
Należy stosować płyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:

EPS 100 035 FUNDAMENT,
EPS 70 036 FASADA 

(lub  o  lepszych  parametrach),  z  gładkimi  brzegami  i  spełniający  dodatkowe
wymagania:
- grubość: 3, 12cm - λ<0,036 [W/mK];
- grubości: 5cm - - λ<0,035 [W/mK];
-wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 50 x 100cm,
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- powierzchnia płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków,
- krawędzie płyt: proste, ostre, bez wyszczerbień,
-sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania.
Grubość płyt do wyrównywania płaszczyzny ściany należy sprawdzić na budowie.

5.5.2.5. Łączniki mechaniczne.

Przyjęto  łączniki  mechaniczne  systemowe.  Łączniki  wbijane  dobrane  tak  aby
kotwienie odbywało się w warstwie nośnej ściany.
W  przypadku  mocowania  styropianu  należy  stosować  łączniki  systemowe  z
tworzywa.

Uwaga:
Długość  przyjętych  łączników  należy  potwierdzić  na  budowie  po  wykonaniu
przewiertów  kontrolnych  w  kilku  losowo  wybranych  miejscach  na  ścianach
elewacyjnych.  Przewierty powinny być  wykonane na wszystkich ścianach oraz na
różnych wysokościach.

5.5.2.6. Warstwa zbrojąca.

Warstwa zbrojąca wykonywana na styropianie:
 Dryvit  Primus  –  produkt  polimerowy.  Gotowa  do  użycia  zaprawa klejąca  

otrzymywana po zmieszaniu  go z cementem portlandzkim CEM I 32,5 (bez  
dodatków) w stosunku wagowym 1:1. Charakteryzuje się świetną przyczepnością
do EPS i podłoża, bez potrzeby gruntowania. Produkt o doskonałej elastyczności 
oraz bardzo wygodny w pracy.

 Standard Plus siatka zbrojąca – wzmacniająca tkanina techniczna przeznaczona 
do zatapiania w zaprawie klejącej na powierzchni płyty z wełny mineralnej lub 
styropianu.  Produkowana w kolorze niebieskim z nadrukiem i logo „dryvit”.  
Siatka  jest  fabrycznie  impregnowana  środkiem uodparniającym  na  działanie  
alkaliów,  dzięki  czemu  jest  kompatybilna  ze  wszystkimi  produktami  firmy  
Dryvit.

5.5.2.7. Warstwa gruntująca pod wyprawę tynkarską.

Cokół oraz ściana ocieplana powyżej cokołu:
Dryvit Color Prime – akrylowy podkład  korygująco-odcinający z dodatkiem piasku
kwarcowego. Tworzy jednolitą powłokę zapewniającą równomierną nasiąkliwość i
korygującą kolor podłoża przed układaniem tynku akrylowego Dryvit. Dostępny w
pełnej gamie kolorów Dryvit.

5.5.2.8. Wykończenie powierzchni – masa tynkarska.

Cokół oraz strefa wejściowa do budynku:
Dryvit Stonemist 2,0 – akrylowa wyprawa tynkarska o wyglądzie piaskowca. Masa
tynkarska to mieszanina kolorowych kruszyw kwarcowych zatopionych w spoiwie na

10



bazie 100% polimeru akrylu oferowana w 10 odmianach kolorystycznych. Produkt
gotowy  do  użycia,  gwarantujący  efekt  estetyczny,  przepuszczający  parę  wodną,
odporny na  działanie  czynników atmosferycznych.  Wymagający zaimpregnowania
środkiem powierzchniowo uszczelniającym Seal Clear.

Ściany powyżej cokołu:
Dryvit  Sandpebble PMR – akrylowa wyprawa tynkarska na bazie  100% polimeru
akrylu o fakturze baranek z grubością ziarna ok. 1,6 mm. Jest wysoce odporna na algi
i  grzyby.  Dostępna  jest  w  standardowej  kolorystyce  Dryvit  (ok.  500  kolorów).
Dostarczana jako masa gotowa do użycia.

5.5.2.9. Technologia postępowania przy wykonaniu ocieplenia.

Naprawić uszkodzone fragmenty ścian,
Zagruntować powierzchnie cokołów, mieszaniną Izohan IZOBUD WL i wody (1:1),
Wykonać  izolację  przeciwwligociową  za  pomocą  masy  Izohan  IZOBUD  WM
gr.2mm,
Oczyścić i zagruntować powierzchnie zagrzybione  i zaglonowane Dryvit Algo Stop
Oczyścić i zagruntować powierzchnie osypliwe powyżej cokołu, gruntem głęboko
penetrującym Dryvit Primax,
Płyty  ocieplające,  styropianowe  należy  mocować  do  podłoża  za  pomocą:  masy
Izohan  IZOBUD  WL  (cokół),  zaprawy  klejowej  Dryvit  Dryhesive  Plus  (ściany
powyżej poziomu cokołu), oraz łączników mechanicznych, 
Styropian  pokryć  masą  zbrojącą:  Dryvit  Primus,  a  następnie  nałożyć  systemową
siatkę z włókna szklanego Dryvit Standard Plus,
Na warstwie zbrojącej nałożyć warstwę gruntującą Dryvit Color Prime (cokół oraz
powyżej cokołu na ścianie ocieplanej),
Na  warstwie  gruntującej  nałożyć  barwiony  tynk:  mozaikowy  Dryvit  Stonemist
(cokół oraz strefa wejściowa), akrylowy tynk Dryvit Sandpebble (powyżej cokołu).
Kolor tynku dobrać na podstawie projektu kolorystyki zamieszczonego w niniejszym
opracowaniu.

5.5.2.10. Prace przygotowawcze.

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  zbadać  stan  techniczny  ocieplanych  ścian.
Istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego stopnia
nośności,  równości  i  płaskości  powierzchni  oraz  czystości.  Podłoża  na  których
występuje  ewentualne  zagrzybienie  i  zaglonowanie  należy  oczyścić  i  poddać
działaniu środka odgrzybiającego.  Fragmenty tynku wykazujące oznaki odspojenia
od podłoża  należy zbić.  Miejsca,  w których  usunięto  stary tynk  należy uzupełnić
nowym tynkiem.
Złuszczające się fragmenty ścian zeskrobać i bardzo dokładnie zmyć ścianę budynku
wodą (bez dodatków chemicznych) pod ciśnieniem.
Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi.
Wykonać próbę odrywania płyt termoizolacyjnych metodą pull off.
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Zdemontować zużyte obróbki blacharskie.
Zabezpieczyć otwory okienne.
Potrzebny sprzęt  należy rozłożyć  w taki  sposób aby nie  naruszyć  interesów osób
trzecich.

5.5.2.11. Gruntowanie powierzchni.

Gruntowanie ścian cokołu:

Ściany  po  oczyszczeniu  należy  pokryć  rozcieńczoną  z  wodą  (1:1)  masą  Izohan
IZOBUD WL. Składniki należy dokładnie wymieszać i aplikować na przygotowaną
powierzchnię za pomocą pędzla.  

Gruntowanie ścian powyżej cokołu:

W  celu  wzmocnienia  podłoża,  zmniejszenia  jego  chłonności  oraz  poprawy
przyczepności należy wykonać gruntowanie ścian za pomocą preparatu Primax.
Powierzchnia  powinna  być  czysta,  sucha,  wolna  od  nalotów,  wykwitów.  Należy
usunąć wszystkie łuszczące się powłoki malarskie.
Bezpośrednio  przed  użyciem  preparat  gruntujący  Primax  należy  dokładnie
wymieszać.  Primax  powinien  być  nakładany  za  pomocą  wałka  albo  szerokiego,
nylonowego pędzla. 
Przed  przystąpieniem  do  przyklejania  płyt  styropianowych  należy  poczekać  do
momentu całkowitego wyschnięcia zagruntowanej powierzchni. 
Narzędzia należy myć wodą przed zaschnięciem resztek środka Primax. 

5.5.2.12. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej.

Na ścianach cokołowych (uprzednio zagruntowanych) należy wykonać bezspoinową
izolację przeciwwilgociową w postaci Izohan IZOBUD WM gr. 2mm. Masę nanosić
za pomocą pacy lub szpachli,  tak aby jednorazowa warstwa była  nie  grubsza niż
2mm.
Izolację przeciwwilgociową należy wykonać min 100 cm poniżej poziomu terenu.
Zaleca się wykonać izolację przeciwwilgociową do poziomu posadowienia.

5.5.2.13. Przyklejenie i mocowanie mechaniczne płyt ocieplających.

Płyty styropianowe (cokół):

Przed  rozpoczęciem  prac  ociepleniowych  należy  pamiętać  o  odpowiednim
wysezonowaniu płyt styropianowych, a na budowie nie powinny być one narażone na
działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni.  Zabronione jest
używanie zżółkniętych, wypaczonych lub nierówno pociętych płyt styropianowych. 
Ścianę  cokołową  należy  obłożyć  styropianem  EPS100  035  typu  FUNDAMENT
gr.5cm. Płyty ocieplające możemy przyklejać na dwa sposoby:
równomiernie nanosząc  bezpośrednio  na  płytę  5-6  placków  preparatu  wielkości
dłoni oraz wałeczka o szerokości 3cm wzdłuż krawędzi płyty,
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nanosząc na całą powierzchnię płyty za pomocą pacy zębatej o zębach 10 lub 12mm
oraz wałeczka szerokości ok. 3cm wzdłuż krawędzi płyty 
Następnie,  co  bardzo  ważne,  po  odczekaniu  ok.  15-20min  (w  zależności  od
warunków temperaturowych odpowiednio dłużej  lub krócej)  płyty  te odpowiednio
przykłada  się  i  mocno  dociska.  Oznaką,  że  czas  oczekiwania  był  zbyt  długi,  jest
zmiana barwy masy z brunatnej  na czarną. Pełne właściwości klejące złącze osiąga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero możliwe jest zasypanie wykopu). 
Nie  należy  prowadzić  prac  podczas  opadów  atmosferycznych  i  silnego
nasłonecznienia. Powyżej poziomu terenu płyty wyrównujące mocuje się dodatkowo
za pomocą łączników mechanicznych. 

Płyty styropianowe (powyżej cokołu):

Przed  rozpoczęciem  prac  ociepleniowych  należy  pamiętać  o  odpowiednim
wysezonowaniu płyt styropianowych, a na budowie nie powinny być one narażone na
działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni. Zabronione jest
używanie zżółkniętych, wypaczonych lub nierówno pociętych płyt styropianowych. 
Masę  klejącą  nakładać  na płyty  metodą  „pasmowo–punktową” („ramki i  placki”).
Ramka: szer. ok. 5 cm, o odpowiedniej grubości, 6 placków o odpowiedniej grubości,
średnicy ok. 10 cm wewnątrz ramki.  Masę klejącą nakładać tylko na powierzchnię
płyt  styropianowych,  nigdy na  podłoże.   Natychmiast  po nałożeniu masy klejącej
płytę  docisnąć  do  podłoża  i  dosunąć  do  krawędzi  sąsiedniej  płyty  tak,  aby masa
klejąca nie dostała się pomiędzy płyty.  Płyty układać w cegiełkę z przewiązaniem na
narożach  budynku.   Wokół  wszystkich  ościeży  płyty  styropianowe  powinny  być
ułożone tak,  aby ich krawędzie nie  leżały na przedłużeniu krawędzi  otworów. W
miejscach  styku  systemu  z  innymi  materiałami  należy  wykonać  złącze
kompensacyjne   z  taśmy  rozprężnej.   Ułożenie  takie  minimalizuje  możliwość
pojawienia się pęknięć.  Płyty przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi,
z  zachowaniem mijankowego układu spoin.  Płyty  styropianowe powinny tworzyć
ciągłą  powłokę  termoizolacyjną.  Wszystkie  szpary pomiędzy płytami  o szerokości
większej niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym np. odpowiednio
przyciętymi  klinami  ze  styropianu.   Szpar  nie  wolno  wypełniać  masą  klejącą.
Powierzchnia  powłoki  termoizolacyjnej  musi  być  równa.  Płaszczyznę  należy
sprawdzić przy użyciu łaty o długości co najmniej 2,5 m.  

Po upływie 24 godzin należy wyrównać powierzchnię styropianu.
Wszystkie  nierówności  większe  od 1,5  mm usunąć  przy  użyciu  pacy z  papierem
ściernym.  Cała  powierzchnia  styropianu  powinna  być  przeszlifowana.  Szlifować
należy  ruchami  okrężnymi,  nigdy  równolegle  do  połączeń  płyt.  Powstały  pył
dokładnie usunąć. 

Łączniki  wbijać  dopiero  po  wyschnięciu  kleju,  nie  wcześniej  niż  24  godziny  od
momentu przyklejenia płyt.
Mocowanie  mechaniczne  wykonać  za  pomocą  systemowych  łączników
mechanicznych z trzpieniem z tworzywa sztucznego, w ilości co najmniej 6szt/m2 na
powierzchni ściany, 10szt/m2 w strefie krawędziowej.

13



5.5.2.14. Wykonywanie warstwy zbrojącej.

Przygotowanie do użycia:

Spoiwo Primus należy dokładnie wymieszać przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej z
cementem portlandzkim CEM I  32,5  (bez  dodatków)  w stosunku wagowym  1:1.
Wymieszaną  masę  należy  odstawić  na  5  minut,  aby  dojrzała,  a  następnie
przemieszać, dodając wody, tak żeby uzyskać odpowiednią konsystencję. 

UWAGA: Wodę dodawać dopiero po dokładnym wymieszaniu  cementu i  spoiwa
Primus.

W  przypadku  standardowego  zastosowania  oraz  prawidłowo  przygotowanego
podłoża stosowanie łączników mechanicznych nie jest wymagane. 

Układanie warstwy bazowej z siatką wzmacniającą: 

 Siatkę wzmacniającą pociąć na fragmenty o potrzebnej długości.
 Przed przystąpieniem do zatapiania siatki całą powierzchnię styropianu należy

przeszlifować  tak,  aby zniwelować  wszystkie  nierówności  większe  niż  1,5
mm. Powstały pył dokładnie usunąć.

 Na  tak  przygotowaną  powierzchnię  należy  przy  pomocy  pacy  ze  stali
nierdzewnej  nałożyć  ciągłą  warstwę uprzednio  rozmieszanej  masy Primus.
Zaprawę  klejącą  Primus  nakładać  na  grubość  ok.  1,5  mm na  powierzchni
trochę większej od szerokości siatki. 

 Siatkę zatapiać, natychmiast po nałożeniu warstwy Primus przy użyciu pacy
ze stali nierdzewnej ruchami wzdłuż włókien od środka do brzegów tak, aby
nie powodować jej fałdowania. 

 Siatkę  należy układać  na zakładkę  minimum 60 mm.  Tylko takie  ułożenie
gwarantuje  poprawne  przenoszenie  naprężeń  przez  warstwę  bazową.  Na
narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych siatkę  należy zakładać  na  ścianę
sąsiednią na szerokość 200 mm.

 Na cokole  należy wykonać strefę wzmocnioną poprzez wtopienie 2 warstw
siatki zbrojącej w zaprawę zbrojącą. 

 Do  wysokości  minimum  2,5  m  powyżej  p.t.  należy  wykonać  strefę
wzmocnioną poprzez wtopienie 2 warstw siatki zbrojącej w zaprawę zbrojącą.

Narzędzia należy umyć wodą przed zaschnięciem resztek zaprawy.

5.5.2.15. Ocieplenie w miejscach szczególnych.

Ściana w strefie cokołu:
Do obłożenia ścian cokołowych budynku należy użyć płyt styropianowych EPS-100
035 „FUNDAMENT” przyklejanych klejem do styropianu np. Izohan Izobud WL. 
Ścianę uprzednio należy oczyścić, uzupełnić ubytki w tynku, poddać działaniu środka
przed działaniem alg i/lub grzybów a następnie ją zagruntować Izohan Izobud WL
rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
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Następnie należy wykonać izolację powłokową przeciwwilgociową za pomocą np.
Izohan Izobud WM.
Wzdłuż strefy cokołowej  na terenie  nieutwardzonym (elewacja wschodnia i  część
elewacji  północnej  i  południowej)  należy  wykonać  opaskę  z  płyt  chodnikowych,
betonowych  np.  35x35x5cm  ułożonych  w  spadku  na  zagęszczonej  podsypce
piaskowej  gr.  10  cm.  Opaskę  wykonać  na  szerokość  70cm.  Na  połączeniu  płyt
chodnikowych  z  trawnikiem  należy  zamontować  obrzeża  trawnikowe  betonowe.
Przed wykonaniem opaski należy wyrównać teren przy budynku.
Wzdłuż strefy cokołowej na terenie utwardzonym należy zamontować po ociepleniu,
płyty chodnikowe 35x35x5cm lub kostkę brukową betonową gr. 6cm.

Narożniki:
Obróbkę narożników wykonać za pomocą systemowych narożników, wtapiając je w
masę zbrojącą za pomocą kielni narożnikowej. Siatkę zbrojącą powierzchnię ściany
doprowadzić do narożników i połączyć na zakład ze zbrojeniem narożników.

Ościeża okienne i drzwiowe:
Do wykończenia ościeży okien zaleca się stosowanie taśmy rozprężnej.
Przy  uszczelnianiu  podokienników  lub  przy  połączeniach  płyt  wyrównujących  z
elementami  elewacji  o  innej  rozszerzalności  termicznej  zaleca  się  stosowanie
samorozprężnych taśm uszczelniających.

5.5.2.16. Wykonanie warstwy gruntującej pod wyprawę tynkarską.

Przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej należy nanieść warstwę podkładową:

Dryvit  Color  Prime  -  Bezpośrednio przed  użyciem  środek  korygująco-odcinający
Color Prime należy dokładnie wymieszać.  Preparat nanosić pędzlem lub wałkiem.
Nie  stosować  natrysku  hydrodynamicznego.  Przy  wysokiej  wilgotności  powietrza
i/lub  niskiej  temperaturze  proces  schnięcia  może  się  wydłużyć.  Pomalowaną
powierzchnie, do momentu nałożenia na nią tynku, należy chronić przed deszczem.

5.5.2.17. Wykonanie wyprawy elewacyjnej.

Przyjętą masę tynkarską  należy wykonać wg zaleceń Producenta.
Samo  tynkowanie  wykonuje  się  w  sposób  właściwy  dla  techniki  tynków
cienkowarstwowych. 
Przed przystąpieniem do nakładania wyprawy tynkarskiej  warstwa bazowa powinna
być sucha, równa i dobrze związana, siatka powinna być dokładnie zatopiona. Czas
schnięcia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (20°C, 55% wilgotności względnej
powietrza) i może być  dłuższy przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
Wszystkie  wyprawy  elewacyjne  muszą  być  nanoszone  metodą  ciągłą  aż  do
naturalnych  przerw  takich  jak  naroża  budynku,  dylatacje  lub  taśmy  maskującej.
Należy  zapewnić  odpowiednią  liczbę  pracowników  i  rusztowań.  Pomiędzy
rusztowaniem a ścianą należy zachować odpowiednią odległość, zgodną z przepisami
BHP. Należy unikać  prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach.
Należy w miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej partii (patrz
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nr  serii  na  pojemniku).  Dla  ujednolicenia  koloru  bezpośrednio  przed  użyciem
akrylową masę  tynkarską należy wymieszać  przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej.
Dla poprawy urabialności do jednego pojemnika masy można dodać  maksymalnie
250 ml wody.  Do wszystkich pojemników należy wówczas dodać  taką  samą  ilość
wody,  aby nie spowodować  różnic w kolorze wyprawy.  Masę  tynkarska nakładać
przy  użyciu  czystej  pacy  ze  stali  nierdzewnej  na  grubość  największych  ziaren
kruszywa. Wyprawy nie należy nakładać wewnątrz dylatacji. Fakturę kształtować na
świeżo nałożonym materiale poprzez zatarcie pacą  plastikową, w przypadku tynku
Sandpebble  paca  powinna  być  często  oczyszczana.  Aby  uzyskać  jednolity  wzór,
zacieranie  powinno  być  wykonane  tymi  samymi  ruchami  ręki  i  tymi  samymi
narzędziami  na  całej  powierzchni  ściany.  Gotową  powłokę  należy  chronić  przed
zamoczeniem  i  uszkodzeniami  do  momentu  całkowitego  wyschnięcia  oraz
zakończenia  montażu uszczelnień  i  obróbek blacharskich.  Nie  należy  wykonywać
tynków  dekoracyjnych  przy  silnym  wietrze  lub  bezpośrednim  nasłonecznieniu  –
może to spowodować powstawanie śladów połączeń i rys.
W przypadku tynku Stonemist (cokół) za pomocą pacy ze stali nierdzewnej nałożyć
pierwsza  warstwę  tynku  Stonemist  na  grubość ziaren  kruszywa.  Zatrzeć ja  pacą
plastikową. Po pełnym wyschnięciu pierwszej warstwy – identycznie należy nałożyć i
zatrzeć druga warstwę. Powłoki te powinny być równe, bez śladów po pociągnięciach
pacą lub prześwitów podłoża. Tynku Stonemist nie wolno stosować na poziomych
powierzchniach nie osłoniętych przed deszczem. Minimalne nachylenie powierzchni
powinno  wynosić >27º.  Nie  okładać tynku  Stonemist  na  rozgrzanych  i
nasłonecznionych ścianach oraz przy silnym wietrze.  Po wyschnięciu powierzchnię
tynku Stonemist należy pokryć środkiem uszczelniającym Seal Clear.
Kolor tynku na podstawie projektu kolorystyki.

5.5.3. Wykonanie powłoki uszczelniającej.

W miejscach nałożonego tynku Stonemist powierzchnię wyprawy elewacyjnej należy
pokryć  środkiem  uszczelniającym  Seal  Clear.  Zalecanym  sposobem  nakładania
środka  SealClear  jest  malowanie  pędzlem lub  wałkiem.  Można  stosować metodę
natryskowa, ale wówczas trzeba się liczyć z większym zużyciem preparatu. Aplikacje
należy zawsze wykonywać od góry elewacji, ku dołowi. Seal Clear po nałożeniu na
ścianę nadaje  jej  mleczny  kolor.  Miejsca  niedostatecznie  pokryte  są dzięki temu
dokładnie widoczne. Nałożona powłoka powinna być wolna od zacieków. Narzędzia
należy  umyć wodą przed  zaschnięciem  pozostałości  Seal  Clear.  Środek
uszczelniający  nie  powinien  być stosowany,  jeżeli  warunki  atmosferyczne  nie
pozwalają na wysychanie  nałożonej  powłoki,  tj.  podczas  deszczu,  mgły,  opadania
rosy.  Środka Seal Clear nie należy nakładać na powierzchnie nasłonecznione oraz
gdy temperatura  podłoża  przekracza  +30ºC;  nie  wolno  tez  dopuścić  produktu  do
ekspozycji na słońce – w trakcie jego wysychania.

5.6.Renowacja elementów nieocieplanych.

Projektowana jest renowacja elementów nieocieplanych tj. gzymsu, ścian lukarn. 
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Prace składają się z następujących etapów:
 naprawa uszkodzeń,
 uzupełnienie ubytków w tynku zaprawą tynkarską cementową,
 zagruntowanie powierzchni osypliwych gruntem Drivit Primax
 wykonanie  warstwy  zbrojącej  za  pomocą  Drivit  Primus,  a  następnie  nałożenie
systemowej siatki z włókna szklanego Drivit Standard Plus,
  na warstwie zbrojącej nałożenie warstwy gruntującej Drivit Color Prime,
 na warstwie gruntującej nałożenie barwionego tynku akrylowego Drivit Sandpebble
PMR.  Kolor tynku  dobrać  na  podstawie  projektu  kolorystyki  zamieszczonego  w
niniejszym opracowaniu.

Technologia oraz sposób wykonania jest analogiczny jak w przypadku wykonywania
ocieplenia ścian – wg pkt. „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku”.

5.6.1. Wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Nowe obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej gr. 0,7mm. Parapety pod
oknami  montować  przed  wykonaniem  prac  tynkarskich.  Obróbki  na  ścianach
attykowych należy zakładać zaraz po zakończeniu prac tynkarskich. 

5.6.2. Montaż rur spustowych.

Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej należy zamontować nowe rury spustowe stalowe
z czyszczakami. Lokalizacja oraz średnica rur spustowych bez zmian w stosunku do
stanu istniejącego.
Przed  montażem  rur  spustowych  należy  zamontować  nowe  kosze  zlewowe
dostosowane wymiarami  tak aby umożliwić wyprowadzenie rur spustowych przed
gzyms. 

5.6.3. Montaż zadaszenia wejścia do budynku.

W   miejscu wejścia  do budynku projektuje  się  wykonanie  nowego,  systemowego
zadaszenia jednospadowego.
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. 

5.6.4. Montaż oświetlenia zewnętrznego.

W miejscu uprzednio zdemontowanej lampy należy zamontować nową lampę typu
plafon z naniesioną numeracją budynku.

5.6.5. Prace końcowe.

Demontaż rusztowań oraz uporządkowanie terenu wokół budynku. 

5.6.6. Zestawienie faktur i kolorów.

Projektuje  się  zastosowanie  materiałów  i  kolorów  firmy  DRYVIT  zgodnie  z
projektem kolorystyki.
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5.7.Przebudowa fragmentu istn. chodnika betonowego.

Ze względu  na  niezadowalający  stan  techniczny  fragmentu  istniejącego  chodnika
łączącego  wejście  z  drogą  przebiegającą  wzdłuż  budynku  projektowana  jest  jego
przebudowa.

W celu wykonania wykonania przebudowy fragmentu chodnika (~1,5x7,25m) należy 
 rozebrać istn. chodnik betonowy wraz z podłożem do głębokości 33cm poniżej  

poz. terenu,
 zagęścić istn. podłoże,
 osadzić obrzeża chodnikowe 8x25x100cm na ławach betonowych,
 wykonać podbudowę (warstwa piaskowa filtracyjna gr. 10cm, warstwa zasadnicza

z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm),
 ułożyć kostkę brukową betonową gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 

2cm,
 uzupełnić spoiny międzykostkowe piaskiem,
 zawibrować powierzchnię chodnika.

5.8.Nadzór techniczny.

Prace  budowlane  powinny  być  prowadzone  pod  nadzorem  osób  posiadających
odpowiednie  uprawnienia  do  kierowania  pracami  budowlanymi.  Prace  budowlane
powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracowników. W czasie prowadzenia robót należy dokonywać częściowych odbiorów
robót zanikających.
Odbioru  powinien  dokonywać  Inspektor  Nadzoru  inwestorskiego  przy  udziale
Wykonawcy.

UWAGI KOŃCOWE: 
Całość  robót  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  sztuką
budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami, pod nadzorem osób posiadających
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac
budowlanych.
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6. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

Rodzaj opracowania :
 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I 
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres 
obiektu 
budowlanego :      

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz wymiana części 
stolarki zewnętrznej.

Będzin, ul. Świerczewskiego 13
dz. nr 63/3, obręb 0001.

Inwestor :      Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16

Autor opracowania :  mgr inż. arch. Witold Józefowski
Upr. bud. nr 1076/61
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ZAKRES  ROBÓT  DLA  CAŁEGO  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  ORAZ
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  przygotować  zaplecze  socjalne  dla
pracowników w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
Teren  placu  budowy  wydzielić  należy  ogrodzeniem  i  oznaczyć  zgodnie  z
przepisami.
Projektuje  się  ocieplenie  ścian  zewnętrznych  budynku  oraz  wymianę  części
stolarki zewnętrznej.
Inwestycja  dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
Będzinie, ul. Świerczewskiego 13, dz. nr 63/3, obręb 0001.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Na  przedmiotowej  działce  zlokalizowany  jest  przedmiotowy  budynek
wielorodzinny.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbiórkowych może zaistnieć ryzyko upadku elementów budynku:
stolarka okienna i drzwiowa, obróbki blacharskie ...
Podczas  prac  ziemnych  może  zaistnieć  ryzyko  osunięcia  ziemi,  wpadnięcia  do
wykopu.
Przy pracach na wysokości niezbędne jest ustawienie rusztowań które muszą być
zabezpieczone przed upadkiem narzędzi i ewentualnych materiałów budowlanych.
Teren  prac  musi  być  odpowiednio  oznaczony i  zabezpieczony przed dostępem
osób nieupoważnionych.

WSKAZANIE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH,
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTĘPOWANIA:

 Prace  rozbiórkowe,  montażowe,  dekarskie  i  inne  roboty  budowlane  należy
prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

 Prace  na  wysokości  większej  niż  5m  winny  być  wykonywane  przez
pracowników uprawnionych do prac na wysokości.

 Rusztowania powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.
 Należy  zapewnić  wykonanie  prac  przez  uprawnionych  wykonawców

posiadających specjalistyczny sprzęt.
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WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW
PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  pracownicy  powinni  zostać
przeszkoleni  przez  uprawnioną  osobę  do  prowadzenia  prac  w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCYCH  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z
WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO
ZAGROŻENIA  ZDROWIA  LUB  W  ICH  SĄSIEDZTWIE,  W  TYM
ZAPEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ  I  SPRAWNĄ  KOMUNIKACJĘ,
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARI I
INNYCH ZAGROŻEŃ:

 informację  o  sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed
wykonywaniem  robót  szczególnie  niebezpiecznych,  w  tym  określenie
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez
pracowników środków ochrony  indywidualnej,  zasady bezpośredniego  nadzoru
nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,
substancji oraz preparatów na terenie budowy,
 wskazanie miejsca przechowywania  dokumentacji  budowy oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.
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