Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Zadanie Nr 1

Renowacja elewacji poludniowej (oficyna prawa i oficyna tylna), wschodniej (oficyna
tylna), ocieplenie elewacji pélnocnej (oficyna prawa i tylna)) oraz przebudowa elewacji
polegajaca na wymianie balkondéw i wymianie czeSci stolarki zewnegtrznej budynku
mieszkalnego, zlokalizowanego w Bedzinie przy ul. Malachowskiego 42.

Zadanie Nr 2

Ocieplenie Sciany zachodniej budynku frontowego, renowacja i przebudowa pozostalych
scian budynku frontowego i oficyny, remont balkonéw oraz wymiana czeSci stolarki
okiennej budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Bedzinie przy Alei Kollataja 34.

Kody CPV
ST CPV Opis
ST-00 45000000-7 Roboty budowlane - Czg$¢ ogdlna
SST-01 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
SST-02 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421000-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
SST-03 45443000-4 Roboty elewacyjne
SST-04 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Inwestor: Miejski Zaklad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. Krakowska 16
42-500 Bedzin

Sosnowiec, kwiecien 2015r.
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ST-00
ROBOTY BUDOWLANE - CZESC OGOLNA (CPV 45000000-7)

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem specyfikacji jest:
danie Nr 1

Zal
Re

nowacja elewacji poludniowej (oficyna prawa i oficyna tylna), wschodniej (oficyna

tylna), ocieplenie elewacji polnocnej (oficyna prawa i tylna)) oraz przebudowa elewacji
polegajaca na wymianie balkondéw i wymianie czeSci stolarki zewnegtrznej budynku
mieszkalnego, zlokalizowanego w Bedzinie przy ul. Malachowskiego 42.

Zal

roboty przygotowawcze, polegajace min. na odbiciu tynku, naprawieniu uszkodzonych w murze
cegiet i powierzchni muréw, przemurowaniu ciaglym peknigé, skuciu gzymsow, uzupehieniu tynku,
dezynsekcji Scian (obrzezki gotgbie), wymianie rynien i rur spustowych, rozbidrce istniejacych
balkonow,

przygotowanie podtoza, gruntowanie, wyrOwnanie $cian styropianem grub. S5cm (elewacja
poludniowa, zachodnia i wschodnia oficyny prawej i elewacja wschodnia i poludniowa oficyny
tylnej), wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego,
przygotowanie podioza, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12cm $ciany i wetna mineralng
lamelowa grub. 12cm pasow kominowych (elewacja poéinocna oficyny prawej) oraz komindéw ponad
dachem  welna mineralna grub. 12cm i grub. 6cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
z tynku krzemianowo-silikonowego,

wykonanie wyprawy elewacyjnej na cokotach i S$ciankach bocznych schodéw wejsciowych
do klatki schodowej oficyny prawej z tynku mozaikowego,

montaz obrobek blacharskich z blachy stalowej, powlekane;,

wymiana drewnianych okien i drzwi balkonowych na stolarkg PCV,

demontaz istniejacych, drewnianych podestéw balkonowych opartych na belkach stalowych
oraz rozbidrka balkonu z podestem zelbetowym,

montaz balkonow systemowych, podwieszanych do elewacji,

remont pomieszczenia mieszkalnego, polegajacy na czeSciowej wymianie tynkow, dezynsekcji
(obrzezki golgbie), wymianie posadzki z paneli podlogowych, malowaniu pomieszczenia farba
emulsyjna,

wywoz i utylizacja gruzu.

danie Nr 2
Ocieplenie Sciany zachodniej budynku frontowego, renowacja i przebudowa pozostalych
scian budynku frontowego i oficyny, remont balkonow oraz wymiana czeSci stolarki
okiennej budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Bedzinie przy Alei Kollataja 34.

roboty przygotowawcze, polegajace min. na odbiciu tynku, naprawieniu uszkodzonych w murze
cegiel i powierzchni muréw, przemurowaniu ciagtym peknie¢, uzupetieniu tynku, wymianie rynien i
rur spustowych, rozbiorce istniejacych balkonow,

czyszczenie metoda chemiczng (za pomoca szczotek) i hydrofobizacja elewacji poéinocnej budynku
frontowego powyzej parteru,

mycie i malowanie parteru elewacji potnocnej budynku frontowego farba silikonowa,

przygotowanie podtoza, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy
elewacyjnej z tynku akrylowego,

przygotowanie podtoza, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 15cm $ciany z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego i welna mineralna lamelowa grub. 15cm pasoéw
kominowych (elewacja zachodnia-budynek frontowy) z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
z tynku krzemianowo-silikonowego,

przygotowanie podloza, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 15cm z zabezpieczeniem folia
kubetkowa $ciany cokotowej (elewacja zachodnia —budynek frontowy) do glebokosci 1,0m ponizej
terenu,
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przygotowanie podioza, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12, 15 i 18cm z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego i wetna mineralna lamelowa o tych samych grubosciach z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku krzemianowo-silikonowego na elewacji potudniowe;j
budynku frontowego i styropianem grub. 12 i 24cm oficyny z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z
tynku akrylowego (wyréwnanie skokowego zmniejszania grubosci muru).

wykonanie wyprawy elewacyjnej na cokotach i $ciankach bocznych schodéw do piwnicy z tynku
mozaikowego,

montaz obrobek blacharskich z blachy stalowej, powlekane;,

wymiana drewnianych okien i drzwi balkonowych na stolarkg PCV,

demontaz istniejacych, drewnianych podestow balkonowych opartych na belkach stalowych,

montaz balkonoéw systemowych, podwieszanych do elewacji,

wywoz i utylizacja gruzu.

1.2. Zakres stosowania:
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robot
jak w punkcie 1.1. i dotyczy prac objetych zakresem w dokumentacji projektowe;.

1.3 Zakres robét objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja jak w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wynik cato$ci robot budowlanych w zakresie
budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub
techniczna;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego;

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie
1 wykonanie rob6t budowlanych okres§lonych w przepisach wydanych na podstawie art.2c
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 z po6zn. zm.) lub obiektu budowlanego, a takze realizacje obiektu budowlanego, za pomoca
dowolnych $rodkow, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego;

1.45. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obickcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,;
1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

1.4.8. pozwoleniu na budoweg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca
na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.4.9. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg
potrzeby , rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu;

1.4.10. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
1.4.11. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania
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we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna calo$¢ uzytkowa i majaca wplyw na spelnienie
wymagan podstawowych, o ktoérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41);

1.4.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelienia wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb budowlany jest stosowany.

1.4.13. europejskiej aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna
przydatnos$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie
z wymaganiami Unii Europejskiej;

1.4.14. krajowej deklaracji zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajace,
na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo
aprobata techniczna;

1.4.15. wla$ciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 ustawy
Prawo budowlane;

1.4.16. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z p6zn. zm.);

1.4.17. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren Wwyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

1.4.18. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ,

1.4.19. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

1.4.20. kierowniku budowy - osoba uprawniona do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe,

1.4.21. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

1.4.22. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

1.4.23. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

1.4.24. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.4.25. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych, mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploataciji,

1.4.26. Inspektor - oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodno$é

z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania

glownych elementow robot.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
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az do zakonczenia i odbioru koncowego robot w sposob uniemozliwiajacy dostep osob trzecich.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot oraz wygody spotecznosci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna. Po zakonczeniu realizacji
tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren przywrocony do stanu poprzedniego
na koszt Wykonawcy.
1.5.2. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiazany do ustawienia oraz utrzymania na swoj koszt niezbgdnego zaplecza
budowy. Miejsce ustawienia zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem przed rozpoczeciem
realizacji Inwestycji.
1.5.3. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ magazynow i sktadowisk,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a/  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b/ mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty rozbiérkowe zostana usunigte poza teren budowy oraz poddane utylizacji zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.
1.5.6. Zabezpieczenie interesd6w 0sob trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochrong wlasnoSci publicznej i prywatnej, a w szczegdlnosci, instalacji
1 urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia urzadzen
i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji podziemnych.
1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzegt
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.
1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peti odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materialow.

Przed planowanym uzyciem materialow przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i zamawiania materiatbw 1 odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow do robét.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wiasciwosé do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, materialy te powinny by¢ zgodne z oferta Wykonawcy.
Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PB
lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa, SIWZ lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktore nie wplyna
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niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty bg¢da wykonane i zakonczone zgodnie
z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza speilnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom begda usunigte
z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy
W czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno§¢ z oferta Wykonawcy, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora.

Realizowane roboty beda prowadzone na czynnych obiektach. Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczenia terenu prowadzonych robot przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca ma obowiazek wykonania foliowych ekranéw skutecznie zabezpieczajacych wnetrza
pomieszczen od pylu powstajacego podczas prac budowlanych folia ochronna.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegolnosci
przestrzegania warunkow bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostana,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt begda oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, ST a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazane kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca po zakonczeniu robdt ma obowiazek doprowadzenia terenu prowadzonych robot
do porzadku oraz usunigcia wszelkich pozostatosci po pracach budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materialow oraz montowanych urzadzen i sprzgtu.
Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petna kontrole roboét i jakosci materialtdow. Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw z czgstotliwos$cia zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
Z umowa.
Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone
do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.
Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca
6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty
lub urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:
a/  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,
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b/ deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Norma Ilub aprobata techniczna,

w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja

okreslona w pkt. 11 ktore spetniaja wymogi ST,

¢/ dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatow, ktore wymagaja, zgodnie ze Specyfikacja powyzszych dokumentow, kazda

partia dostarczonych materiatdw powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich

pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.

6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robodt, trudno$ci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

6.3.2. Ksigga obmiarow

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego

z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.3.1. i 6.3.2. nastgpujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego jesli jest wymagane,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

) korespondencje na budowie.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne
dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane
do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu realizacji ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materiatow.

Dhugosci 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej.

Objetosci beda wyliczone w rn3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Ilosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem odcinkdéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot i odcinkow.

Wykonawca bgdzie mogl wystapic¢ o Protokét Odbioru Robot za pomoca powiadomienia Zamawiajacego

nie wczesniej niz 7 dni przed tym, kiedy roboty beda w opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do

odbioru. Jezeli roboty podzielone sa na odcinki, to Wykonawca bedzie mogl podobnie wystapié

o Protokot Odbioru dla kazdego odcinka.

Zamawiajacy, w ciagu 7 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy

Protokoét Odbioru Robét, podajac date, z ktora roboty zostaly ukonczone.

8.1.1. Dokumenty do odbioru Robot

Zamawiajacy okresla form¢ dokumentacji Protokotu Odbioru czgsciowego lub koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

o~
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

7. dokument potwierdzajacy wywoéz i sktadowanie materiatow na sktadowisku, w tym materiatow
niebezpiecznych

8. ew. dokumentacje¢ fotograficzna

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe

do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

tymczasowego robdt. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisj¢ powinny by¢ wymienione

zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2. Odbior czesci robot.

Inspektor moze, wedlug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Protok6ét Odbioru

dla jakiejkolwiek czesci robot statych.

Po wystawieniu przez Inspektora Protokétu Odbioru dla jakiej§ czesci Robot, Wykonawcy

jak najwczes$niej umozliwione bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga by¢ konieczne

dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi

te proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed data uptywu

odnosnego okresu zgtaszania wad.

8.3. Protokét Odbioru.

Inspektor wystawi Protokot Odbioru w ciagu 5 dni od najp6zniejszej z dat uptywu okreséw zglaszania

wad, lub poézniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Inspektorowi oraz ukonczy

wszystkie roboty i dokona ich prob, wiacznie z usunigciem wad.

Oryginal Protok6tu Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne przepisy

Podstawa pfatno$ci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana

w Przedmiarze Robot.

Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana

przez Wykonawceg w kosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawieraé wszystkie wymagania zakonczenia Robot zgodnie

ze standardami i normami jako$ci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwiazane,

- koszt uzytych materiatéw razem z kosztami zakupu, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi
dostawy na miejsce budowy,

- koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

- koszty posrednie, kalkulacja zysku,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem,

- podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie jednostkowej

10. PRZEPISY ZWIZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pdzniejszymi zmianami).
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SST-01
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN (CPV 45262100-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt zwiazanych z montazem i demontazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i1 majace

na celu wykonanie, montaz i demontaz rusztowan ramowych. Nie dotyczy rusztowan specjalnych,

ktérych wykonanie wymaga sporzadzenia projektow i obliczen statycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do nigj

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdw 1 wykonywanych robdt

oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu

rusztowania do uzytkowania.

Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj

rusztowania zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci wymagan

Z przepisami.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacj¢ techniczna.

Dokumentacje techniczna moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana

przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku

rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podzialu rusztowan na typowe
1 nietypowe, w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat:

- dopuszczalne obciazenie pomostow roboczych,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktorych nie ma koniecznos$ci wykonania projektu
technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciazen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa,

- spos6b montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),

- informacjg na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia,

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego , specyfikacje elementoéw, ktore naleza do danego systemu rusztowania,
sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokotu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

- certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodno$ci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa), okreslajacy zgodno§¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia,
tj. dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatos$cia konstrukcji rusztowania i podestow,
stateczno$ci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy
montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania
1 montazu oraz eksploatacji rusztowan.

Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan, ktore nie posiadaja certyfikatu i dokumentacji

rusztowania.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00, pkt 2.

Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materialdow wchodzacych w sklad danego systemu rusztowania,

stanowiacych integralng cze$¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania, ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania

to:

- wysoko$¢ rusztowania,

- wysokos¢ przesta,

- dlugosc przesta,

- szeroko$¢ przesta,

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

- stgzenie plaszczyzny pionowe (zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe
z wlazami, sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stgzen, oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),

- stgzenie plaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stgzen i sztywne potaczenia pomigdzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome),

- shupki porgeczowe (rura z tacznikami, umozliwiajaca zamontowanie porgczy ostatniej kondygnacji
rusztowania),

- stgzenie wspornikow (rura z lacznikami, stuzaca do podparcia wspornikow rozszerzajacych
rusztowanie, w razie potrzeby),

- wezel — miejsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wigcej elementéw rurowych,

- stezenie wzdluzne,

- stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajace,

- odciag-element laczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

- pomosty robocze — podesty, ktore tworza miejsce do pracy pomi¢dzy dwoma stojakami,

- wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji no$nej, stuzacy
do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkow ochronnych,

- podstawki (sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnie),

- fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obciazenie),

- rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej, skladajacy si¢ z 2-ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

- rama pionowa - gléwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajacy sig z 2-6ch stojakdéw potaczonych poprzeczkami,

- kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

- siatki ochronne, zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatdow
budowlanych,

- porecz gldwna, porgcz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,

- podstawki srubowe, ztacza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp.).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00, pkt 3.
3.2. Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprz¢tu systemowego dla danego rusztowania.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne dla transportu podano w ST-00, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.

W  przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu

i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej

dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostale rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore

sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe

sq nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowe;.

Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemOwym i wymaga opracowania projektu

technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowanie systemowe, ktorego montaz, demontaz i eksploatacje
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nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczona z rusztowaniem

przez producenta.

Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania

oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokolarne

przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.

Po zakonczeniu robot (eksploatacji rusztowania) nalezy zglosi¢ je do demontazu, dokonujac wpisu

w dzienniku budowy.

Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisow bhp.

Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem

Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatla dajacego dobra widocznos¢,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru,

- w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odleglos¢ liczac od skrajnych przewodow
jest mniejsza niz 2m dla linii NN, 5m dla linii do 15kV, 10m dla linii do 30KV, 15m dla linii powyzej
30kV (jezeli warunki te nie sg spelnione lini¢ energetyczng nalezy zdemontowac lub wylaczy¢
napigcie).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu pomostow.

W miejscach wejs¢, przej$¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki

ochronne na wysokosci 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odlegtosci od $ciany, nalezy przewidzied,

ze Zostanie dotozone kilkanascie centymetrow materiatu ocieplajacego oraz wyré6wnujacego.

Jezeli rusztowanie bedzie stato za blisko, pojawia si¢ problemy z wlasciwym wykonaniem zlacz

technologicznych wyprawy tynkarskiej na wysokos$ci podestow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace jako$ci robot podano w ST-00, pkt 6.

Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci.

Sprawdzeniem obja¢ nalezy:

- stan podtoza — przeprowadzenie badan podtoza na ktérym beda montowane rusztowania,

- posadowienie rusztowania,

- siatke konstrukcyjna - sprawdzenie wymiardw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

- stezenia — czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

- pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania komunikacje, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

- usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odleglosci od linii,

- zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu Iub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt 7.

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m?* zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na plaszczyzne
pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilo$ci
roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt 8.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po montazu rusztowan. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.
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Odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczeciem pracy,
sprawdzajac, czy:

- rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztalcone,

rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

- rusztowanie nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

- stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wilasciwy (czyste, nie Sliskie,
stabilne),

porecze ochronne nie sa obluzowane lub ich brak,

nie zaszty zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy
lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian,
ktéore moga spowodowaé katastrofe budowlana Iub stworzyé niebezpieczne warunki pracy
na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

Nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po dluzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie
oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynnosci sprawdzajace
sq takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym.

Przeglady wykonuje si¢ komisyjnie jak przy odbiorze.

Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem
ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podano w ST-00, pkt.9.

Podstawa platnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty
zwiazane z realizacja przedmiotu zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Dz.U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie §rodkow ochrony indywidualnej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — Dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;j.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.
PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Zlacza, $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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SST-02
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ (CPV 45421000-4)
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTOW (CPV 45421000-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych na stolarke PCV.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robot obejmuje wymiang stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkg PCV i §lusarke aluminiowa:

- wykonanie wlasnych pomiardéw stolarki okiennej i drzwiowej przez wykonawce,

- wykucie stolarki drewnianej,

- przygotowanie otworu,

- obsadzenie stolarki PCV,

- obsadzenie parapetow wewngetrznych PCV,

- montaz nawiewnikow,

- montaz parapetow zewngtrznych (zaokiennych).

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00, pkt 5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00, pkt 2.

Okna z nawiewnikami wykonane z wysokoudarowego PCV, profil min. 5-komorowy, uchylno-
rozwierne, drzwi balkonowe rozwierne, z okuciami obwiedniowymi, kolor bialy, szklone jednokomorowa
szyba zegpolonav o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,3W/m?K, wspotczynniku infiltracji powietrza
a<0,3m’,

Parapety wewngtrzne PCV w kolorze biatym, zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej,
grub. 0,60mm, kolor zgodny z kolorystyka elewacji.

Wszystkie materialy zuzyte przy robotach zwiazanych z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej maja
posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie (m.in. certyfikat,
atest higieniczny wyrobu, atest p. poz.)

Wykonawca robdt zobowiazany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualno$¢ dokumentow
dopuszczajacych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00, pkt. 3.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia’

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt. 4.

Materiaty 1 sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu okna i drzwi
nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem
i uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne zasady dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar
jest zgodny ze specyfikacja zamowienia.
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Okna niezamontowane sa narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwa stabilno$¢ uzyskuja dopiero
po prawidlowym zamontowaniu.
Okna zabezpieczone folia ochronng nie nalezy przechowywa¢é w miejscach narazonych
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Okna nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa murarska i farba (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke
na uszkodzenia.
Jak najszybciej po montazu zdja¢ foli¢ ochronna, gdyz po dluzszym czasie usunigcie jej moze byc
utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.
5.2. Demontaz stolarki.
Do demontazu starych okien moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5.3 Montaz okien.
Montaz okien rozpocza¢ od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew okresla producent
stolarki, zwykle co 40cm. Ramg wstawi¢ do otworu okiennego. Przy pomocy klinow zaryglowa¢ rameg
w narozach , tak aby dziatanie rozpierajace klinow przenoszone byto wzdtuz profili ramy. Uwaga - nigdy
nie wolno klinowa¢ w potowie dlugosci ramy. Poprzez manipulacje naroznymi klinami drewnianymi
ustali¢ przy pomocy poziomicy wilasciwe potozenie ramy w otworze okiennym tzn. wyrownac¢ poziom,
pion i polozenie w plaszczyznie pamigtajac jednoczesnie aby czoto ramy zdystansowaé¢ od wegarka
o okoto 0,5cm.
Poprzez otwory w kotwach wykonaé otwory w murze pod kotki rozporowe fi 6 lub fi 8 i przy pomocy
wkretow przymocowaé kotwy do muru.
Szczeling miedzy os$cieznica a murem nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa zapewniajaca najlepsza
izolacj¢ termiczna. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie nalezy wykonaé przy pomocy welny
mineralnej lub pianki stosowanej do niskich temperatur.
Jezeli wymiary otworu okiennego stwarzaja duzo wigksze luzy migdzy rama okienng i murem
(w stosunku do luzoéw optymalnych) w celu zaoszczgdzenia pianki poliuretanowej mozna te przestrzenie
"zawezi¢" poprzez zastosowanie pasow styropianowych od strony muru a dopiero pozostala przestrzen
wypeti¢ pianka poliuretanowa.
Nastgpnie zamontowaé skrzydta i zamkna¢ okno. Okna nie otwiera¢ do czasu stwardnienia pianki
poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki naddatki obcigc¢ ostrym nozem. W razie potrzeby mozna usunaé
kliny drewniane - z wyjatkiem klindéw znajdujacych si¢ pod dolng czg$cia ramy, a otwory po nich
wypehic¢ pianka poliuretanowa lub wetna mineralna.
Nalezy zwroci¢ uwage czy otwory odplywowe sa drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej pozwalaja
na swobodny wyplyw wody na parapet.
5.4. Montaz parapetow.
Parapety wewnegtrzne podlegaja wymianie na parapety PCV biale. Migdzy parapetem wewngtrznym
a oknem zamontowac¢ listwe¢ maskujaca z PCV.
Parapety zewngtrzne nalezy zamontowaé w ten sposéb, aby ,,zachodzity” pod rame¢ okna gdyz tylko
wowczas istnieje pewno$¢ prawidlowego ich zamontowania.
Jezeli z jakichkolwiek wzgledow parapet zewngtrzny montowany jest na ,,styk” z rama okienna, nalezy
pamigtaé, aby otwory odprowadzajace wode usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawaty ponad
parapetem.
Zabronione jest montowanie parapetow zewngtrznych powyzej poziomu otworow sptywowych.
5.5. Prace wykonczeniowe.
Wypehnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem.
Od strony wewngtrznej krawedzie styku wypelnia sig silikonem bialym za$ od strony zewngtrznej
transparentnym (bezbarwnym).
Dodatkowo uzupetni¢ ztacza tynku z o$ciezami masa akrylowa.
5.6. Wykonczenie otworow tynkiem.
Wykona¢ tynki wewngetrzne zwykte kat. III trzywarstwowe, z wyrobieniem narozy i krawedzi oSciezy.
Tynki zewngtrzne krzemianowo-silikonowe na warstwie zbrojonej.
Eksploatacje stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usunigcia wszelkich zabrudzen
zaprawa murarska, tynkiem itp.
Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCV $rodkami Scierajacymi i zracymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00, pkt 6.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej

Specyfikacji, wskazaniami Inspektora, normach i instrukcjach producentow materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materiatow.

6.2. Wymagania techniczne przy odbiorze robot.

Odchylenia elementow stolarki nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla pionowych czesci elementu, (o$cieznic) od teoretycznego pionu * 1mm na dtugosci 1 m elementu ,
jednak nie wigcej niz * 3 mm na catej dhugosci boku

- dla poziomych czeéci elementu od teoretycznego poziomu * 2 mm na 1 m dhugosci boku elementu,
jednak nie wigcej niz * 5 mm na catej dtugosci boku

Szczelina migdzy elementami a otworem, w ktérym okno jest osadzone, nie powinna by¢ wigksza

niz 1,75cm dla stolarki PCV.

Stojaki os$cieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty. Odchylenia od kata prostego nie moga

spowodowac¢ roéznicy w szerokosci oscieznicy, mierzonej we wrebach.

Po zamontowaniu stolarki nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ich funkcjonowania i w przypadku

nieprawidlowosci przeprowadzi¢ regulacje oku¢ przy pomocy klucza imbusowego. Jezeli montaz

stolarki zostat wykonany prawidtowo skrzydta powinny "lekko" si¢ otwiera¢ i zamykac.

6.3. Ocena wynikow badan.

Jezeli wszystkie wymagane badania  dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznad

za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy cato$§¢

rob6t badz tylko ich czg$¢ uznac za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania calosci lub czgsci robot za niezgodne z wymaganiami, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci

Z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan,
b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtdrne wykonanie robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00, pkt 7.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.
Jednostka obmiarowa jest:

- m’ obsadzenia stolarki,

- mb parapetow wewngetrznych,

- mb tynkow,

- szt montazu nawiewnikow,

- m? parapetow zewnetrznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00, pkt 8.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbidr czgsciowy wymaga sprawdzenia:

- wymiaréw otworow,

- prostopadtosci i rdwnosci osciezy,

- mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujacych,

- wilgotno$¢ murow

8.3. Odbior koncowy wymaga sprawdzenia:

- Obsadzenia o$cieznic,

- jakosci obsadzenia skrzydet okiennych,

- szczelno$ci okien,

- statoSci skrzydet okiennych w potozeniu zamknigtym,

- jako$ci powierzchni zewngtrzne;j,

- ilosci 1 wielkosci okué, sposobu zamocowania i dziatania okuc,
- sprawdzenie prawidlowosci obsadzenia parapetow
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00, pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania

1 badania sktadajace si¢ na wykonanie danej roboty.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- roboty przygotowawcze (wykucia, rozkucia, itp.),

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- obsadzenie stolarki,

- roboty wykonczeniowe (obsadzenie parapetow, tynki osciezy),

- montaz nawiewnikow

10. NORMY I PRZEPISY POWIAZANE

Instrukcja montazu producenta stolarki

Atesty zgodno$ci

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badanie.

PN-EN 12365-1:2004 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien.
Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-70/B -10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN/B 02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania.
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SST-03
ROBOTY ELEWACYJNE (CPV 45443000-4)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot renowacji i ocieplenia

$cian budynkéw mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Matachowskiego 42 i Alei Koltataj 34

w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania:

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy realizacji robot

jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu

nastepujacych prac:

- roboty przygotowawcze, polegajace min. na przemurowaniu pgknig¢¢, naprawieniu uszkodzonych
w murze cegiel, uzupetieniu tynku, wymianie opraw o$wietlenia administracyjnego, obsadzeniu
kratek wentylacyjnych, wymianie obrobek blacharskich,
demontaz podestow balkonowych wraz z balustrada, demontaz belek stalowych, montaz nowych
dostawnych podestow balkonowych opartych na ptycie kompozytowej wraz z balustrada ozdobna
malowang proszkowo,
renowacja elewacji potudniowej (oficyna prawa) i wschodniej (oficyna tylna) polegajaca na
wyréownaniu $cian styropianem grub. Scm, wykonaniu warstwy zbrojacej (siatka, klej)
Z cienkowarstwowa, grub. 1,5mm wyprawa elewacyjna z tynku akrylowym, ocieplenie elewacji
pénocnej (oficyna prawa i tylna) styropianem grub. 12cm oraz $cian z przewodami
kominowymi twarda welna mineralna grub. 12cm z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy
elewacyjnej z tynku krzemianowo-silikonowego, wykonanie tynkoéw mozaikowych na cokotach —
Zadanie Nr 1,
ocieplenic kominéw ponad dachem twarda welna mineralng grub. 12 i 6cm z wykonaniem
cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku krzemianowo-silikonowego — Zadanie Nr 1,

- czyszczenie metoda chemiczna (za pomoca szczotek) i hydrofobizacja elewacji potnocnej budynku
frontowego powyzej parteru Zadanie Nr 2,
mycie i malowanie parteru elewacji péinocnej budynku frontowego farba silikonowa — Zadanie Nr 2,
przygotowanie podtoza, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy
elewacyjnej z tynku akrylowego — Zadanie Nr 2,
przygotowanie podloza, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 15cm S$ciany z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego i welna mineralna lamelowa grub. 15cm paséw
kominowych (elewacja zachodnia-budynek frontowy) z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
z tynku krzemianowo-silikonowego — Zadanie Nr 2,
przygotowanie podioza, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 15cm z zabezpieczeniem folia
kubetkowa $ciany cokotowej (elewacja zachodnia —budynek frontowy) do glebokosci 1,0m ponizej
terenu — Zadanie Nr 2,
przygotowanie podtoza, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12, 15 i 18cm z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego i wetna mineralna lamelowa o tych samych grubosciach z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku krzemianowo-silikonowego na elewacji potudniowej
budynku frontowego i styropianem grub. 12 i 24cm oficyny z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z
tynku akrylowego (wyrownanie skokowego zmniejszania grubosci muru) — Zadanie Nr 2,
wykonanie wyprawy elewacyjnej na cokotach i $ciankach bocznych schodow do piwnicy z tynku
mozaikowego — Zadanie Nr 2,
wymiana rynien i rur spustowych,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robdt oraz ich zgodno$¢ z oferta,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST— 00, pkt 2.

Poszczegolne grupy wyrobdw powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych
warunkami kontraktu rozwiazan nalezy od zastosowanych materiatow wymaga¢ parametréw okreslonych
przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do uzytkowania.
Wykonawca zapewni pelna dokumentacj¢ techniczng zastosowanych materiatow.

Dla rozwigzan systemu i materialow opisanych w Projekcie dopuszcza si¢ zastosowanie innych
systeméw renowacji i ocieplenia $cian metoda lekka-mokra i materialéw réwnowaznych,
0 parametrach technicznych nie gorszych niz parametry zalozone, spelniajacych obowigzujace
przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnoSci lub certyfikat zgodnoS$ci z Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub
normami innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy lub aprobaty techniczne.

2.2. Materiaty.
Obejmuja wszystkie elementy niezbedne do wykonania robot: styropian, ptyty z welny mineralne;,
siatke zbrojeniowa z wiokna szklanego, kleje do styropianu, welny i siatek, listwy cokotowe, wyprawy
elewacyjne, naroza aluminiowe, itp.
a./ Plyty styropianowe powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN-13163:2004.
Do ocieplenia i wyréwnania $cian ptyty powinny posiada¢ nast¢pujace wymiary:
- wymiary powierzchniowe nie wigcej niz 50 x 100cm,
- grubo$¢ Scm dla $cian, dla osciezy 2cm + 3cm,
- krawedzie plyt proste, ostre, bez wyszczerbien,
- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesigcy od wyprodukowania,
W/w plyty styropianowe nie powinny reagowac¢ chemicznie z zadnym statym materialem budowlanym,
jakie mozna spotka¢ na placu budowy, nie zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, winny
by¢ odporne rowniez na dziatanie wszelkiego rodzaju kwasdéw, na starzenie, zachowujacy swoje
wlasciwosci fizyczne, ksztalt i wymiar, nie chtona¢ wilgoci,
a./ Plyty welny mineralnej — welna mineralna hydrofobizowana lub lamelowa na $cianach
z przewodami kominowymi,
b./ taczniki mechaniczne — taczniki mechaniczne systemowe, wbijane, dobrane tak aby kotwienie
odbywato si¢ w warstwie nosnej Sciany, dla mocowania styropianu taczniki z tworzywa, dla welny
mineralnej stosowac taczniki stalowe,
c./ gruntowanie §cian - preparat gruntujacy wiasciwy dla przyjetego systemu renowacji Scian.
Preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojonej bezbarwny lub zbiezny z kolorystyka
tynkow,
d./ warstwa zbrojaca - siatka z wtokna szklanego o gramaturze min. 145 g/m?,
e./ zaprawy klejace, zaprawa klejaco - szpachlowa, witasciwa dla przyjetego systemu ocieplenia Scian.
f./ Wyprawy tynkarskie:
- akrylowe o granulacji 1,5mm, faktura baranek /kasza/ barwione w masie, kolor
zgodny z opracowana kolorystyka,
- krzemianowo-silikonowe o granulacji 1,5mm, faktura baranek /kasza/ barwione w masie, kolor
zgodny z opracowang kolorystyka,
- mozaikowe, silikonowo-zywiczne o granulacji 2 mm, kolor zgodny z opracowana kolorystyka,
g./ listwa cokotowa, narozniki ochronne wlasciwe dla przyjetego systemu ocieplenia $cian.
Wszystkie materialy powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta i posiada¢ aktualne Certyfikaty,
Atesty 1 Aprobaty dopuszczajace do stosowania.

3. SPRZET
Ogoblne zasady dotyczace sprzetu podano w ST-00, pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzgtu, itp.
Sprzet uzywany przez wykonawceg powinien uzyskac akceptacj¢ Inspektora.
Zestaw podstawowych narzgdzi stuzacych do recznego naktadania tynkow
- wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym,
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- dhluga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku,

- krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku,

- krotka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,

- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,

- samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej
i wykonywania taczen.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST-00, pkt 4.

Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego srodka transportu zaakceptowanego przez Inspektora
pod warunkiem zachowania zalecef producenta materialdéw oraz w sposdb nie powodujacy pogorszenia
ich jakosci.

4.2. Transport i sktadowanie.

Material powinien by¢ transportowany i skladowany w sposdb zabezpieczajacy material przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.

Materiaty powinny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jako$ci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy.

Materiaty nalezy sktadowac zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki przeciwpozarowe.

Miejsce sktadowania nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-01255.

Materiaty nalezy uklada¢ $ciSle obok siebie w celu pelnego wykorzystania $rodka transportu,
W sposéb zabezpieczajacy przed przemieszczaniem si¢ 1 przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.

Roboty przygotowawcze: przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ demontazu: zbgdnych elementow
na elewacji typu haki i uchwyty, demontazu obrobek blacharskich parapetow zaokiennych, demontazu
starej i obsadzenie nowej stolarki okiennej, dezynsekcji $cian - obrzezki (kleszcze gotebie) - Zadanie Nr 1
oraz uzupetnienia tynkow.

5.2. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac nalezy zbada¢ stan techniczny $cian. Istotne jest doktadne sprawdzenie
jako$ci podtoza Sciennego. Dotyczy to jego stopnia nos$nosci, rownosci i plaskosci powierzchni oraz
czystosci. Fragmenty tynku wykazujace oznaki odspojenia od podioza nalezy zbic.

Ztuszczajace si¢ fragmenty ocieplanych powierzchni zeskroba¢ i bardzo doktadnie zmy¢ woda bez
dodatkéw chemicznych. Powierzchnie $cian nalezy zagruntowaé preparatem Akryl Grunt Stronger AG-
015 1lub preparatem réwnowaznym. Podloza na ktorych wystepuje ewentualne zagrzybienie
i zaglonowanie nalezy oczysci¢ 1 podda¢ dzialaniu $rodka Arsanit AntiGLO lub $rodka
0 wlasciwosciach rownowaznych. Ptaszczyzng Sciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probe odrywania ptyt termoizolacyjnych. Zdemontowa¢ wszystkie obrobki blacharskie.
Potrzebny sprzet nalezy roztozy¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ interesow 0sob trzecich.

5.3. Gruntowanie powierzchni.

Gruntowanie $cian cokolu do wys. ~50cm:

Sciany po oczyszczeniu nalezy pokry¢ rozcieficzona z woda (1:1) masa Izohan IZOBUD WL lub masa
o wiasciwosciach rownowaznych. Skladniki nalezy dokladnie wymiesza¢ i aplikowa¢ na przygotowana
powierzchni¢ za pomoca pedzla.

Gruntowanie $cian powyzej cokolu:

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sig, silnie chtonnych lub nierowno nasiakliwych nalezy
zastosowa¢ preparat gruntujacy Arsanit AG-015 lub rownowazny.

Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, wolna od nalotow i wykwitow. Nalezy usuna¢ wszystkie
luszczace si¢ powtoki malarskie.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych i renowacyjnych nalezy poczeka¢ do momentu
catkowitego wyschnigcia zagruntowanej powierzchni.
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5.4. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej.

Na uprzednio zagruntowanej $cianie cokotowej do wys. ~50cm, nalezy wykonaé bezspoinowa izolacje

przeciwwilgociowa w postaci Izohan [ZOBUD WM lub rdwnowazna. Masg¢ nanosi¢ za pomoca pacy

lub szpachli, tak aby jednorazowa warstwa byta nie grubsza niz 2mm.

5.5. Nakladanie kleju na plyty termoizolacyjne.

Przed rozpoczgciem prac ociepleniowych nalezy pamigta¢c o odpowiednim wysezonowaniu plyt

styropianowych, a na budowie nie powinny by¢ one narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych

przez czas dluzszy niz 7 dni. Zabronione jest uzywanie zzotknigtych, wypaczonych lub nierowno

pocigtych plyt styropianowych. Plyty ocieplajace mozna przykleja¢ na dwa sposoby:

- réwnomiernie nanoszac bezposrednio na plyte 5-6 plackow preparatu wielkosci dtoni oraz
wateczka o szeroko$ci 3cm wzdtuz krawedzi ptyty,

- nanoszac na calg powierzchni¢ plyty za pomoca pacy zgbatej o zgbach 10 lub 12mm oraz waleczka
szerokos$ci ok. 3cm wzdhuz krawedzi ptyty.

Nastepnie, co bardzo wazne, po odczekaniu ok. 15-20min (w zalezno$ci od warunkéw temperaturowych

odpowiednio dluzej lub krocej) ptyty te odpowiednio przyklada si¢ i mocno dociska. Oznaka, Zze czas

oczekiwania byt zbyt dhugi, jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarng. Pelne wlasciwosci klejace

ztacze osiaga po 3-7 dobach. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadéw atmosferycznych i silnego

nastonecznienia. Powyzej poziomu terenu plyty wyrownujace mocuje si¢ dodatkowo za pomoca

lacznikow mechanicznych.

Plyty styropianowe i plyty z welny mineralnej powyzej cokotu:

Podana nizej metodyke klejenia plyt stosuje si¢ w rozwiazaniach klejonych oraz w rozwigzaniach

klejonych z zastosowaniem tacznikow mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klejacej nalezy wykonaé¢ zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu

wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa naktadania kleju na ptyty termoizolacyjne:

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda “ramki i plackow”), stosowana w przypadku

nierownosci podloza do 10mm. Na pityte nalezy nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac

nier6wnosci podloza i mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm) zapewni¢ minimum 40%

efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wigkszych nierownosciach nalezy stosowac

zrdéznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdluz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm

szerokoSci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackow zaprawy o

odpowiedniej $rednicy.

Metoda grzebieniowa naktadania kleju na ptyty termoizolacyjne:

Metoda mozliwa do stosowania wytacznie na rownych podtozach z tego tez powodu nalezy ja stosowac

przy wyrownywaniu nierdwnosci $cian gdy stosujemy wigcej niz jedna warstwe ptyt styropianowych.

Zaprawg klejaca nalezy naktadaé na cala powierzchnig ptyty termoizolacyjnej przy

uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10mm).

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchnig¢ ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

5.6. Montaz plyt termoizolacyjnych.
Przed rozpoczgciem prac zwiazanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na S$cianie
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych
odchylen od plaszczyzny i w razie koniecznosci poditoze odpowiednio przygotowaé. Linki te beda
pomocne przy biezacej kontroli rownosci przyklejanych ptyt. Kazda plyte termoizolacyjna z natozona
zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju.
Zaleca si¢ ulozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od
dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ‘“na mijankg” (minigcie
krawedzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania oSciezy otwordw. Plyty nalezy dociskac
rOwnomiernie, np. drewniana paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy
poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg pyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania
po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidlowo zamocowanej plycie nie
powinno nastepowaé jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociskaé szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju
ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm
nalezy wypehi¢ klinami z tej samej izolacji.
W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - ich wypelniania mozna uzy¢ np. pianki poliuretanowej. W
celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu plyty, a przed przyklejeniem
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kolejnej plyty, usunaé¢ nadmiar wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na
naroznikach zewngtrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewiazanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie
ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwiazaniu kleju. Nalezy zachowac
przesunigcie stykow plyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawegdzi ptyt termoizolacyjnych z krawegdziami narozy
otworow elewacjach. Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu
pOzniejszego, przycigcia jej wzdhuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca
si¢ przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

5.7. Szlifowanie plyt termoizolacyjnych.

Nieréwnosci 1 uskoki powierzchni ptyt styropianowych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatow w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki
sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen
z odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych. Szlifowanie mozna wykona¢ nie wcze$niej niz po 3
dniach od przyklejenia ptyt. Powierzchnig styropianu nalezy doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

5.8. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikéw mechanicznych.

Laczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju nie wcze$niej niz 3 dni od przyklejania ptyt.
Dhugos¢ tacznikdéw nalezy tak dobiera¢ aby ich zakotwienie w warstwie no$nej muru wynosito min. 5 cm
w warstwie z elementéw pelnych oraz min. 9 cm w elementach drazonych.

Ilo$¢ tacznikow nie moze by¢ mniejsza niz:

- dla styropianu: 6szt/m2 na powierzchni $ciany, 10szt/m2 w strefie krawedziowej,

- dla welny mineralnej twardej: 6szt/m2 na powierzchni §ciany, 10szt/m2 w strefie krawedziowej,

- dla welny mineralnej lamelowej: 6szt/m2 na powierzchni $ciany, 10szt/m2 w strefie krawgdziowe;.

W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach plyt.

Odlegtosci pomigdzy skrajnymi tacznikami a krawedzia budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5cm.

Przyjeto laczniki mechaniczne do montazu zaglebionego z zaslepkami termoizolacyjnymi.
Po osadzeniu zaslepek zeszlifowa¢ ich powierzchni¢ tak aby tworzyly rowna powierzchnig
z termoizolacja.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominigcie klejenia ptyt 1 stosowanie wylacznie tacznikow
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ ptyt wzgledem podtoza.

5.9. Ocieplenia w miejscach szczegélnych.

Sciana cokolowa do wys. ~50cm:

Do obtozenia $cian cokotowych budynku do wys. ~50cm nalezy uzy¢ ptyt styropianowych min EPS 120
033 FUNDAMENT gr.12cm przyklejanych klejem do styropianu np. lzohan lzobud WL lub
rOwnowaznym.

Sciang uprzednio nalezy oczy$cié, uzupehi¢ ubytki w tynku a nastepnie ja zagruntowaé Izohan Izobud
WL rozcienczonym woda w stosunku 1:1. Nastgpnie nalezy wykona¢ izolacje powlokowa
przeciwwilgociowa za pomoca np. Izohan Izobud WM lub rownowaznym.

OfScieza okien i drzwi:

Nalezy starannie ociepli¢ zewngtrzne powierzchnie os$ciezy otwordéw okiennych. Ze wzgledow
technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubo$¢ niz izolacja uktadana na $cianach (nie moze
przekroczy¢ szeroko$ci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2cm — wstgpnie przyjeto 3cm
EPS70 036). Pozostawienie powierzchni osciezy otwordw okiennych bez ocieplenia moze doprowadzic¢
do przemarzania §ciany wokot okien i1 pojawienia si¢ ple$ni na wewngtrznej powierzchni

otworéw okiennych, wokdt oscieznicy. Potaczenie tynku ze stolarka okienna / drzwiowa nalezy
uszczelni¢ za pomoca silikonowej masy uszczelniajacej lub zastosowaé profil systemowy ochronno
uszczelniajacy lub samorozprgzne tasmy uszczelniajace.

Kratki wentylacyjne:

W $cianach budynku w miejscu pozostawionych otwordéw wentylacyjnych nalezy zamontowaé kratki
wentylacyjne. Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ siatka miedziana o oczkach
2x2 mm uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ owadow.
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5.10. Wykonywanie warstwy zbrojacej.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewacji:

W narozach otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprgzeniami,

na warstwe materiatu izolacyjnego nalezy naklei¢ pod katem 45° paski tkaniny z wiokna szklanego,

0 wymiarach minimum 20 x 35cm.

Zbrojenie strefy wzmocnionej:

Do wysoko$ci minimum 2,5 m powyzej poziomu terenu. nalezy wykonaé strefe wzmocniona poprzez

wtopienie 2 warstw tkaniny zbrojacej.

Warstwa zbrojona:

Warstwe zbrojona wykonuje si¢ najwczes$niej po uptywie 3 dni od montazu ptyt termoizolacyjnych.

Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naklada si¢ zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza si¢ ja

rownomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. zgbatg o wielkosci zgboéw 10 - 12 mm) tworzac warstweg

z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojace;.

Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sig siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy

ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego.

Warstwa zaprawy klejacej z zatopiona siatka zbrojaca tworzy warstwe zbrojona. Grubo$¢ warstwy

zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ nie mniejsza niz 3mm. Siatkg zbrojaca nalezy uktadaé

na zaklad o szerokosci 10 cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordow okiennych

i drzwiowych. Po nalozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania np. na nacigcie naktada si¢ dodatkowy

pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem

listwy cokotowej zatopiona siatke nalezy ciac¢ po dolnej krawedzi listwy.

5.11. Wykonanie podkladu tynkarskiego.

Po wyschnigciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni nanies¢ szczotka lub

watkiem warstwe podkladu tynkarskiego. Zaleca si¢ dobra¢ podktad tynkarski w odcieniu

kolorystycznym nanoszonego pozniej tynku.

5.12. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego (min. 24 godziny) mozna przystapi¢ do naktadania masy tynku

cienkowarstwowego.

Cokol:

Na przygotowane i zagruntowane podloze nalezy natozy¢ tynk mozaikowy THERMATynk-M

lub réwnowazny, warstwa o grubos$ci ziarna kruszywa i wygltadzi¢ mokry tynk, stale w tym samym

kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W czasie naktadania tynku na podtoze, nalezy

chroni¢ tynkowana powierzchni¢ przed promieniowaniem stonecznym, wiatrem i deszczem.

Doswiadczalnie nalezy ustali¢ (dla kazdego typu podtoza) maksymalna powierzchnig¢ mozliwa

do wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i zatarcie). Tynk mozaikowy nalezy naktada¢

metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed natozeniem kolejnej.

W przeciwnym wypadku miejsce tego potaczenia moze by¢ widoczne. Przerwy technologiczne nalezy

zaplanowaé wczesniej (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku

koloréw itp.). Czas wysychania tynku zalezy od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzgl¢dnej powietrza

1 waha si¢ od 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i niskiej temperatury (okoto

+5°C) czas wiazania tynku moze ulec wydluzeniu. W czasie naktadania i wysychania tynku

mozaikowego temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C do +25°C.

UWAGA: Celem eliminacji réznic w odcieniach koloru przy aplikacji tynkéw mozaikowych nalezy

naktadac na jedna powierzchnig tynk o tej samej dacie produkcji, ktora jest podana na wiaderku.

Powyzej cokolu:

Na przygotowane i zagruntowane podloze nalezy natozy¢ tynk akrylowy THERMATynk-A

na styropianie i elewacjach nieocieplanych i krzemianowo-silikonowy THERMATynk-KR na welnie

mineralnej lub rownowazne o grubosci ziarna kruszywa (grubo$¢ warstwy = grubos$¢ ziaren), przy

pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu nalezy  $ciagnac

z powrotem do wiadra i ponownie wymiesza¢. Otrzymana powierzchni¢ fakturuje si¢ przy uzyciu pacy

z tworzywa sztucznego. Dla tynku o strukturze baranka - ruchami okreznymi. Dla tynku

0 strukturze kornika - ruchami pionowymi, poziomymi lub okrgznymi, w zaleznosci od oczekiwanego

efektu. Czas otwarty tynku (migdzy nalozeniem i jego zatarciem) zalezy od chlonno$ci podloza,

temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W czasie tynkowania i wysychania tynku, nalezy chroni¢

tynkowana powierzchni¢ przed stoncem, wiatrem oraz deszczem. Metoda prob nalezy okresli¢
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maksymalng powierzchni¢ tynku mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym

(natozenie i zatarcie) dla aktualnych warunkow pogodowych.

Materiat nalezy naklada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia natozonej warstwy

przed natozeniem nastgpnej. W innym przypadku miejsce potaczen dwoch warstw bedzie widoczne.

Przerwy w pracy nalezy odpowiednio zaplanowac¢ (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami

spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas schnigcia wykonanego tynku zalezy od podtoza, temperatury

1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza i waha si¢ od 12 do 48 godzin.

W warunkach podwyzszonej wilgotno$ci i niskiej temperatury (okoto +5°C) czas wiazania tynku moze

ulec wydluzeniu. W czasie naktadania i wysychania tynku krzemiano-silikonowego temperatura

otoczenia powinna wynosi¢ +5°C do +25°C (takze w nocy).

UWAGA: Celem uniknigcia réznic barw przy aplikacji kolorowych tynkéw, nalezy naktada¢ na jedna

powierzchnig, tynki o tej samej dacie i partii produkcji. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i przepisami BHP.

5.13. Renowacja elewacji nieocieplanych.

Renowacja z wyréwnaniem $cian styropianem grub. Scm i wykonaniem tynku cienkowarstwowego.

Prace sktadaja si¢ z nastepujacych etapow:

- dezynfekcja fragmentu Sciany potudniowej oficyny prawej we wnegce od gzymsu nad I pigtrem
do gzymsu okapowego (wngka na potaczeniu oficyny prawej i tylnej) — Zadanie Nr 1,

- dezynfekcja $cian w miejscu skutych gzymsow nad parterem i I pietrem — Zadanie Nr 1,

- naprawa uszkodzen fragmentow $cian,

- uzupehienie ubytkéw w tynku zaprawa cementowa,

- zagruntowanie powierzchni osypliwych powyzej cokotu, gruntem Arsanit Akryl Grunt Stronger
AG-015 Iub rownowaznym,

- wyréwnanie $cian styropianem grub. Scm — Zadanie Nr 1,

- wykonanie warstwy zbrojacej za pomoca Arsanit THERMA+ TH-03 lub réwnowaznej, a nastgpnie
natozenie systemowej siatki z wiokna szklanego o gramaturze min. 145g/m2, na warstwie
zbrojacej

- nalozenie podktadu tynkarskiego Arsanit THERMAGrunt-AM lub rownowaznego,

- na podktadzie tynkarskim natozenie barwionego tynku: mozaikowego Arsanit THERMATynk-M
lub rownowaznego (cokot), akrylowego Arsanit THERMATynk-A lub réwnowaznego (powyzej
cokohu).

Kolor tynku dobra¢ na podstawie projektu kolorystyki wedtug oddzielnego opracowania.

Technologia oraz sposéb wykonania jest analogiczny jak w przypadku wykonywania ocieplenia $cian.

5.14. Montaz rynien i rur spustowych.

Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej nalezy zamontowa¢ nowe rynny @130 (stalowe, ocynkowane)

i rury spustowe @ 110 (stalowe, ocynkowane, powlekane).

Na wiaczeniu do istniejacej kanalizacji deszczowej zamontowa¢ wpusty deszczowe z czyszczakami.

5.15. Obrdébki blacharskie.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Kolor blachy zgodny z kolorystyka

elewacji. Obrobki mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych

i pionowych w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugo$ci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci S0mm; ztacza powinny by¢ szczelne na calej
dtugosci,

€) mocowane kotkami rozporowymi o rozstawie nie wiekszym niz 15cm,

Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposéob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody

poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztalttowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowe;j

powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrobki blacharskie nalezy wykonaé najpdzniej przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac ochrong¢ powierzchni przed
wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej
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z elementami wykonanymi z materiatow o innej rozszerzalno$ci wykonaé¢ z uzyciem przeznaczonych
do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych.

Stosowac obrobki min 0,7mm.

5.16. Roboty murarskie i murowe (podmurowania; przemurowania, zamurowania otwordw, itp.)
5.16.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robdt oraz ich zgodno$¢
z oferta, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora.

5.16.2. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST— 00, pkt 2.

Przy ostatecznie przyjetych warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materialow
wymagaé parametrow okre$lonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub
dopuszczeniu do uzytkowania. Wykonawca zapewni pelna dokumentacje¢ techniczna zastosowanych
materiatow.

UWAGA:

Materiaty Obejmuja wszystkie elementy niezbedne do wykonania drobnych robdot murarskich,
tj. zaprawy, cegle kl. 150 lub betonity.

5.16.3. Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

5.16.4. Wykonanie robot

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubos$ci spoin, do pionu
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W miejscu polaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
Cegly i pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5.16.5. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata stateczno$ci.

5.17. Remont pomieszczenia mieszkalnego w oficynie prawej — Zadanie Nr 1

Ze wzgledu na zagniezdzenie si¢ owadow pochodzenia gotgbiego (obrzezek — Kleszcz golgbi)
w elementach $ciany zewngtrznej projektowany jest remont $ciany zewngtrznej po obu jej stronach,
a takze remont pomieszczenia przylegajacego bezposrednio do przedmiotowej Sciany. Po demontazu
stolarki okiennej, skuciu tynku po obu stronach $ciany (po stronie zewngtrznej od poz. gzymsu nad I
pigtrem do poz. gzymsu okapowego) oraz zdemontowaniu paneli podtogowych nalezy przeprowadzi¢
dezynsekcje podloza. Po przeprowadzeniu dezynsekcji nalezy zamontowa¢ okno, $ciany nalezy
otynkowac¢ (tynk cementowy od zewnatrz, tynk cem.-wap. od wewnatrz), a nastgpnie cate pomieszczenie
pomalowa¢ farba emulsyjna, na podtodze zamontowaé nowe panele podtogowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00, pkt. 6.

Kontrola powinna odbywac¢ si¢ z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producenta.
Sprawdzaniu podlega m.in.:
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- Zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa. Sprawdza si¢ przez porOwnanie
wykonania robdt z dokumentacja opisowa, rysunkowa oraz stwierdzenie Wwzajemnej
zgodnosci przez ogledziny zewngtrzne, pomiary oraz konieczne proby.

- Materialy kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub protokotach zgodno$ci uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej.

- Wyglad zewngtrzny wykonania: ocenia si¢ przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak
dziury, peknigcia, brak pionowosci, odchylenia ptaszczyzn, brak wymaganej plaszczyzny
wypehnienia zaprawa klejowa itp.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt. 7.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z przedmiarem robot.
Obmiar robot polega na:

- okresleniu rzeczywistej powierzchni wykonanego ocieplenia styropianem i wetna mineralng — m?
- okre$leniu rzeczywistej powierzchni wykonanego ocieplenia styropianem i wetna mineralng — m?
okresleniu rzeczywistej powierzchni wykonanych tynkow — m?,
okresleniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét murarskich — m?, m?,

- okresleniu rzeczywistej powierzchni wbudowanych obrébek blacharskich — m?, mb.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00, pkt. 8.
Odbiory poszczegdlnych czgsci robot dziela sig¢ na: odbiory czgSciowe tzw. odbiory zanikowe
1 odbior koncowy. Odbiorowi czgSciowemu podlegaja te czgsci robot, do ktorych pozniej dostep jest
utrudniony lub niemozliwy. Wyniki odbioru cze¢$ciowego powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
lub protokole.
Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu..
Przy ociepleniu elewacji elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza.
Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem nakladania wyprawy (odbidr
migdzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania. Wyniki badan dla podtozy nalezy porownac
z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnych robot.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czgsciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czg$ci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sig¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czgs$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy).
Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
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Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

— instrukcje producenta,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot, opracowanej dla odbieranego przedmiotu

zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy wustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci
wykonania robot w stosunku do wymagan okre§lonych w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci robot
moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany
jest usuna¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

1 wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych

z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny

do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00, pkt. 9.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jako$ci
uzytych materialow i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw badan i pomiarow.

Podstawa ptatnoSci za wykonanie roboty bedzie kwota wynikajaca z obmiarow robot
w pozycjach ujetych w kosztorysie powykonawczym i sporzadzenie protokolu odbioru tych robét.
Protokot odbioru robot bgdzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez
Inspektora.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkoéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/PN-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

EN ISO 10077-1:2000 Wersja polska. Wtasciwosci cieplne okien drzwi zaluzji — obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” — tekst jednolity, Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690.
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SST-04
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU (CPV 45111220-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace zatadunku
I Wywozu gruzu powstatego na placu budowy z rozbiorek, wykué, przekué, itp.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Zakres robdt obejmuje:

- zaladunek gruzu,

- wywo0z gruzu na odlegto$¢ okreslona w przedmiarze robdt przez Zamawiajacego,

- skladowanie i utylizacjg gruzu na wysypisku.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za zgodnos¢ SST i poleceniami Inspektora.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00, pkt. 5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00, pkt 3.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet rgczny, mechaniczny, samochod
samowyladowczy.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt 4.

Powstaly gruz moze by¢ przewozony srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Srodki
transportu uzyte do przewozu gruzu nie moga powodowac uszkodzen nawierzchni droég dojazdowych
i placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstale z jego winy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.

Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu robot do uporzadkowania terenu i oczyszczenia
go z wszelkich odpadow i gruzu powstatych w trakcie realizacji robot.

Wszystkie materiaty z rozbiorki, odbi¢ tynkow, przekué, itp. nalezy na biezaco segregowac, sktadowac
w kontenerach, a nastgpnie sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko w miejsce ich utylizacji. Uzyskany ztom
z rozbiorki obrobek blacharskich, rur stalowych, itp., nalezy systematycznie wywozi¢ do skupu ztomu.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska i warunkami bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i wymaganiami Specyfikacji
Technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00, pkt. 6.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej Specyfikacji i wskazaniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole
jakosci robot.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00, pkt. 7.
7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru:

- jednostka obmiarowa wywozy gruzu jest m®,

- jednostka obmiarowa utylizacji gruzu jest m°.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00, pkt. 8.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbior koncowy robot nastapi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy.

Do odbioru koncowego wykonawca powinien zataczy¢ karty przekazania odpadu na sktadowisko.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w ST-00, pkt. 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg¢ obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na wykonanie danej roboty.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- zaladunek i wywoz gruzu - m’

- oplate za utylizacje gruzu - m°,

10. PRZEPISY POWIAZANE

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

- obowiazujace przepisy w szczegdlnoSci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
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