Zalacznik nr 1

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" 41-200 Sosnowiec, ul.Andersa 41

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoilnego Slownika Zamowien
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowai
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
454430004 Roboty elewacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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Matachowskiego 42- renowacja KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis | wyliczenia

[ Jam. | Poszcz | Razem

RENOWAC.JA ELEWACJI POLUDNIOWE. (oficyna prawa i tylna) ] WSCHODNIEJ (oficyna tylna), OCIEPLENIE ELEWACJI
POLNOCNE.J (oficyna prawa i tylna) BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. MALACHOWSKIEGO 42 W BEDZINIE

1:45262100-2 |Prace dotyczace wznoszenia rusztowan
1jKNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.1j1504-02
oficyna prawa - elewacja poludniowa
(28.14+2.0y*13.63 m2 410.808
oficyna prawa - elewacja wschodnia i zachodnia
{2.55+0.70)"13.63+(1.85+0.70)"13.63 m2 79.054
oficyna tylna -elewacja wschodnia
19.80%15.24 m2 301.752
oficyna tylna - elewacja poludniowa .
(13.43+0.70)"15.24 m2 215.341
oficyna prawa i tylna -elewacja péinocna
49.32*14.87 . m2 733.388
: : RAZEM 1740.343
2|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowari zewnetrznych przyéciennych o wysokoscim2 ‘
d.1{1506-01 do 20 m - nowy uziom sztuczny _
z.82.5.2, o . ST o Nk
S 1740.343. im2 1740.343 e e
] I . . |RAZEM - [ 1740.343]
3{KNNR 2 Ostony z siatkl na rusztowaniach zewnetrznych m2 o ’ ’
d.1{1505-01 ‘
1740.343/2 m2 870.172
RAZEM 870.172
4|KNR 2-02 |Daszki ochronne wolnostojace nad przejéciami dla pieszych o konstrukeji [m?2
d.1(1614-04 drewnianej
2.0°2.0+2.50*2.0 m2 9.000
RAZEM 9.000
5|KNR-W 4- |Podstemplowanie zagrozonych stropdw pojedynczymi stemplami-zabez- |szt.
d.1{01 0436-03 |pieczenie dachu przylegtego budynku
) 6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6i{KNR-W 4- [Rozebranie stemplowan stropédw pojedynczymi stemplami szt
d.1(01 0436-07
6 szt 6.000
. RAZEM 6.000
7|KNR 4-01 [Prowizoryczne zabezpieczenie pofaci dachowych z rozebraniem plytg pils- |m2
d.1|0534-08 niowg twardg N
12.73*3.0 m2 38.190
RAZEM 38.190
8 Czas pracy rusztowanh grupy 1
d1 {poz.:23,24,25,26,27,28,29,30,X1,32,34,36,41,42,43 44 45,46,47,50,51 52,
53,54,565,56 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70.72 73 77)
2(45421000-4 [Rohoty w zakresie stolarki budowlanej
8|KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2(0354-03
22413 szt. 35.000
e RAZEM 35.000
10|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych ¢ powierzchni do 2 m2 szt
d.2|0354-04
3246 szt. 38.000
I RAZEM 38.000
11;KNR 4-01  |Wykugcie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 .
d.2{0354-05
1.38*1.60%(3+1) m2 §.832
RAZEM 8.832
12|KNR 4-01  (Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych m
d.210354-11
1.19*32+1.43"4+0.75"22 m 60.300
RAZEM 60.300
13|NNRNKB  |{(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.2,202 1025-
01
0.6570.50"13 m2 4.225
- RAZEM 4.225| .
14|NNRNKB  |{z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW  |m2
d.2(202 1025-
02 -
0.70*1.0"22 s Ty m2 15.400
RAZEM 15.400

Nerma PRO Wersja 4.25




Malachowskiego 42- renowacja KST PRZEDMIAR

oficyna tyina - elewacja wschodnia

Normia PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis | wyllczenla . Poszcz Razem
15|NNRNKB  [(z.IV) Ckna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.2|202 1025 [PCW
04
1.14*1.60*32+1.38*1.60"4 m2 §7.200
RAZEM 67.200
16/KW Kalkulacja wlasna - montaz nawiewnikow szt
d.2
63+9 szt 72.000
RAZEM 72.000
17(KNR 4-01 |Cbsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.2(0321-01
3243+23 szt. 58.000
RAZEM 58.000
18(Kalkulacja |Dostarczenie parapetéw PCV szer. do 40cm m
d.2|wlasna .
60.30 m 60.300
) . RAZEM 60.300
"19{NNRNKB  |(z.IV} Drzwi balkonowe z ksztatlownikéw z wysokoudarowego PCW m2 '
d.2(202 1025- ‘ . . oo I . .
o 0.84%2.38%6 ~|m2- 11.995( " R
: : : RAZEM 11.995
20|KNR 4-01  [{Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m
d.2(0708-01 wapiennej na osciezach szerokodci do 15 ¢cm
(0.65+270.50)*13+(0.70+2"1.0)"22+(1.14+2*1.60)*32+(1.38+2*1.60)"4+ m 271.650
(0.84+2°2.38)*6
RAZEM 271.650
3(45443000-4 | Roboty elewacyjne
31 Roboty przygotowawcze
21|Kalk. wias- |Demontaz i ponowny montaZ zadaszenia balkonu z poliweglanu kpl
d.3.[na
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 4- |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3.|01 0348-03
1
0.25*0.20*1.20*3+0.25*0.20*1.0 m3 0.230
RAZEM 0.230
23|KNNR 3 Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na §cianach, fila- [m2
d.3.(0601-01 rach, pilastrach 10% pow.&cian
1
1603,157*0.1 m2 160.318
- RAZEM 160.316
24 |Kalk. wlas- |Dezynsekcja cian - obrzezki (kleszcze golebie) - 20% pow. $cian m2
d.3.|na
.1
oficyna prawa - elewacja poludniowa
423.994*0.2 m2 84.799
oficyna prawa - elewa¢ja wschodnia
2.50"13.41*0.2 m? 6.705
oficyna tylna - elewacja wschodnia
295.317*0.2 m2 59.063
p RAZEM 150.567
25|KNR-W 4- [Rozebranie &cian, filardw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.3.(01 0348-02 |piennegj - skucie
1|analogia
cokét budynku
33.65°0.75%0.10+15.85"0.95*0.10 m3 4.030
gzymsy
0.15%0.25*54.0*2 m3 4.050
RAZEM 8.080
26|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, [m2
d.3.(0535-08 gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
1
oficyna prawa - elewacja potudniowa - parapely zackienne
{1.08*29+0.66*12)*0.22 m2 8.633
oficyna prawa - elewacja poludniowa, wschodnia i zachodnia - obrobka
Zymsow
(28.91+2.0+2.55"2)*2*0.15*2 - m2 21.606
oficyna prawa - elewacja poludniowa -paswpadrynnowy
(28.14+0.38*2+2.0+2.17*2)*0.15 m2 5.286




Matachowskiego 42- renowacja. KST

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Norma PRC Wersja 4.25

Lp. | Podstawa j.m. Poszcz Razem
(1.32*3+0.66*8+1.08*16)*0.22 m2 5.834
oficyna tylna - elewacja wschodnia -obrobka gzymsow
19.80*2°0.15 m2 5.940
oficyna tylna - elewacja wschodnia -pas nadrynnowy
19.80*0.15 m2 2970
oficyna tylna - elewacja poludniowa
(0.70+0.66)*0.22 m2 0.209
oficyna prawa i tylna - elewacja p&nocna
(0.70+0.66)*0.22 m2 0.299
oficyna prawa i tylna - elewacja pdnocna
49.32*0.30 m2 14.796
RAZEM 65.663
27|KNR-W 4- |Demontaz zbednych elementdw i uchwytéw na elewacji szt
d.3.|01 0353-15.
1 . .
|10 szt 10.000{ '
: . RAZEM 10.000
28|KNR 4-01  {Przemurow.ciagle pekniet o glebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- m
d.3./0307-02 - |meniowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej *. - S ‘
' Cl2ts0 m . Adg0000 -
' : - a RAZEM - | 16.000
29|KNR 4-01 [Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloci do 5 szt. szl
d.3.|0308-03
1
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
30|KNR 4-01 |Demonta2 balustrad balkonowych szl.
d.3./1306-01
1
74 szt 28.000
RAZEM 28.000
31KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropoéw drewnianych - rozbidrka drewnianych po- |m2
d.3.i0429-05 destéw balkondw
1|analogia
2.50"1.0*7 m2 17.500
RAZEM 17.500
32|KNR 4-01  [Wykucie z muru kazdej wmurowanej korficéwki wspornika stalowego szt.
d.3.|0354-15
1 R
7 szt 21.000
RAZEM 21.000
33|KNR 4-04 [Rozebranie plyt balkonowych z balustrads - rusztowania z poddeskowa-  |m2
d.3.|0503-04 niem i plony z drabin w poziomie Il kendygnaciji
1
2.501.0 m2 2.500
RAZEM 2.500
34|KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Il o szeroko$cido 30 cmnamu-  [m
d.3.|0705-02 rach z cegief lub $cianach z betonu pokrywajacege bruzdy uprzednio za-
1 murowanych cegtamidub dachdwkami™
54.0*2+2.50 m 110.500
RAZEM $10.500
35|KNR-W 4- [Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig do uZytku m
d.3.(01 0545-04. T~
1
19.80+28,14+0.38%2+2.0+2.17*2 m 55.040
RAZEM 55.040
36|KNR-W 4- [Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.|01 0545-06
1
13,.82*2+12.75%2 m 53.140
RAZEM 53.140
37/KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - [m2
d.3.|01 0518-04 |powierzchnia wykenywanych robdt do 50 m2
1|z.82.2.3.
9909-03/3
oficyna prawa - elewacja potudniowa, oficyna tylna -elewacja wschodnia
(19.80+28.14+0.38"2+2.042.17*2)*0.50 m2 27.520
oficyna prawa i tylna - elewacja pdinacna
49.32*0.50 . m2 24.660
.- RAZEM 52.180
-3-




Matachowskiego 42- renowacja KST PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Qpis | wyliczenla jom. Poszcz Razem
38|KNR-W 4-  |Wymiana facenia dachu - deski czolowe przybicie desek do okapu m
d.3.|01 0419-05
t|analogia
19.80+28.14+0.38*2+2.0+2.17*2 m 55.040
- RAZEM 55.040
39|KNR-W 4- Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalna - jednokrotne pokrycie |m2
d.3.|01 0519-01 |papg wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robét do 50 m2
11z.52.2.3.
9908-03/3
oficyna prawa - elewacja potudniowa
(19.80+28.14+0.38*2+2.0+2.17*2)*0.50 m2 27.520
oficyna tylna -elewacja wschodnia
49.32*0.50 - m2 24.660
e RAZEM 52.180
40| KNR-W 4-  |Uzupeinienie Scianek z cegiel o gruboéci 1/2-ceg. lub zamurowanie otwo- |m2
d.3.(01 0303-02 |réw w Sciankach na zaprawie cementowo-wapienngj
1 i . .
2.80 m2 2.800 ‘
RN i . . R o) - |RAZEM - 2.800
- 41|KNR-W 2- - | Tynki zewnetrzne zwykle kat. || na $cianach plaskich i powierzchniach po- {m2 TR R :
d.3.102 0801-01 |ziomych (balkony i loggie} wykonywane recznie : o ’
1 : ‘
160.316 m2 160.316
RAZEM 160.316
42|KNR-W 2. |Tynki zewnetrzne cementowe kat. 1l wykonywane recznie na §cianach m2
d.3.|02 0804-01 |ptaskich | powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
1 .
(10.80+13.45)*1.70<4clana z kamienia> m2 41.225
RAZEM 41.225
3.2 Roboty ociepleniowe | renowacy|ne
43|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.3.|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
oficyna prawa - elewacja poludniowa
28.917(13.40+13.63)/2+2.0*13.63+1.46"(0.71+1.35)/2*4<4cianki schodéw |m2 423,994
wejicia do oficyny prawej>
polrgcenie otworéw ckiennych drzwiowych i wejscia do budynku
+(1.08%1.54"20+0.66*0.96"12+1.20"2.50+0.80"2.36"4+1.95%1.42) m2 -69.157
oficyna prawa - elewacja wschodnia i zachodnia
2.17*13.41+2.17*13.66 - m2 58.742
oficyna tylna - elewacja wschodnia
19.80%(14.59+15.24)/2 m2 295.317
potracenie otwordw okiennych i drzwiowych
-(1.32"1.54"3+0.66"0.95*8+1.08"1.54*16+0.80*2.36*4+2.39*3.46) m2 -53.600
oficyna tylna - elewacja potudniowa
13.43*(15.24+15.58)/2+13.43*1.0 m2 220.386
potracenie otwordw ckiennych
-{0.70"1.30+0.66*0.96) m2 -1.544
oficyna prawa i tylna - elewacja pdinocna
49.32*(14.49+14.87)/12+13.43"1.0 . m2 737.448
potracenia otwordw oKiannych i przyleglych obiektow
-(12.73%4.50+0.70*1.30+0.66"0.96+1.50*2.0) m2 -61.829
oicieza
H(1.08+2*1.54)*29+(0.66+2*0.96)*12+1.20+2*2 50+(0.80+2*2.36)*4]*0.17+ |m2 53.400
~{[(1.32+2*1.54)*3+(0.66+2"0.96)*8+(1.08+2*1.54)*16+(0.80+2*2.36)*4]*
0.17+(0.70+2*1.30+0.66+2*0.96)*0.17+(0.70+2*1.30+0.66+2"0.96)*0.17
RAZEM 1603.157
44/ KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.3.|12611-03 dwukrotne gruntowanie np. Akryl Grunt Stronger AG-015 lub réwnowazny
2
1603.157 m2 1603.157
RAZEM 1603.157
45/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekka-mokra - m2
d.3.{12611-04 sprawdzenie przyczepnoéci zaprawy klejacej do podioza
2
1603.157 m?2 1603.157
RAZEM 1603.157
46(KNR K-08 |Zabezpieczenie stolarki - zatozenie folii m2
d.3.(0101-07
2
oficyna prawa - elewacja poludniowa
1.08%1.54"29+0.66*0.96"12+1.20*2.50+0.80*2.36*4 m2 66.388
oficyna tylna - elewacja wschodnia
1.32%1.54"3+0.66*0.96*8+1.08*1.54*16+0.80*2.36*4 m2 45.330

Narma ﬁRO Warsja 4.25

-4-




Matachowskiego 42- renowacja.KST PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.25

0.22

-5-

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jj.m. Poszcz " Razem.
oficyna tylna - elewacja poludniowa ’
0.70"1.30+0.66"0.96 m2 1.544
oficyna prawa i tylna - elewacja péinocna
0.70%1.30+0.66"0.96 m2 1.544

RAZEM 114.806
47|KNR K-08 [Zabezpieczenie stolarki - usunigcie folii m2

d.3.(0101-08

2
114.806 m2 114.806
RAZEM 114.806
48|KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokolowej - grubosé ocieplenia 12 ¢em m
d.3.(2612-09
2 .
49.32 m 49.320 :
- : : | RAZEM 49.320
49|KNR 0-23 [Zamocowanie listwy cokolowe] - wyréwnanie $cian styropianem grub. 5 cm m '
d.3.|2612-09 _ ‘
g . _ o
. 28.91+2.0+2.17*2+10.80413.43-(1.956+2.39) _ Amo 64.140) - . - |
I : L : L R B C|RAZEMS - | 64,140
50(KNR 0-23 |Qcieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi grub. 12 cm przykleje- [m2 Co
d.3.|2612-01 nie plyt styropianowych do §cian
2
oficyna prawa i tylna - elewacja péinocna
49.32"(14.49+14.87)/2+13.43*1.0 m?2 737,448
-(12.7374.50+0.70"1.30+0.66%0.96+1,50"2.0+3.0"3.25) m2 -71.579
-281.259<kominy> m2 -291.259
RAZEM 374.610
51|KNR 0-23  [Przyklejenie ptyt z welny mineralnej twardej grub. 12 ¢m do Scian - pasy  |m2
d.3.|2613-01 przewoddéw kominowych
2
oficyna prawa i tylna - elewacja péinocna
(0.50+1.70+0.50)*14.87 m?2 40.149
(0.50+1.73+1.36+0.81+0.50)*14.87 m2 72.863
(0.50+0.81+0.50)*(14.87+14.06)/2 m2 26.182
(0.50+1.58+0.50)*(14.87+14.06)/2 m2 37.320
(0.50+1.60+0.50)*14.06 m2 36.556
(0.50+1.46+0.50)*14.06 m2 34.588
(0.50+1.74+0.51+1.28+0.50)"(9.26+9.99)/2 m2 43.601
N RAZEM 29t1.259
52(KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt styropianowych grub. § cm do Scian - wyréwnanie $cian - (m?2
d.3.|2612-01 styropian EPS 70 036
2
oficyna prawa - elewacja poludniowa
28.91%(13.40+13.63)/2+2.0*13.63-(1.08"1.54*29+0.66*0.96*12+1.20*2.50+ |m2 348.822
0.80%2.36"4+1.95*1.42)
oficyna prawa - elewacja wschoednia | zachodnia
2.22*13.41+2.17*13.66 m2 §9.412
oficyna tylna - elewacja potudniowa
13.43%(15.24+15.58)/2:+.1 3.43"1.0-(0.70"1.30+0.660.96+1.60"17.26) m2 191.227
oficyna tylna - elewacja wschodnia
19.80*(14.59+15.24)/2-(1.32"1.54"3+0.6670.96"8+1.08"1.54*16+0.80" m2 241717
2.356*4+2.39*3.46)
wainus cokét
~1-36.307 m? -36.307
RAZEM 804.871
53/ KNR 0-23 |Przyklejenie plyt styropianowych grub. 5 cm do $cian - cokét m2
d.3,12612-01
2
oficyna prawa - elewacja poludniowa
(28.91+2.0-1.85)"(0.53+0.77)/2 m2 18.824
oficyna prawa - elewacja wschodnia i zachodnia
2.22*0.54+2.17*0.77 m2 2.870
oficyna tylna - elewacja wschodnia
8.70%(0.77+0.97)/2+8.75%(0.97+0.64)/2 m2 14.613
RAZEM 36.307
54/KNR 0-23  Przyklejenie plyt styropianowych do oscie2y m2
d.3.|2612-02 -
2
oficyna prawa - elewacja poludniowa
[(1.08+2*1.54)*29+(0.66+2*0.96)*12+1.20+2*2 50+(0.80+2*2.36)"4]*0.22 |m2 39.574
oficyna tylna - elewacja wschodnia B Y
[(1.3242%1.54)*3+(0.66+2"0.96)"8+(1.08+2*1 54)*16+(0.80+2*2 36)*4]" m2 26.946
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. .| Poszcz Razem
oficyna prawa i tylna - elewacja péinacna
(0.70+2°1.30+0.66+2%0.96)"0.29 m2 1.705
RAZEM 68.225
55|KNR 0-23  [Przymocowanie plyt styropianowych grub. 12 cm za pomoca dybli plastiko-|szt
d.3.|2612-04 wych do &cian z cegly
2
374.61*6 szt 2247.660
RAZEM 2247.660
56|KNR 0-23  |Przymocowanie piyt styropianowych grub. 5 cm za pomocy dybli plastiko- |szt
d.3.12612-04 wych do $cian z cegly
2 .
{804.871+36.307)*6 szt 5047.068
. : . RAZEM 5047.068
57KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej grub. 12 cm do komindéw m2
d.3.|2613-01 . . )
2 .
B . |oficyna prawa i tylna - 'elewacja péinocna | SR ER o
© L |[(3*1.73+0.81+1.58+1.60+1.46+1.28)"1.0 m2: S - 714 S
RAZEM 11.920
58|KNR 0-23  |Przyklejenie plyt z wetny mineralnej grub. 6 cm do komindw m2
d.3.|2613-01
2
oficyna prawa i tylna - elewacja p6inocna
{31.73+0.81+1.58+1.60+1.46+1.28)"1.0+0.76"8"2*1.0 m2 24.080
RAZEM 24.080
58:KNR 0-23  |Przymocowanie plyt z welny mineralne] za pomoca tacznikéw metalowych |szt
d.3.;2613-04 do &cian z cegly
2
(291.259+11.92+24.08)*6 szt 1963.554
RAZEM 1963.554
B60|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach -styropian me
d.3.|2612-06
2
374.61+804.871+36.307 m2 1215.788
N RAZEM 1215.788
61|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.3.(2612-07
2
68.225 - m2 68.225
RAZEM 68.225
62iKNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siaiki na $cianach - wetna mineraina m2
d.3.:2613-06
2
281.250+11.92+24.08 m2 327.259
<> RAZEM 327.259
63|KNR 0-23 [Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.3.|2612-08
2
_Jdficyna prawa - elewacja poludniowa
(1.08+2%1.54)*20+(0.66+2"0.96)*12+1.20+2*2.50+{0.80+2*2.36)*4+13.40+ |m 206.910
13.63 ‘
oficyna tylna - elewacja wschodnia
(1.32+2%1.54)"3+{0.66+2%0.96)"8+(1.08+2%1.54)*16+(0.80+2"2.36)"4+ m 159.050
13.63"2+2.39+2*3.46
oficyna tylna - elewacja poludniowa
0.70+2%1.30+0.66+2"0.96 m 5.880
oficyna prawa i tylna - elawacja péinocna
0.70+2"1.30+0.66+2"0.96+13.63 m 18.510
RAZEM 391.350
64 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka na &cianach nieociepla- [m2
d.3.:12612-06 nych, oraz dodatkowa warstwa siatki na wys. 2,50m
2
$cianki schoddw wejécia do oficyny prawej - podwdjna siatka
1.46*(0.71+1.35)/2*4*2 L m2 12.030
oficyna tylna - elewacja poludniowa ~ *
13.43*2.50 m2 33.575
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | . Razem
oficyna prawa i tylna - elewacja péinocna
[49.32-(12.73+1.50+3.0)]*2.50 m2 80.225
3.00"3.25"2<podwdjna siatka> m2 19.500
oficyna prawa - elewacja potudniowa
(28.91+2.0-1.95)*2.50 m2 72.400
oficyna prawa - elewacja wschodnia i zachodnia
(2.22+2.17y'2.50 m2 10.975
oficyna tylna - elewacja wschodnia
8.70"2.50+8.75"2.50 m2 43.625
oficyna tylna - elewacja poludniowa
13.43"2.50 m2 33.575
RAZEM 305.905
65|KNR K-07 |Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otwordw szt
d.3.(0108-08
2|analogia
74*2 szt 148.000
e . RAZEM 148.000
66|KNR 0-23 [NaioZenie podktadowej masy tynkarskiej na cokole i sciankach wejscia do \m2 :
d.3.{0933-01 oficyny prawej, np. THERMA Grunt AM Iub réwnowa:ny : . _ _
B 36 307+1 46*(0 71+1 35)/2*4 m2 42322
. : ] ‘ . |RAZEM 42.322
67|KNR 0-23 [Nalozenie podkiadowej masy tynkarskiej na cianach, np. THERMA Grunt-|{m?2
d.3.{0933-01 KR lub réwnowazny
2
374.61+291,259+11.92+24.08-[49.32-(1.50+12.73)]*0.50+3.0*2.73 m?2 692.514
RAZEM 692.514
68|KNR 0-23 [THERMA Tynk-KR lub réwnowazny - tynk krzemianowo-silikonowy o faktu-|m2
d.3.(0933-02 rze baranek gr. 1,5mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podioiu - $ciany
2|analogia plaskie i powierzchnie poziome
692.514 m2 692.514
RAZEM 692.514
69|KNR 0-23 |Natozenie podktadowe] masy tynkarskiej na $cianach, np. THERMA Grunt-(m2
d.3.{0933-01 AM lub réwnowazny
2
804.871+68.225 m2 873.096
RAZEM 873.096
70|KNR 0-23 |THERMA Tynk-A lub réwnowazny - tynk akrylowy o fakturze baranek gr. 1, |m2
d.3.|/0933-02 Smm wyk. recznie na uprzednio przyg poditozu - Sciany ptaskie i powierz-
2|analogia chnie poziome
909.47-36.307 m2 873.163
RAZEM 873.163
71|KNR 0-33 |Dekoracyjny tynk mozaikowy THERMA Tynk-M lub réwnowazny ¢ struktu- |m2
d.3.(0125-03 rze baranek o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
2
36.307+[49.32-(1.50+12.73)]"0.50+1.46*(0.71+1.35)/2*4*2 mZ 65.882
RAZEM 65.882
T2(NNRNKB  |(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu ponad [m2
d.3.|202 0541- |25¢m
2(02 e
oficyna prawa - elewacja pofudniowa
(1.08*29+0.66*12)*0.27 m2 10.585
oficyna tylna - elewacja wschodnia
_H4.32°3+0.66"8+1.08%16)"0.27 m2 7.160
oficyna tylna - elewacja pofudniowa
(0.70+0.66)*0.33 m2 0.449
oficyna prawa i tylna - elewacja pdinocna
(0.70+0.66)*0.33+49.32*0.45 m2 22.643
obrébki komindw
{1.80+1.83+0.91+1.68+1.70+1.56+1.84)*0.48 m2 5.434
RAZEM 46.281
73|KNR-W 2- |Qbrébki przy szerokosci w rozwinieciu de 25 cm - z blachy stalowej ocyn- [m?2
d.3.|102 0514-01 |kowanej
2
(19.80+28.14+0.38*2+2.0+2.17*2)*0.20 m2 11.008
RAZEM 11.008
74|Kalkulagja [Montaz balkontw dostawnych opartych na plytach kompozytowych wraz z |kpl
d.3.|wlasna balustrada stalowa, ozdobna, malowang proszkowo. Balkon o wymiarach
2 2,40x1,00
8 - kpl 8.000
o RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. : Poszcz Razem
75/KNR-W 2- |Rynny dachowe pélokragle o $r. 13 cm - monta2 z gotowych elementéw z |m
d.3.102 0522-02 |blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
2
19.80+28.14+0.38*2+2.0+2,172 m 55.040
RAZEM 55.040
76|KNR-W 2- | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt
d.3.|02 0519-08
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77[KNR-W 2- |Rury spustowe okragie o §r. 11 ¢m - montaz z gotowych elementdw z bla- |m
d.3.|02 0529-02 |chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
2
: 13.82*2+12.75*2 m 53.140(-
S : RAZEM 53.140
78|KNR 0-121l {Okladziny schoddw z piytek ukiadanych na klej - przygotowanie podtoza  |m?2
d.3.{1121-01 ' :
.2 o
: 1. 40*(0 17+0 30)"4+1 40*1 0 m2 .. 4.032
79|KNR 0-1211 Okiadzmy schodéw z pMek 30x30 cm uk{adanych na klej metodq kombl- m2 '
d.3.{1121-05 nowang
2
4.032 m? 4.032
RAZEM 4.032
80/KNR-W 2- |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim m
d.3.{02 1207-02 (stopniu 0 masie do 10 kg
2
2.10 m 2.100
RAZEM 2.100
81|KNR 4-03 \Wymiana opraw zarowych na oprawy typ-LED 12V z czujnikiem mikrofalo- |szt.
d.3.(0603-03 wym
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82(KNR 5-08 !Przewody kabelkowe o facznym przekroju Zyl do Cu-6/Al-12 mm2 uklada- |m
¢.3.|10210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podioZu nie-betono-
2 m
\g% m 8.000
) RAZEM 8.000
B83[KNR 4-03 !Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-|pomiar
d.3.|1202-01 kiego napigcia .
2
1 - pomiar 1.000
RAZEM 1.000
84/KNR 4-03 [Pomiar natezenia oSwietlenia pomiar
d.3./1202-01 .
2
1 . pomiar 1.000
RAZEM 1.000
B5|KNR-W 2- | Mon!az kolcéw przeciw ptakem w ckienkach poddasza mb
d.3.[02 0514-01."
2|analogia
0.70*20 mb 14.000
RAZEM 14.000
85|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt
d.3.|0322-02
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
87|KNR-W 2- |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 |szt.
d.3.|02 1215-03
2
8+5 szl 13.000
RAZEM 13.000
4 Remont mieszkania
B8|KNNR 3 Qdbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem. -waplennej na $cianach, fila- [m2
d.4/0601-01 rach, pilastrach
2.75*3.18 2 m?2 8.745
RAZEM 8.745

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
89 Kalk. wtas- |Dezynsekcja §cian wewnatrz pomieszczen i na zewnatrz - obrzezki (klesz- |m2
d.4|na cze golebie)
25(2.60+2.75)"3.18+2.60*2.75 m2 41.176
RAZEM 41.178
90(KNNR 3 Tynki wewn.zwykie kat. 1ll wykonyw.recznie na scianach i slupach bez m2
d.4(0603-01 osiatkowania
8.745 m2 8.745
RAZEM 8.745
91|KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokolow m2
d.4/0801-05
analogia
2.80"2.75 m2 7.150
RAZEM 7.150
92|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych scian i sufitéw farbg emulsyj- |m2 :
d.4|0605-04 ng z przygotowaniem powierzchni :
2*(2.60+2.75)*3.18 m2 34.026
. RAZEM 34.026
93|KNNR 2 Posadzka z paneli pociogowych m2- ) o
- d.4{1205-09 N : , J S R
- : ._|2.60*2.75 m2oe | T TA80f e
. ) RAZEM ' - 7450
94|KNNR 2 Cokot m '
d.4|1205-07
2°(2.60+2.75)-1.11 m 9.580
RAZEM 9.590
5(45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzy
95|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji [m3
d.5/0108-13 ceglanych na odleglo$é do 1 km
60.3070.4570.04+(4.225+15.40+64.992)*0.06*0.5+11.995"0.06"0.5+0.230+ |m?3 20.349
160.316*0.025+8.08+16"0.25*0.06+17.50*0.04+2.50*0.10+52.18"0.02<pa-
pa>+1603.157*0.001+8.745%0.02+7.15*0.005
] RAZEM 20.349
96/ KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji [m?
d.5(0108-16 - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
20.349 m3 20.349
RAZEM 20.349
97|Kalk. wias- |Sktadowanie i utylizacja gruzu na wysypisku. m3
d.5|na
20.349-1.044 ‘ m3 19.305
RAZEM 19.305
98 Kalk. wias- |Skiadowanie i utylizacja papy na wysypisku. m3
d.5ina
52.18*0.02 - m3 1.044
. - RAZEM 1.044
.
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