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PROJEKT BUDOWLANY

2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI:

1. Strona tytułowa.

2. Zawartość dokumentacji. 

3. Podstawa opracowania.

4. Ekspertyza  techniczna  stanu  istniejącego  budynku  uwzględniająca  przewidywaną
przebudowę z uwzględnieniem podłoża gruntowego oraz wpływu na budynek sąsiedni.

5. Opis techniczny

6. Opis techniczny prac budowlanych.

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8. Załączniki.

9. Część rysunkowa.
 

Spis rysunków:

01 Plan sytuacyjny.  1:1000

I_01 Elewacja południowa. Inwentaryzacja. 1:100
I_02 Elewacja zachodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I_03 Elewacja południowa 2. Inwentaryzacja. 1:100
I_04 Elewacja północna. Inwentaryzacja. 1:100
I_05 Elewacja północna 2. Inwentaryzacja. 1:100
I_06 Elewacja wschodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I_07 Elewacja wschodnia 2, zachodnia 2. Inwentaryzacja. 1:100
I_08 Rzuty atrium oraz szczegół wejścia do budynku. Inwentaryzacja. 1:100

A_01 Elewacja południowa. Projekt. 1:100
A_02 Elewacja zachodnia. Projekt. 1:100
A_03 Elewacja południowa 2. Projekt. 1:100
A_04 Elewacja północna. Projekt. 1:100
A_05 Elewacja północna 2. Projekt. 1:100
A_06 Elewacja wschodnia. Projekt. 1:100
A_07 Elewacja wschodnia 2, zachodnia 2. Projekt. 1:100
A_08 Rzuty atrium oraz szczegół wejścia do budynku. Projekt. 1:100
A_09 Usytuowanie wymienianej stolarki zewnętrznej. Projekt. 1:100
A_10 Zestawienie wymienianej stolarki zewnętrznej. Projekt. 1:200

D_01 Detal ocieplenia strefy cokołu (elewacja wschodnia i północna). Projekt.
D_02 Detal ocieplenia strefy cokołu (pozostałe elewacje ocieplane). Projekt.
D_03 Detal remontu strefy cokołu (elewacje nieocieplane). Projekt.
D_04 Detal typowego ocieplenia ściany powyżej cokołu. Projekt.
D_05 Detal typowego ocieplenia przy ciągach komunikacyjnych. Projekt.
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D_06 Wyrównanie nierówności ocieplanej elewacji płytami różnej grubości. Projekt.
D_07 Zakończenie narożne ocieplanej ściany. Projekt.
D_08 Detal remontu ściany powyżej cokołu (elewacje nieocieplane). Projekt.
D_09 Detal wykonania ościeża ocieplenia (okno cofnięte). Projekt.
D_10 Detal ocieplenia ściany podokiennej. Projekt.
D_11 Detal ocieplenia naroża okiennego. Projekt.
D_12 Dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi płyt styropianu. Projekt.
D_13 Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w narożach otworów. Projekt.
D_14 Detal prowadzenia instalacji odgromowej (elewacja ocieplana). Projekt.

K_01 Elewacja zachodnia i południowa - projekt kolorystyki budynku
K_02 Elewacja wschodnia - projekt kolorystyki budynku
K_03 Elewacja północna - projekt kolorystyki budynku
K_04 Elewacja południowa i zachodnia - projekt kolorystyki budynku

Spis załączników:

Zał.1 Pozwolenie nr 1406/2015 z dnia 29.06.2015r na prowadzenie robót budowlanych
na  obszarze  wpisanym  do  rejestru  zabytków  –  wydane  przez  Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Zał.2 Oświadczenia  Inwestora  o  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane.

Zał.3   Oświadczenia projektantów o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami.

Zał.4 Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby
Zawodowej

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.

3.2. Mapa zasadnicza (1:1000) i ewidencyjna (1:1000).

3.3. Inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowej części budynku.

3.4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

3.5. Przepisy Prawa Budowlanego i obowiązujące normy.
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4. EKSPERTYZA  TECHNICZNA  STANU  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU
UWZGLĘDNIAJĄCA  PRZEWIDYWANĄ  PRZEBUDOWĘ  Z
UWZGLĘDNIENIEM  PODŁOŻA  GRUNTOWEGO  ORAZ  WPŁYWU  NA
BUDYNEK SĄSIEDNI.

Sosnowiec 11.02.2015r

Inwestor:                              Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16

Rodzaj opracowania :

Ekspertyza  techniczna  stanu  istniejącego  budynku  uwzględniająca
przewidywaną  przebudowę  z  uwzględnieniem  podłoża  gruntowego  oraz
wpływu na budynek sąsiedni.

Adres obiektu :                    Będzin, ul. Czeladzka10
dz. nr 124/2, 124/3, 125/1, 125/2, 
126, 194, 198/4 obręb 0001

Autor opracowania :                 mgr inż. Mirosław Zawartka
  nr upr. bud. SLK/2121/POOK/08

Ogólny stan techniczny budynku jest dostateczny. 
Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazują widocznych wad ani uszkodzeń.
Proponowane  rozwiązania  związane  z  przebudową  budynku  polegającą  na
zamurowaniu  lub  częściowym  zmniejszeniu  gabarytów  otworów  okiennych,  nie
wpływają  negatywnie  na  konstrukcje  i  posadowienie  budynku  istniejącego  oraz
budynek  sąsiedni  i  nie  zmieniają  stanu  bezpieczeństwa  i  przydatności  do
użytkowania. 

Stan  techniczny  budynku  oraz  warunki  gruntowe  umożliwiają  dokonanie
planowanej  przebudowy  polegającej  na  zamurowaniu  lub  częściowym
zmniejszeniu gabarytów otworów okiennych.
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5. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.

5.1.Przeznaczenie i program użytkowy.

Celem  opracowania  jest  projekt:  renowacji  ściany  południowej,  renowacji  i
przebudowy  ściany  zachodniej,  ocieplenia  i  przebudowy  pozostałych  ścian
zewnętrznych,  remontu  balkonu  i  podestów  oraz  wymiany  części  stolarki
zewnętrznej. Projekt dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego
w Będzinie  przy ul.  Czeladzkiej  10,  dz.  nr 124/2,  124/3,  125/1,  125/2,  126,  194,
198/4, obręb 0001.

Projekt obejmuje następujące prace wymagające pozwolenia na budowę:
 ocieplenie części ścian zewnętrznych,
 przebudowę  części  ścian  zewnętrznych  polegającą  na  zamurowaniu  lub  

częściowym zmniejszeniu otworów okiennych.

Projekt obejmuje następujące prace nie wymagające pozwolenia na budowę:
 remont ścian zewnętrznych frontowych,
 remont balkonu na elewacji południowej,
 remont podestów w atrium wraz z remontem barierek,
 wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej.

Powyższe  prace zapewnią  poprawę stanu technicznego przegród oraz właściwości
izolacyjnych co wpłynie ostatecznie na zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz w
konsekwencji kosztów ogrzewania. 
Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.
Pozostałe mniej szczegółowe prace zostaną opisane w dalszej części opracowania.

5.2.Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek  mieszkalny  wielorodzinny  trzykondygnacyjny  z  poddaszem  użytkowym
zlokalizowany w Będzinie przy ul. Czeladzkiej 10.
Przedmiotowy  obiekt  to  kamienica  zrealizowana  w  systemie  tradycyjnym
murowanym. 
Przedmiotowe ściany zewnętrzne wykończone: od zewnątrz tynkiem cementowym,
od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym.
Elewacja  południowa  z  licznymi  zdobieniami,  elewacja  zachodnia  z  nielicznymi
zdobieniami. Pozostałe elewacje o prostej formie architektonicznej.  Obiekt posiada
system  rynien  i  rur  spustowych  stalowych  oraz  kominy  murowane  z  cegły
ceramicznej, otynkowane. Dach wielospadowy. 

5.3.Układ konstrukcyjny.

Budynek zrealizowany w systemie  tradycyjnym murowanym z cegły ceramicznej.
Dach wielospadowy, z odwodnieniem na zewnątrz budynku poprzez system rynien i
rur  spustowych,  pokrycie  dachu  papą.  Budynek  posiada  system  ścian  nośnych
podłużnych  i  poprzecznych.  Na  ścianach  nośnych  wsparte  są  stropy  kolejnych
kondygnacji. 
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Stan techniczny budynku.

Ogólny stan techniczny budynku jest dostateczny. 
Przedmiotowe  elewacje  wykończone  tynkiem  cementowym.  W  wielu  miejscach
widoczne są odspojenia i spękania tynku. Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych
konieczne jest skucie luźnych fragmentów tynku ścian zewnętrznych oraz naprawa
pęknięć murów i uzupełnienie istniejącej wyprawy tynkarskiej - stan techniczny ścian
dostateczny. 
Dach  w  postaci  więźby  drewnianej,  pokryty  papą  -  stan  techniczny  dachu
dostateczny, pokrycia dobry.
Stolarka  okienna  w  mieszkaniach  –  w  większości  PCV  w  stanie  technicznym
dobrym, pozostała część drewniana w stanie technicznym niedostatecznym.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana – stan techniczny dostateczny.
Część  stolarki  drewnianej  zewnętrznej  –  stan  techniczny  niedostateczny
(przeznaczona do wymiany).
Balkon drewniany na konstrukcji stalowej – stan techniczny niedostateczny (balkon
przeznaczony do remontu).
Podest żelbetowy w atrium – stan techniczny dostateczny.
Podest drewniany na konstrukcji stalowej – stan techniczny niedostateczny (podest
przeznaczony do remontu).
Płyty  balkonowe  na  konstrukcji  stalowej  z  wypełnieniem  drewnianym  (elewacja
północna) – stan techniczny zły.  
Balustrady balkonowe, stalowe – stan techniczny niedostateczny.
Balustrady na podestach, stalowe – stan techniczny dostateczny.
Na  podstawie  przeprowadzonych  oględzin  budynku  stwierdzono  że  ściany
zewnętrzne,  część  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  nie  spełniają  wymagań
obowiązujących  norm  i  przepisów,  co  do  wartości  współczynników  przenikania
ciepła. Powoduje to wysokie i nieracjonalne zużycie energii dla celów grzewczych.
Balkon na elewacji południowej, podest stalowo – drewniany w atrium ze względu na
ich stan techniczny należy poddać remontowi.
Balustrady ze względu na stan techniczny oraz niewystarczającą wysokość należy
poddać remontowi i podwyższeniu lub wymianie.
Ściany  elewacyjne  ze  względu  na  liczne  spękania  okładziny  oraz  jej  ubytki  nie
spełniają również wymagań estetycznych. Istniejące spękania ścian oraz tynku przy
braku odpowiedniej naprawy mogłyby ulec znacznemu pogorszeniu w dość krótkim
czasie.

5.4.Dostępność osobom niepełnosprawnym – nie dotyczy.

5.5.Rozwiązania obiektu liniowego – nie dotyczy.

5.6.Zasadnicze wyposażenie budowlano – instalacyjne.

Budynek wyposażony jest w instalacje:
 wodną,
 kanalizacyjną,
 elektryczną.
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5.7.Instalacje techniczne – nie dotyczy.

5.8.Analiza  możliwości  racjonalnego  wykorzystania,  o  ile  są  dostępne  
techniczne,  środowiskowe  i  ekonomiczne  możliwości,  wysokoefektywnych  
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło określającą:

 charakterystykę energetyczną,
 dostępne nośniki energii,
 warunki techniczne przyłączenia do sieci zewnętrznych,
 analizę porównawczą systemu konwencjonalnego i systemu alternatywnego,
 obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia 

w energię,
 wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.
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5.9.Wpływ obiektu na środowisko – nie dotyczy.

5.10.Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Styropian:
Zgodnie  w wymogami  przepisów ppoż.  zastosowano styropian  odmiany FS (Fire
Stop) czyli  samogasnący.  Materiał  ten nie  zapala  się od iskry,  pali  się  jedynie  w
obcym płomieniu, a po usunięcia z płomienia gaśnie i nie zapala się ponownie.
Styropian samogasnący, osłonięty w lekkiej mokrej metodzie ocieplania warstwami
kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako układ nierozprzestrzeniający ognia
(NRO) i w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz.  U.  Nr  75  poz.  690  Dział  IV)  jest  dopuszczony  do  ocieplania  budynków
istniejących  o  wysokości  do  25  metrów  oraz  budynków  11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r. 

6. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.

6.1.Prace przygotowawcze.

Rusztowanie  musi  być  ustawione  w  odpowiedniej  odległości  od  ściany,  należy
przewidzieć,  że  zostanie  dołożone  w  części  budynku  kilkanaście  centymetrów
materiału  ocieplającego.  Jeżeli  rusztowanie  będzie  stało  za  blisko,  pojawią  się
problemy z właściwym wykonaniem złącz technologicznych wyprawy tynkarskiej na
wysokości podestów. 

Podłoża  na  których  występuje  ewentualne  zagrzybienie  i  zaglonowanie  należy
oczyścić i poddać działaniu środka odgrzybiającego np. Arsanit AntiGLO.  
Złuszczające się fragmenty ścian zeskrobać i bardzo dokładnie zmyć ścianę budynku
wodą bez dodatków chemicznych.
Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi. 
Wykonać próbę odrywania płyt izolacyjnych zgodnie z instrukcją technologiczną.
Do demontażu lub rozbiórki przewidziano:
 wymienianą stolarkę okienną drewnianą (wg rys.),
 wymienianą stolarkę drzwiową (wg rys),
 remontowane części balkonu,
 remontowane części podestu drewniano – stalowego,
 remontowane części obudów zsypów węglowych,
 nieużytkowane stalowe konstrukcje wsporcze zamontowane na elewacji,
 obróbki blacharskie ścienne,
 parapety zewnętrzne stalowe,
 obróbki blacharskie okapu nad ocieplanymi ścianami szczytowymi,
 luźne i odspojone fragmenty tynku, 
 część rynien i rur spustowych (wg rys.),
 zadaszenia wejść (do ponownego montażu po akceptacji przez Inwestora),
 lampy oświetleniowe przy wejściach (do ponownego montażu),
 flagownice (do ponownego montażu).
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6.2.Naprawa uszkodzeń ścian.

W miejscu  występowania  pęknięć  na  ścianach  zewnętrznych  z  cegły  ceramicznej
należy dokonać ich naprawy poprzez przemurowanie oraz przeżyłowanie.

6.3.Przebudowa elewacji oraz wymiana stolarki zewnętrznej.

6.3.1. Demontaż istniejącej stolarki.

Należy w pierwszej  kolejności  wyjąć  (o  ile  to  możliwe)  skrzydła  z  ram.  Usunąć
mocowania ram do ścian i wyjąć ramy z otworów okiennych i drzwiowych.
Stolarkę  okienną  i  drzwiową  zakwalifikowaną  do  wymiany  wskazano  w
dokumentacji rysunkowej.

6.3.2. Wykonanie zamurowań.

Projektowane jest:
 elewacja zachodnia: zamurowanie 2 otworów wentylacyjnych, zmniejszenie         

2 okien a następnie montaż w ich miejscu kratek wentylacyjnych 20x20cm,
 elewacja zachodnia 2: zmniejszenie 2 okien a następnie montaż w ich miejscu  

kratek wentylacyjnych 20x20cm,
 elewacja północna 2: zamurowanie naświetla z luksferami, 
 elewacja  wschodnia  -  zamurowanie  2  okien,  wnęki  okiennej  oraz  otworu  

wentylacyjnego.

Do wykonania  zamurowania  oraz pomniejszenia otworów okiennych,  należy użyć
cegły  ceramicznej  oraz  zaprawy  cementowo-wapiennej.  Nowe  fragmenty  murów
należy  połączyć  z  istniejącymi  ścianami  co  najmniej  2-oma  prętami  Ø10mm
umieszczanymi  w co drugiej  warstwie cegieł.  Zamurowanie należy otynkować od
strony  wewnętrznej  tynkiem  cementowo-wapiennym  a  od  strony  zewnętrznej
tynkiem cementowym.
W przypadku likwidowania naświetli okiennych znajdujących się nad częścią drzwi
należy zaślepić otwór od zewnątrz płytą OSB.

6.3.3. Montaż nowej stolarki okiennej i stolarki / ślusarki drzwiowej.

Nową  stolarkę  okienną  i  stolarkę  /  ślusarkę  drzwiową  należy  zamontować  w
miejscach przewidzianych zgodnie z dokumentacją rysunkową.
Okna  i  drzwi  mocować  należy  do ścian  za  pomocą  dybli  lub  kołków.  Elementy
mocujące rozmieścić w odległości 15 ÷ 25cm od każdego naroża lub słupka. Odstępy
między nimi po obwodzie ramy nie powinny być większe niż 70cm.
Należy pamiętać  o prawidłowym rozmieszczeniu  klinów stabilizujących  stolarkę  /
ślusarkę na czas montażu. Powinno się je umieszczać przy narożach i słupkach.
Po zamontowaniu ramy należy uszczelnić miejsca między ramą a ścianą za pomocą
pianki  poliuretanowej.  Przed  jej  użyciem  ościeże  i  ramę  okienną  trzeba  zwilżyć
wodą.  Ościeżnice  na  czas  uszczelniania  pianką  należy  usztywnić  za  pomocą  np.
drewnianych rozpórek. Po zastygnięciu pianki nadmiar jej należy usunąć.
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W przypadku  nie  montowania  nowej  stolarki  /  ślusarki  zaraz  po  usunięciu  starej
zaleca się zasłonięcie otworów okiennych i drzwiowych folią.

Uwaga: 
 wszystkie  wymiary  otworów  sprawdzić  przed  zamówieniem  stolarki  /  

ślusarki!
 drzwi wejściowe do budynku na elewacji frontowej wykonać jako drewniane, 

wygląd wg stanu istniejącego,
 drzwi od strony atrium wykonać jako metalowe, ocieplone.

6.3.4. Prace wykończeniowe wewnętrzne.

Po zamontowaniu  stolarki  okiennej  i  stolarki  /  ślusarki  drzwiowej  należy obrobić
ościeżnice  i  je  pomalować.  Zastosować  materiał  wykończeniowy  identyczny  z
pozostałymi fragmentami istniejących ścian.
W miejscu wymienianych okien należy zamontować parapety okienne zewnętrzne.

6.4.Montaż obróbek blacharskich na krawędzi dachu.

Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm.
Proj.  obróbki  połączyć  z  istn.  pokryciem  poprzez  wklejenie  pasma  papy
termozgrzewalnej  wierzchniego  krycia  (np.  Icopal  EXTRADACH  WF  TOP  5,2
Szybki Profil SBS) szer. min 30cm.
W przypadku okapu części budynku nad przejazdem na elewacji wschodniej 2 należy
przed montażem obróbki blacharskiej przedłużyć okap przez zamontowanie od czoła
istniejących krokwi belki drewnianej 12x12cm.

6.5. Remont obudów zsypów węglowych.

Ze  względu  na  zły  stan  techniczny  górnej  części  murowanych  obudów  zsypów
węglowych projektowany jest ich remont. W skład przedmiotowych prac wchodzi:
 skucie górnej części obudowy zsypów,
 zakotwienie  w  ścianach  zsypów  węglowych  na  głębokość  ~15cm prętów  Ø8  

(A-III) L=25cm w rozstawie co 20cm. Pręty zakotwić na żywicy epoksydowej lub 
mleczku cementowym,

 ułożenie  zbrojenia  podłużnego  z  prętów  Ø8  (A-III)  (narożniki  zazbroić  
analogicznie jak wykonuj się wieńce żelbetowe), 

 wykonanie  deskowania  nadbudowy  żelbetowej  ścian  zsypów  węglowych.  
Nadbudowę  wykonać  na  wys.  ~15cm  i  szer.  istniejącego  muru  (wymiary  
potwierdzić  na  budowie  tak  aby  ściany  obudów  zsypów  węglowych  
wystawały ponad poz. terenu ~10cm),

 wypełnienie deskowania mieszanką betonową B20,
 po związaniu betonu rozdeskowanie szalunków,
 wykonanie tynku cementowego na bocznych płaszczyznach ścian obudowy,
 wykonanie warstwy zbrojącej na ścianach obudowy,
 wykonanie na warstwie zbrojącej uszczelnienia za pomocą 2x StoFlexyl,

10



 wykonanie podkładu tynkarskiego oraz tynku silikonowego gładkiego,
 montaż  na  obudowach  zsypów  przekryć  z  blachy  stalowej  żeberkowej  

ocynkowanej za pomocą łączników systemowych.

Technologia i wykonanie remontu zewnętrznych powierzchni zgodnie z technologią
renowacji ścian nieocieplanych.

6.6. Remont balkonu na elewacji południowej.

Projektuje się remont balkonu na elewacji południowej.
W pierwszej kolejności należy zdemontować istn. posadzkę drewnianą z balkonu.
Następnie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  istniejących  belek  stalowych,
poprawność połączenia, stopień skorodowania, obecność pęknięć (w szczególności w
rejonie  podpory).  Oceny  stanu  technicznego  wszystkich  belek  stalowych  należy
prowadzić pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane. W przypadku
stwierdzenia  możliwości  wykorzystania  istniejących  belek  stalowych  do  dalszej
eksploatacji fakt ten należy odnotować odpowiednim wpisem do dziennika budowy
przez osoby uprawnione do tego typu czynności.  Możliwość wykorzystania  belek
stalowych  należy  uzasadnić  np.  ekspertyzą  techniczną,  próbnym  obciążeniem.
W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego stalowych belek balkonowych
należy  wezwać  projektanta  w  celu  ustalenia  możliwości  dalszego  etapu  remontu
balkonów.
Barierki balkonowe należy wykonać jako nowe stalowe wys. 1,1m (odwzorowanie
obecnej formy) o rozstawie wypełnienia w świetle max 12cm. Barierkę zamocować
do płyty balkonowej oraz ściany budynku. Barierkę wykonać jako stalową malowaną
(zalecane wykonanie jako ocynkowanej, malowanej farbą do ocynku).
Wykonywaną  konstrukcję  balkonu  i  istn.  barierki  należy  oczyścić,  zagruntować
dwukrotnie  farbą  poliwinylowo  –  akrylową,  np.  Wikor  1  „Polifarb”  Dębica  i
pomalować dwukrotnie emalią poliwinylowo – akrylową nawierzchniową, np.  Wikor
2 lub inną farbą do metalu w kolorze zgodnym z rysunkami kolorystyki.
Na istniejącej konstrukcji balkonu z dwuteowników należy zamocować nośne płyty
kompozytowe  balkonowe  pokryte  dwustronnie  blachą  aluminiową.  Od  strony
użytkowej blacha aluminiowa zostanie pokryta powłoką antypoślizgową.
Podczas  remontu  konieczne  jest  sprawdzenie  stanu  technicznego  istn.  konstrukcji
stalowej balkonu przez Inspektora Nadzoru.

Uwaga:
Remont  balkonu  należy  prowadzić  w  sposób  nie  powodujący  zniszczenia
wsporników z belek stalowych i  zapewniający bezpieczeństwo pracowników i
osób postronnych.
Balustrady balkonowe wykonać jako nowe stanowiące odwzorowanie obecnej
formy przy zachowaniu obowiązujących przepisów tzn. wysokość barierki min
1,1m powyżej  poz.  posadzki,  prześwit pomiędzy elementami wypełnienia max
0,12m. 
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6.7. Remont podestu żelbetowego w atrium.

Projektuje się remont podestu żelbetowego w atrium budynku.
Na krawędzi  płyty  podestu  na  całej  jego wysokości  należy  zamontować  obróbkę
blacharską 0,7mm.
Barierki  podestu  należy  wykonać  jako  nowe  stalowe  wys.  1,1m  (odwzorowanie
obecnej formy) o rozstawie wypełnienia w świetle max 12cm. Barierkę zamocować
do płyty  podestu.  Barierkę wykonać jako stalową malowaną (zalecane  wykonanie
jako ocynkowanej, malowanej farbą do ocynku).
Wykonywane barierki należy oczyścić, zagruntować dwukrotnie farbą poliwinylowo
–  akrylową,  np.  Wikor  1  „Polifarb”  Dębica  i  pomalować  dwukrotnie  emalią
poliwinylowo – akrylową nawierzchniową, np.  Wikor 2 lub inną farbą do metalu w
kolorze zgodnym z rysunkami kolorystyki.

Uwaga:
Balustrady  podestu  wykonać  jako  nowe  stanowiące  odwzorowanie  obecnej
formy przy zachowaniu obowiązujących przepisów tzn. wysokość barierki min
1,1m powyżej  poz.  posadzki,  prześwit pomiędzy elementami wypełnienia max
0,12m. 

6.8. Remont podestu drewnianego na konstrukcji stalowej w atrium.

Projektuje się remont podestu drewnianego na konstrukcji stalowej w atrium budynku
W pierwszej kolejności należy zdemontować istn. posadzkę drewnianą z podestu.
Następnie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  istniejących  belek  stalowych,
poprawność połączenia, stopień skorodowania, obecność pęknięć (w szczególności w
rejonie  podpory).  Oceny  stanu  technicznego  wszystkich  belek  stalowych  należy
prowadzić pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane. W przypadku
stwierdzenia  możliwości  wykorzystania  istniejących  belek  stalowych  do  dalszej
eksploatacji fakt ten należy odnotować odpowiednim wpisem do dziennika budowy
przez osoby uprawnione do tego typu czynności.  Możliwość wykorzystania  belek
stalowych  należy  uzasadnić  np.  ekspertyzą  techniczną,  próbnym  obciążeniem.
W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego stalowych belek podestu należy
wezwać projektanta w celu ustalenia możliwości dalszego etapu remontu podestu.
Barierki  podestu  należy  wykonać  jako  nowe  stalowe  wys.  1,1m  (odwzorowanie
obecnej formy) o rozstawie wypełnienia w świetle max 12cm. Barierkę zamocować
do płyty podestu oraz ściany budynku.  Barierkę wykonać jako stalową malowaną
(zalecane wykonanie jako ocynkowanej, malowanej farbą do ocynku).
Wykonywaną  konstrukcję  podestu  i  barierki  należy  oczyścić,  zagruntować
dwukrotnie  farbą  poliwinylowo  –  akrylową,  np.  Wikor  1  „Polifarb”  Dębica  i
pomalować dwukrotnie emalią poliwinylowo – akrylową nawierzchniową, np.  Wikor
2 lub inną farbą do metalu w kolorze zgodnym z rysunkami kolorystyki.
Na  istn.  konstrukcji  podestu  z  belek  stalowych  należy  zamocować  nośne  płyty
kompozytowe pokryte dwustronnie blachą aluminiową. Od strony użytkowej blacha
aluminiowa zostanie pokryta powłoką antypoślizgową.
Podczas  remontu  konieczne  jest  sprawdzenie  stanu  technicznego  istn.  konstrukcji
stalowej podestu przez Inspektora Nadzoru.
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Uwaga:
Remont  podestu  drewnianego  na  konstrukcji  stalowej  należy  prowadzić  w
sposób  nie  powodujący  zniszczenia  wsporników  z  belek  stalowych  i
zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych.
Balustrady balkonowe wykonać jako nowe stanowiące odwzorowanie obecnej
formy przy zachowaniu obowiązujących przepisów tzn. wysokość barierki min
1,1m powyżej  poz.  posadzki,  prześwit pomiędzy elementami wypełnienia max
0,12m. 

6.9.Renowacja elementów stalowych.

Wszelkie elementy stalowe tj. ankry,  flagownice itp. należy oczyścić, zagruntować
dwukrotnie  farbą  poliwinylowo  –  akrylową,  np.  Wikor  1  „Polifarb”  Dębica  i
pomalować  dwukrotnie  emalią  poliwinylowo  –  akrylową  i  nawierzchniową,  np.
Wikor 2 lub inną farbą do metalu w kolorze zgodnym z zatwierdzoną kolorystyką. 
Malowanie  nawierzchniowe  należy  wykonać  po  wykonaniu  tynku  na  elewacjach
budynku. 

6.10.Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (z wyjątkiem ściany południowej i   
zachodniej).

Metoda lekka mokra BSO składa się z następujących faz: przygotowanie podłoża,
mocowanie  płyt  z  materiału  termoizolacyjnego,  wykonanie  zbrojonej  warstwy
szpachlowej, wykonanie podkładu tynkarskiego, wykonanie wyprawy elewacyjnej.
Zakres rzeczowy robót oraz technologię ocieplenia przyjęto w oparciu o uzgodnienia
z Inwestorem w przykładowym systemie Arsanit Therma+ na warstwie izolacyjnej
wykonanej ze styropianu. 
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń budynków systemem THERMA+ polega
na umocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, płyt styropianowych i wykonaniu
na nich warstwy z zaprawy klejącej zbrojonej siatką szklaną oraz warstwy wyprawy
tynkarskiej.  Płyty  termoizolacyjne  mocować  należy  za  pomocą  zaprawy klejowej
oraz łączników mechanicznych systemowych.

Niniejszy  projekt  opiera  się  na  przykładowym  ociepleniu  BSO  i  dopuszcza
zastosowanie innych systemów ocieplenia  ścian metodą BSO z zastosowaniem
jako  izolacji  płyt  styropianowych  lub  wełny  mineralnej,  pod  warunkiem
uzyskania  nie  niższych  parametrów  technicznych.  Wybrany  system  musi
posiadać aktualne świadectwa lub aprobaty techniczne ITB. Należy przestrzegać
zasady stosowania tylko tych materiałów, które przewidziane są w świadectwie
lub aprobacie danego systemu.

6.10.1. Zakres i warunki stosowania.

Ocieplenie ścian należy wykonać:
 styropianem min EPS 120 033 gr. 12cm w części podziemnej ścian piwnicznych

do  głębokości  2,0m  poniżej  poz.  terenu  –  dotyczy  elewacji  wschodniej  i
fragmentu północnej w miejscu stykania się z wschodnią,

13



 styropianem min EPS 120 033 gr. 12cm w części nadziemnej ścian cokołowych,
 styropianem EPS 70 036 FASADA gr.: 12cm  na ścianach powyżej cokołu,
 styropianem EPS 70 036 gr.: 3cm we wnękach okiennych,
metodą lekką mokrą opisaną poniżej, np. w systemie Arsanit Therma+ opartym na
styropianie wg detali załączonych do projektu.
Wybrany  system  jest  stosowany  do  elementów  o  różnych  rozwiązaniach
materiałowych w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych.

6.10.2.Gruntowanie.

Izohan  IZOBUD  WL  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa.  Służy  do
wykonywania  bezspoinowych  powłok  przeciwwilgociowych  typu  lekkiego.
Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 służy do gruntowania podłoży mineralnych
pod właściwą izolację.

Akryl  Grunt  Stronger  AG-015  –  Wysoko  skoncentrowany  Akryl  Grunt  Stronger
przeznaczony jest do gruntowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

6.10.3. Izolacja przeciwwilgociowa.

Izohan  IZOBUD  WM  gr.  2mm  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa,
wysokoelastyczna,  niezawierająca  rozpuszczalników  masa  uszczelniająca  (typu
KMB) do izolacji przeciwwodnych części budowli stykających się z gruntem.
Izolację przeciwwilgociową zaleca się wykonać do poziomu posadowienia budynku.

6.10.4.Zaprawa klejąca.

Izohan  IZOBUD  WL  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa.  Służy  do
przyklejania płyt styropianowych (EPS).

Styramik THS-04 – zaprawa klejowa stosowana do przyklejania płyt styropianowych
na  typowych  mineralnych  podłożach  tj.  cegły,  tradycyjne  tynki  cementowe  lub
cementowo-wapienne,  beton,  gazobeton.  Zaprawę  klejową  STYRAMIK  THS-04
można stosować do szpachlowania oraz do uzupełniania niewielkich ubytków.

6.10.5. Izolacja cieplna.

Płyty styropianowe:
Należy stosować płyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:
 EPS 120 033 FUNDAMENT gr. 12cm,
 EPS 70 FASADA
(lub  o  lepszych  parametrach),  z  gładkimi  brzegami  i  spełniający  dodatkowe
wymagania:
- grubość:  3, 12cm - λ≤0,036 [W/mK];
- wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 50 x 100cm,
- powierzchnia płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków,
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- krawędzie płyt: proste, ostre, bez wyszczerbień,
- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania.

6.10.6.Łączniki mechaniczne.

Przyjęto łączniki mechaniczne systemowe montowane w licu ocieplenia. 
Zalecane  jest  użycie  łączników  do  montażu  zagłębionego  z  zaślepkami
termoizolacyjnymi wykonanymi ze styropianu. 

Uwaga:
Mocowanie  mechaniczne  w  postaci  łączników  mechanicznych  jest  wymagane  na
całej powierzchni ocieplenia. 
Długość  przyjętych  łączników  należy  potwierdzić  na  budowie  po  wykonaniu
przewiertów  kontrolnych  w  kilku  losowo  wybranych  miejscach  na  ścianach
elewacyjnych.  Przewierty powinny być  wykonane na wszystkich ścianach oraz na
różnych wysokościach.

6.10.7.Warstwa zbrojąca.

Warstwa zbrojąca wykonywana w postaci:
 THERMA+ TH-03 – zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki. Zaprawa

jest suchą mieszanką wysokiej jakości cementu,  wypełniaczy mineralnych oraz
modyfikowanych  polimerów.  Zaprawa  klejowa  THERMA+  TH-03  jest
wysokoelastyczna,  o  zwiększonej  przyczepności,  dużej  paroprzepuszczalności,
wysokiej wydajności, jest łatwa i wydajna w stosowaniu.  

 siatka zbrojeniowa z włókna szklanego – gramatura min. 145g/m2.

6.10.8.Warstwa uszczelniająca.

StoFlexyl  -  akrylowa  szpachla  dyspersyjna  do  wykonywania  zabezpieczeń
wodochronnych.

6.10.9.Warstwa gruntująca pod wyprawę tynkarską.

THERMAGrunt-SN –  podkładowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podłoża  pod  cienkowarstwowe  tynki  silikonowe  THERMATynk-SN.  Można  ją
stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych. THERMAGrunt-
SN jest gotową do użycia masą produkowaną na bazie żywic syntetycznych i mączek
kwarcowych. Jest ona środkiem gruntującym koloru białego. Inne kolory oferowane
na życzenie odbiorcy.   

6.10.10. Wykończenie powierzchni – masa tynkarska.

Ścian, sufity:
THERMATynk-SN – silikonowy cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk,
przeznaczony  do  ręcznego  wykonywania  tynków  wewnętrznych  i  zewnętrznych.
Stosowany jest na wszelkich równych i nośnych podłożach mineralnych. 
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Tynk silikonowy THERMATynk-SN to gotowy do użycia tynk o konsystencji pasty,
na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych. Jest on wydajny, wygodny i łatwy w
użyciu. 

Przyjęto fakturę gładką (drobnoziarnistą).
Technologia  uzyskania  gładkiej  faktury  z  produktu  w/w  jest  w  gestii  uzyskania
specjalnego przeszkolenia u producenta. 

6.10.11. Technologia postępowania przy wykonaniu ocieplenia.

 Naprawić uszkodzone fragmenty ścian,
 Okładzinę ścienną należy zagruntować,
 Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża za pomocą zaprawy klejącej

oraz łączników mechanicznych,
 Płyty  termoizolacyjne  pokryć  zaprawą  klejową  zbrojącą  a  następnie  nałożyć

siatkę zbrojeniową z włókna szklanego,
 W paśmie min 30cm powyżej poz. terenu wykonanie uszczelnienia 2x StoFlexyl,
 Na warstwie zbrojącej wykonać podkład tynkarski,
 Na  podkładzie  tynkarskim  nałożyć  barwiony  tynk  silikonowy,  gładki

(drobnoziarnisty).

6.10.12. Prace przygotowawcze.

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  zbadać  stan  techniczny  ocieplanych  ścian.
Istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego stopnia
nośności, równości i płaskości powierzchni oraz czystości.  
Fragmenty tynku wykazujące oznaki odspojenia od podłoża należy zbić.
Złuszczające się fragmenty ocieplanych powierzchni zeskrobać i bardzo dokładnie
zmyć wodą bez dodatków chemicznych.
Ocieplane  powierzchnie  należy  zagruntować  preparatem  Akryl  Grunt  Stronger
AG-015.
Podłoża  na  których  występuje  ewentualne  zagrzybienie  i  zaglonowanie  należy
oczyścić i poddać działaniu środka Arsanit AntiGLO. 
Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi.
Wykonać próbę odrywania płyt termoizolacyjnych.
Zdemontować wszystkie obróbki blacharskie.
Potrzebny sprzęt  należy rozłożyć  w taki  sposób aby nie  naruszyć  interesów osób
trzecich.

6.10.13. Gruntowanie powierzchni.

Gruntowanie ściany piwnicznej wschodniej oraz ścian cokołu do wys. ~30cm:

Ściany  po  oczyszczeniu  należy  pokryć  rozcieńczoną  z  wodą  (1:1)  masą  Izohan
IZOBUD WL. Składniki należy dokładnie wymieszać i aplikować na przygotowaną
powierzchnię za pomocą pędzla.  
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Gruntowanie ścian powyżej cokołu:

W  przypadku  podłoży  pylących,  osypujących  się,  silnie  chłonne  (np.  bloczki  z
gazobetonu)  lub  nierówno  nasiąkliwych  należy  zastosować  preparat  gruntujący
Arsanit AG-015.
Powierzchnia  powinna  być  czysta,  sucha,  wolna  od  nalotów,  wykwitów.  Należy
usunąć wszystkie łuszczące się powłoki malarskie.
Przed  przystąpieniem  do  przyklejania  płyt  styropianowych  należy  poczekać  do
momentu całkowitego wyschnięcia zagruntowanej powierzchni. 

6.10.14. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej.

Na  uprzednio  zagruntowanych:  ścianie  piwnicznej  wschodniej,  północnej  oraz
ścianach  cokołowych  do  wys.  ~30cm,  należy  wykonać  bezspoinową  izolację
przeciwwilgociową  w  postaci  Izohan  IZOBUD  WM  gr.  2mm.  Masę  nanosić  za
pomocą pacy lub szpachli, tak aby jednorazowa warstwa była nie grubsza niż 2mm.
Izolację  przeciwwilgociową  na  ścianie  wschodniej  i  fragmencie  północnej  należy
wykonać min 200 cm poniżej poziomu terenu.

6.10.15. Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne.

Płyty styropianowe (ściana piwniczna wsch. i płn. oraz ściany cokołowe):

Przed  rozpoczęciem  prac  ociepleniowych  należy  pamiętać  o  odpowiednim
wysezonowaniu płyt styropianowych, a na budowie nie powinny być one narażone na
działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni.  Zabronione jest
używanie zżółkniętych, wypaczonych lub nierówno pociętych płyt styropianowych. 
Ścianę cokołową elewacji wschodniej należy obłożyć styropianem EPS120 033 typu
FUNDAMENT gr.12cm. Płyty ocieplające możemy przyklejać na dwa sposoby:
równomiernie nanosząc  bezpośrednio  na  płytę  5-6  placków  preparatu  wielkości
dłoni oraz wałeczka o szerokości 3cm wzdłuż krawędzi płyty,
nanosząc na całą powierzchnię płyty za pomocą pacy zębatej o zębach 10 lub 12mm
oraz wałeczka szerokości ok. 3cm wzdłuż krawędzi płyty 
Następnie,  co  bardzo  ważne,  po  odczekaniu  ok.  15-20min  (w  zależności  od
warunków temperaturowych odpowiednio dłużej  lub krócej)  płyty  te odpowiednio
przykłada  się  i  mocno  dociska.  Oznaką,  że  czas  oczekiwania  był  zbyt  długi,  jest
zmiana barwy masy z brunatnej  na czarną. Pełne właściwości klejące złącze osiąga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero możliwe jest zasypanie wykopu). 
Nie  należy  prowadzić  prac  podczas  opadów  atmosferycznych  i  silnego
nasłonecznienia. Powyżej poziomu terenu płyty wyrównujące mocuje się dodatkowo
za pomocą łączników mechanicznych. 

Płyty styropianowe (powyżej cokołu):

Podaną niżej metodykę klejenia płyt  stosuje się w rozwiązaniach klejonych (tylko
THERMA+ TH-03)  oraz  w rozwiązaniach  klejonych  z  zastosowaniem łączników
mechanicznych (THERMA+ TH-03 lub STYRAMIK THS-04).
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Przygotowanie zaprawy klejącej THERMA TH-03 lub STYRAMIK THS-04 należy
wykonać zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne:
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą “ramki i placków”), stosowana w
przypadku  nierówności  podłoża  do  10  mm.  Na  płytę  należy  nanosić  taką  ilość
zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
płyty  do podłoża  (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie
grubości izolacji).
Po obwodzie  płyty,  wzdłuż  jej  krawędzi  należy nanieść  około 3-5 cm szerokości
pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o
odpowiedniej średnicy. 

Metoda grzebieniowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne:
Metoda możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach z tego też powodu
należy ją stosować przy wyrównywaniu nierówności ścian gdy stosujemy więcej niż
jedną warstwę płyt styropianowych. 
Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy
użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10mm).
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi  się  jedynie  na powierzchnię  płyt  izolacyjnych,
nigdy na podłoże.

6.10.16. Montaż płyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy
na  ścianie  poprowadzić  linki  pomocnicze  w  kierunkach  poziomych  i  pionowych
celem  określenia  ewentualnych  odchyleń  od  płaszczyzny  i  w  razie  konieczności
podłoże odpowiednio  przygotować.  Linki  te  będą pomocne przy bieżącej  kontroli
równości  przyklejanych  płyt.  Każdą  płytę  termoizolacyjną  z  nałożoną  zaprawą
klejącą  przyciskamy  do  ściany  i  lekko  ją  przesuwamy  w  celu  skutecznego
rozprowadzenia  kleju.  Zaleca  się  ułożenie  najniższego  pasa  na  wypoziomowanej
listwie  cokołowej.  Płyty  należy  układać  od  dołu  do  góry  rozmieszczając  pasami
poziomymi,  z  przewiązaniem  na  narożach  “na  mijankę”  (minięcie  krawędzi
pionowych min.  15cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy
dociskać  równomiernie,  np.  drewnianą  pacą  o dużej  powierzchni,  sprawdzając na
bieżąco  przy  pomocy  poziomnicy  równość  powierzchni.  Brzeg  płyt  musi  być
całkowicie  przyklejony.  Prawidłowość  mocowania  po  zaschnięciu  kleju  można
sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno
następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
kleju  ewentualne  szczeliny  wynikające  z  dopuszczalnych  tolerancji  płyt
termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - ich wypełniania można użyć np. pianki
poliuretanowej.  W celu  uniknięcia  powstania  otwartej  spoiny pionowej  należy po
przyciśnięciu  płyty,  a  przed  przyklejeniem  kolejnej  płyty,  usunąć  nadmiar
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wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach
zewnętrznych budynku.
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.
Każdorazowo  należy  używać  pełnych  płyt  i  ich  połówek  zachowując  ich
przewiązanie  (nie  dotyczy  krawędzi  ościeży).  Nie  należy  używać  płyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza
naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie
styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. 
Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami
naroży  otworów  elewacjach.  Płytę  termoizolacyjną  należy  pozostawić  lekko
wysuniętą  poza narożnik,  w celu późniejszego,  przycięcia  jej  wzdłuż prowadnicy.
Narożnikowe  krawędzie  płyt  termoizolacyjnych,  zaleca  się  przeszlifować  płasko,
wzdłuż prowadnicy.

6.10.17. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych.

Nierówności  i  uskoki  powierzchni  płyt  termoizolacyjnych  należy  zeszlifować  do
uzyskania  jednolitej  płaszczyzny  (powierzchni).  Jest  to  istotny  element  procesu,
decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych
etapach.  Szlifowanie  należy  przeprowadzać  w  taki  sposób,  aby  unikać
zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem
urobku do pojemników szczelnych.
Szlifowanie  można  wykonać  nie  wcześniej  niż  po  3 dniach  od przyklejenia  płyt.
Powierzchnię styropianu należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.

6.10.18. Mocowanie  płyt  termoizolacyjnych  przy  pomocy  łączników  
mechanicznych.

Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju nie wcześniej niż 3 dni
od przyklejania płyt. 
Długość łączników należy tak dobierać aby ich zakotwienie w warstwie nośnej muru
wynosiło min. 5 cm w warstwie z elementów pełnych oraz min. 9 cm w elementach
drążonych.
Ilość łączników nie może być mniejsza 4szt/m2 na powierzchni  ściany,  8szt/m2 w
strefie krawędziowej. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w
narożach  płyt.  Odległości  pomiędzy  skrajnymi  łącznikami  a  krawędzią  budynku
powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku
ściany z betonu co najmniej 5 cm.
Przyjęto  wstępnie  łączniki  mocowane  w licu  ocieplenia.  Zaleca  się  zastosowanie
łączników  mechanicznych  do  montażu  zagłębionego  z  zaślepkami
termoizolacyjnymi. 

UWAGA:  niedopuszczalne  jest  pominięcie  klejenia  płyt  i  stosowanie  wyłącznie
łączników mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się płyt względem
podłoża.
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6.10.19. Obróbki blacharskie.

Obróbki  blacharskie  muszą  być  zamontowane  w  sposób  stabilny  i  zapewniający
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby
ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obróbki
blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposób zapewniający we wszystkich fazach prac ochronę powierzchni przed wodami
opadowymi  i  spływającymi.  Niedopuszczalne  jest  przenoszenie  drgań  blacharki
bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia
styków  izolacji  termicznej  z  elementami  wykonanymi  z  materiałów  o  innej
rozszerzalności  wykonać  z  użyciem przeznaczonych  do tego celu  kitów lub taśm
uszczelniających  w  sposób  podany  w  projekcie  lub  zestawieniach  rozwiązań
szczegółów podanych przez producenta systemu.

Stosować obróbki min 0,7mm.

6.10.20. Ocieplenia w miejscach szczególnych.

Ściana piwniczna wschodnia oraz ściany w strefie cokołu:
Do  obłożenia  ściany  piwnicy  (elewacja  wschodnia  i  fragment  północnej)  do
głębokości  min  2,0m  p.p.t.  oraz  ścian  cokołowych  budynku  należy  użyć  płyt
styropianowych min EPS 120 033 FUNDAMENT gr.12cm przyklejanych klejem do
styropianu np. Izohan Izobud WL. 
Ścianę  uprzednio  należy  oczyścić,  uzupełnić  ubytki  w  tynku  a  następnie  ją
zagruntować Izohan Izobud WL rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
Następnie  należy  wykonać  izolację  powłokową  przeciwwilgociową  za  pomocą
np. Izohan Izobud WM. Izolację przeciwwilgociową zaleca się wykonać do poziomu
posadowienia budynku.
Część podziemną ocieplenia zabezpieczyć folią kubełkową.
Wzdłuż  strefy  cokołowej  na  terenach  nieutwardzonych  należy  wykonać  opaskę
antyrozbryzgową szer. 50cm. Opaskę wypełnić żwirem na geowłókninie, na krawędzi
zamontować obrzeże trawnikowe. Przyjęto warstwę żwiru gr. min 5cm. 

Ościeża okien i drzwi:
Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze
względów  technicznych  izolacja  musi  tam  mieć  mniejszą  grubość  niż  izolacja
układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna
być  mniejsza  niż  2cm  –  wstępnie  przyjęto  3cm  EPS70  036).  Pozostawienie
powierzchni  ościeży  otworów  okiennych  bez  docieplenia  może  doprowadzić  do
przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni
otworów okiennych, wokół ościeżnicy. 
Połączenie  tynku  ze  stolarką  okienną  /  drzwiową  należy  uszczelnić  za  pomocą
silikonowej  masy  uszczelniającej  lub  zastosować  profil  systemowy  ochronno
uszczelniający lub samorozprężne taśmy uszczelniające.
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Kratki wentylacyjne:
W  ścianach  budynku  w  miejscu  części  projektowanych  zamurowań  należy
zamontować  kratki wentylacyjne.
Wszystkie  kratki  wentylacyjne  należy  zabezpieczyć  siatką  miedzianą  o  oczkach
2x2 mm uniemożliwiającą przedostawanie się owadów.

Instalacja odgromowa:
W miejscu ścian ocieplanych istniejące zwody pionowe instalacji odgromowej należy
prowadzić w rurach ochronnych, w warstwie ocieplenia – lokalizacja bez zmian do
stanu  istniejącego.  Rurki  mocować  do  ściany  obejmami  z  pasków  blachy
ocynkowanej  mocowanymi  do  warstwy  fakturowej  kołkami  szybkiego  montażu.
Skrzynki kontrolne mocować pod listwą startową.
Na ścianach poddanych renowacji należy sprawdzić i ewentualnie poprawić istniejące
punkty mocowania instalacji odgromowej.
Po  zakończeniu  robót  ociepleniowych  i  założeniu  instalacji  odgromowej,
przeprowadzić jej pomiary, których wyniki przedstawić Inwestorowi.

6.10.21. Wykonywanie warstwy zbrojącej.

Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji:
W narożach  otworów okien  i  drzwi,  w  celu  zabezpieczenia  przed  zwiększonymi
naprężeniami,  na  warstwę  materiału  izolacyjnego  należy  nakleić  kątem 45º paski
tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm.

Zbrojenie strefy wzmocnionej:
Do wysokości minimum 2,5 m powyżej p.p.t. (także nad podestami) należy wykonać
strefę wzmocnioną poprzez wtopienie 2 warstw tkaniny zbrojącej. 

Warstwa zbrojona:
Warstwę zbrojoną  wykonuje  się  najwcześniej  po  upływie  3  dni  od  montażu  płyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub
masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą.
o  wielkości  zębów  10  -  12  mm)  tworząc  warstwę  z  materiału  klejącego  na
powierzchni  nieco  większej  od  przyciętego  pasa  siatki  zbrojącej.  Na  tak
przygotowanej  warstwie natychmiast  rozkłada  się  siatkę zbrojącą i  zatapia  w niej
przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.
Siatka  zbrojąca  powinna  być  niewidoczna  i  całkowicie  zatopiona  w  warstwie
materiału klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy
warstwę  zbrojoną.  Grubość  warstwy  zbrojonej  po  stwardnieniu  powinna  być  nie
mniejsza niż 3 mm. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 10 cm,
względnie  wyprowadzić  poza  krawędzie  otworów  okiennych  i  drzwiowych.  Po
nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania np. na nacięcie nakłada się dodatkowy
pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem
listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ciąć po dolnej krawędzi listwy.
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6.10.22. Wykonanie uszczelnienia.

Do  wysokości  min  30cm  powyżej  poz.  terenu  wykonać  uszczelnienie  w  postaci
dwóch warstw StoFlexyl. Mieszaninę masy StoFlexyl oraz cementu portlandzkiego
CEM I 32,5 nanosić pędzlem lub szczotką.

6.10.23. Wykonanie podkładu tynkarskiego.

Po  wyschnięciu  warstwy  zbrojonej  co  trwa  w  normalnych  warunkach  ok.  3  dni
nanieść  szczotką  lub  wałkiem warstwę podkładu  tynkarskiego.  Zaleca  się  dobrać
podkład tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego później tynku.

6.10.24. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Po  wyschnięciu  podkładu  tynkarskiego  (min.  24  godziny)  można  przystąpić  do
nakładania masy tynku cienkowarstwowego. 

Ściany:
Na  przygotowane  i  zagruntowane  podłoże  należy  nałożyć  tynk  silikonowy
THERMATynk-SN  przy  pomocy  gładkiej  pacy  ze  stali  nierdzewnej.  Nadmiar
produktu należy ściągnąć z powrotem do wiadra i ponownie wymieszać. 
Czas  otwarty  tynku  (między  nałożeniem  i  jego  zatarciem)  zależy  od  chłonności
podłoża,  temperatury  otoczenia  i  konsystencji  zaprawy.  W  czasie  tynkowania  i
wysychania tynku, należy chronić tynkowaną powierzchnię przed słońcem, wiatrem
oraz  deszczem.  Metodą  prób  należy  określić  maksymalną  powierzchnię  tynku
możliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( nałożenie i zatarcie) dla
aktualnych warunków pogodowych.
Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia
nałożonej  warstwy  przed  nałożeniem  następnej.  W  innym  przypadku  miejsce
połączeń  dwóch  warstw  będzie  widoczne.  Przerwy w  pracy  należy  odpowiednio
zaplanować (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku  kolorów  itp.).  Czas  schnięcia  wykonanego  tynku  zależy  od  podłoża,
temperatury i wilgotności względnej powietrza i waha się od 12 do 48 godzin. W
warunkach  podwyższonej  wilgotności  i  niskiej  temperatury  (około  +5ºC)  czas
wiązania  tynku  może  ulec  wydłużeniu.  W czasie  nakładania  i  wysychania  tynku
silikonowego THERMATynk-SN temperatura otoczenia powinna wynosić +5ºC do
+25ºC (także w nocy).
UWAGA:  Celem  uniknięcia  różnic  barw  przy  aplikacji  kolorowych  tynków
silikonowych, należy nakładać na jedną powierzchnię, tynki o tej samej dacie i partii
produkcji. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Technologia  uzyskania  gładkiej  faktury  z  produktu  w/w  jest  w  gestii  uzyskania
specjalnego przeszkolenia u producenta. 
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6.11.Renowacja ściany południowej i zachodniej.

Na ścianach zewnętrznych budynku (elewacja południowa i zachodnia) projektowana
jest  renowacja  z  wykonaniem  tynku  cienkowarstwowego  gładkiego
(drobnoziarnistego).
Prace składają się z następujących etapów:
 naprawa uszkodzeń fragmentów ścian,
 uzupełnienie ubytków w tynku zaprawą tynkarską cementową,
 zagruntowanie powierzchni osypliwych powyżej cokołu, gruntem Arsanit  Akryl  

Grunt Stronger AG-015,
 wykonanie warstwy zbrojącej za pomocą Arsanit THERMA+ TH-03, a następnie 

nałożenie systemowej siatki z włókna szklanego o gramaturze min. 145g/m2,
 wykonanie do wys. 30cm uszczelnienia w postaci 2x StoFlexyl
 na  warstwie  zbrojącej  nałożenie  podkładu  tynkarskiego  Arsanit      

THERMAGrunt-SN (pod tynk silikonowy),
 na podkładzie tynkarskim nałożenie barwionego tynku silikonowego gładkiego  

Arsanit  THERMATynk-SN.  Kolor tynku  dobrać  na  podstawie  projektu  
kolorystyki zamieszczonego w niniejszym opracowaniu.

Technologia oraz sposób wykonania jest analogiczny jak w przypadku wykonywania
ocieplenia ścian – wg pkt. „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (z wyjątkiem
ściany południowej i zachodniej).”

6.12.Renowacja ściany południowej 2.

Na  ścianie  zewnętrznej  budynku  (elewacja  południowa  2  –  od  strony  atrium)
projektowana jest renowacja z wykonaniem powłoki malarskiej.
Prace składają się z następujących etapów:
 naprawa uszkodzeń fragmentów ściany,
 uzupełnienie ubytków w tynku zaprawą tynkarską cementową,
 wyrównanie  nierówności masą szpachlową,
 zagruntowanie podłoża np. Arsanit JokerGrunt-SNZ,
 pomalowanie farbą elewacyjną silikonową np.  Arsanit JOKERFarb-SNZ          (2
warstwy).  Kolor  farby  dobrać  na  podstawie  projektu  kolorystyki  

zamieszczonego w niniejszym opracowaniu.

6.12.1. Wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Nowe obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej gr. 0,7mm. Parapety pod
oknami oraz obróbki blacharskie: gzymsów, elementów sztukatorskich itp. montować
przed  wykonaniem  prac  tynkarskich.  Obróbki  na  ścianach  attykowych  należy
zakładać zaraz po zakończeniu prac tynkarskich. 
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6.12.2. Montaż rynien i rur spustowych.

Po wykonaniu  wyprawy tynkarskiej  należy  zamontować  rynny  i  rury spustowe z
czyszczakami. 
Część  orynnowania  wskazaną  na  rysunkach  zakwalifikowano  do  powtórnego
montażu. 
Lokalizacja  oraz  średnica  wymienianych  rur  spustowych  i  rynien  bez  zmian  w
stosunku do stanu istniejącego. Orynnowanie wykonać jako stalowe, ocynkowane,
powlekane.

6.12.3. Montaż zadaszeń wejść do budynku.

Po uzgodnieniu z Inwestorem należy zamontować uprzednio zdemontowane daszki w
atrium. Montaż przeprowadzić przy użyciu tulei dystansowych.

6.12.4. Montaż oświetlenia zewnętrznego.

Uprzednio  zdemontowane  lampy  należy  powtórnie  zamontować  –  lokalizacja  bez
zmian do stanu istniejącego.

6.12.5. Montaż antyptaków.

Z uwagi  na  niszczenie  elewacji  przez  ptaki  na życzenie  Inwestora  na wszystkich
gzymsach projektowany jest montaż tzw. antyptaków.

6.12.6. Prace końcowe.

Demontaż rusztowań oraz uporządkowanie terenu wokół budynku. 

6.12.7. Zestawienie faktur i kolorów.

Projektuje  się  zastosowanie  materiałów  i  kolorów  firmy  ARSANIT  zgodnie  z
projektem kolorystyki.

6.13.Nadzór techniczny.

Prace  budowlane  powinny  być  prowadzone  pod  nadzorem  osób  posiadających
odpowiednie  uprawnienia  do  kierowania  pracami  budowlanymi.  Prace  budowlane
powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracowników. W czasie prowadzenia robót należy dokonywać częściowych odbiorów
robót zanikających.
Odbioru  powinien  dokonywać  Inspektor  Nadzoru  inwestorskiego  przy  udziale
Wykonawcy.

UWAGI KOŃCOWE: 
Całość  robót  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  sztuką
budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami, pod nadzorem osób posiadających
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.
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Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac
budowlanych.

Technologia  uzyskania  gładkiej  faktury  tynku  silikonowego  jest  w  gestii
uzyskania specjalnego przeszkolenia u producenta. 
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7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Rodzaj opracowania :
 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I 
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres 
obiektu 
budowlanego :      

Renowacja ściany południowej, renowacja i przebudowa ściany 
zachodniej, ocieplenie i przebudowa pozostałych ścian 
zewnętrznych, remont balkonu i podestów oraz wymiana części 
stolarki zewnętrznej. 

Będzin, ul. Czeladzka 10, 
dz. nr 124/2, 124/3, 125/1, 125/2, 126, 194, 198/4, obręb 0001.

Inwestor :      Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16

Autor opracowania :  mgr inż. Mirosław Zawartka
Upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08
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ZAKRES  ROBÓT  DLA  CAŁEGO  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  ORAZ
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  przygotować  zaplecze  socjalne  dla
pracowników w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
Teren  placu  budowy  wydzielić  należy  ogrodzeniem  i  oznaczyć  zgodnie  z
przepisami.
Projektuje  się:  renowację  ściany  południowej,  renowację  i  przebudowę  ściany
zachodniej,  ocieplenie  i  przebudowę  pozostałych  ścian  zewnętrznych,  remont
balkonu i podestów oraz wymianę części stolarki zewnętrznej. 
Inwestycja  dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
Będzinie,  ul.  Czeladzka 10, dz. nr 124/2,  125/1,  152/2, 126, 194, 198/4,  obręb
0001.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Na  przedmiotowej  124/2  działce  zlokalizowany  jest  przedmiotowy  budynek
wielorodzinny. 
Przedmiotowa  kamienica  poszczególnymi  ścianami  znajduje  się  w  granicy  z
działkami nr 124/3, 125/1, 125/2, 126, 194, 198/4.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbiórkowych może zaistnieć ryzyko upadku elementów budynku:
stolarka  okienna  i  drzwiowa,  obróbki  blacharskie,  elementy  remontowanych
podestów i balkonu ...
Podczas  prac  ziemnych  może  zaistnieć  ryzyko  osunięcia  ziemi,  wpadnięcia  do
wykopu.
Przy pracach na wysokości niezbędne jest ustawienie rusztowań które muszą być
zabezpieczone przed upadkiem narzędzi i ewentualnych materiałów budowlanych.
Teren  prac  musi  być  odpowiednio  oznaczony i  zabezpieczony przed dostępem
osób nieupoważnionych.

WSKAZANIE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH,
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTĘPOWANIA:

 Prace  rozbiórkowe,  montażowe,  dekarskie  i  inne  roboty  budowlane  należy
prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

 Prace  na  wysokości  większej  niż  5m  winny  być  wykonywane  przez
pracowników uprawnionych do prac na wysokości.

 Rusztowania powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.
 Należy  zapewnić  wykonanie  prac  przez  uprawnionych  wykonawców

posiadających specjalistyczny sprzęt.
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WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW
PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  pracownicy  powinni  zostać
przeszkoleni  przez  uprawnioną  osobę  do  prowadzenia  prac  w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCYCH  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z
WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO
ZAGROŻENIA  ZDROWIA  LUB  W  ICH  SĄSIEDZTWIE,  W  TYM
ZAPEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ  I  SPRAWNĄ  KOMUNIKACJĘ,
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARI I
INNYCH ZAGROŻEŃ:

 informację  o  sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed
wykonywaniem  robót  szczególnie  niebezpiecznych,  w  tym  określenie
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez
pracowników środków ochrony  indywidualnej,  zasady bezpośredniego  nadzoru
nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,
substancji oraz preparatów na terenie budowy,
 wskazanie miejsca przechowywania  dokumentacji  budowy oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.
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