Miejski Zaktad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o.o.

Inwestor: |, jedziba w Bedzinie, ul. Krakowska 16
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny i gospodarczy.
adres N Bedzin, ul. Joselewicza 8,
) dz. nr 66, 37, 64/1, 64/2, 65, 66, obreb 0001.
Renowacja czesci elewacji wschodniej, potudniowej i potnocnej (brama),
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PROJEKT BUDOWLANY
2. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

. Strona tytutowa.

. Zawarto$¢ dokumentacji.

. Podstawa opracowania.

. Ekspertyza techniczna stanu istniejagcego budynku mieszkalnego uwzgledniajgca
przewidywang przebudowe z uwzglednieniem podtoza gruntowego oraz wptywu na
budynki sgsiednie.
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5. Ekspertyza techniczna stanu istniejacego budynku gospodarczego uwzgledniajaca
przewidywang rozbiorke z uwzglgdnieniem podioza gruntowego oraz wplywu na
budynek sasiedni.

6. Opis techniczny.

7. Opis techniczny prac budowlanych.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
9. Zalaczniki.

10. Czg$¢ rysunkowa.

Spis rysunkéw:
01 Plan sytuacyjny. 1:1000
I 01 Elewacja potnocna. Inwentaryzacja. 1:100
I 02 Elewacja zachodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I 03 Elewacja potnocna (od podwoérza). Inwentaryzacja. 1:100
I 04 Elewacja p6éinocna (brama). Inwentaryzacja. 1:100
I 05 Elewacja potudniowa (od podwodrza). Inwentaryzacja. 1:100
I 06 Elewacja wschodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I 07 Elewacja wschodnia (od podworza). Inwentaryzacja. 1:100
I 08 Elewacja zachodnia (od podworza). Inwentaryzacja. 1:100
I 09 Rzut podworza. Inwentaryzacja. 1:100
I 10 Rzut fragmentu piwnicy. Inwentaryzacja. 1:100
I 11 Rzut fragmentu przyziemia. Inwentaryzacja. 1:100
I 12 Rzut fragmentu I pigtra. Inwentaryzacja. 1:100
I 13 Rzut fragmentu II pi¢tra. Inwentaryzacja. 1:100
I 14 Rzut fragmentu III pigtra. Inwentaryzacja. 1:100
I 15 Rzut fragmentu poddasza. Inwentaryzacja. 1:100
A 01 Elewacja pétnocna. Projekt. 1:100
A 02 FElewacja zachodnia. Projekt. 1:100
A 03 Elewacja pétnocna (od podworza). Projekt. 1:100
A 04 Elewacja pétnocna (brama). Projekt. 1:100
A 05 Elewacja potudniowa (od podworza). Projekt. 1:100
A 06 Elewacja wschodnia. Projekt. 1:100
A 07 Elewacja wschodnia (od podworza). Projekt. 1:100
A 08 Elewacja zachodnia (od podworza). Projekt. 1:100
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Ocieplenie stropu nad parterem (komunikacja) — rzut, przekrdj. Projekt. 1:50
Usytuowanie wymienianej stolarki zewnetrznej. Projekt. 1:100
Zestawienie wymienianej stolarki zewnetrznej. Projekt. 1:200
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Detal ocieplenia strefy cokotu. Projekt.

Detal ocieplenia strefy cokotu na elewacji potudniowe;j

(od podworza) na dlugosci przejazdu. Projekt.

Detal remontu strefy cokotu (elewacje nieocieplane). Projekt.

Detal typowego ocieplenia §ciany powyzej cokotu. Projekt.

Detal ocieplenia $ciany powyzej cokolu w strefie wejsciowej. Projekt.
Detal ocieplenia $ciany powyzej cokotu na elewacji potudniowe;

(od podworza) na dtugos$ci przejazdu. Projekt.

Wyrdwnanie nierdwnosci ocieplanej elewacji ptytami réznej grubosci. Projekt.
Zakonczenie narozne ocieplanej §ciany. Projekt.

Detal remontu $ciany powyzej cokotu (elewacje nieocieplane). Projekt.
Detal wykonania oscieza ocieplenia (okno cofnigte). Projekt.

Detal ocieplenia sciany podokiennej. Projekt.

Detal ocieplenia naroza okiennego. Projekt.

Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w narozach otworow. Projekt.
Detal wykonania kapinosa na polaczeniu stropu przejazdu i $ciany. Projekt.
Detal ocieplenia stropu nad przejazdem. Projekt.

Detal prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu. Projekt.
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Elewacja pin. i pin. (brama) — projekt kolorystyki budynku.

Elewacja zach. i zach. (od podworza) — projekt kolorystyki budynku.
Elewacja wsch. i wsch. (od podwdrza) — projekt kolorystyki budynku.
Elewacja ptd. (od podworza) — projekt kolorystyki budynku.
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Spis zalacznikow:

Zat.1 Pozwolenie nr 1423/2015 z dnia 02.07.2015r na prowadzenie robot budowlanych na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow wydane przez Slaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.

Zat2 Oswiadczenia Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zat.3 Os$wiadczenia projektantow o zgodnosci projektu z obowigzujagcymi przepisami.

Zat.4 Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej Izby
Zawodowej

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.

3.2. Mapa zasadnicza (1:1000) i ewidencyjna (1:1000).

3.3. Inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowej czesci budynku.
3.4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.

3.5. Przepisy Prawa Budowlanego i obowigzujace normy.



4. EKSPERTYZA  TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

MIESZKALNEGO UWZGLEDNIAJACA PRZEWIDYWANA PRZEBUDOWE Z
UWZGLEDNIENIEM PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ WPLYWU NA
BUDYNKI SASIEDNIE.

Sosnowiec 16.03.2015r

Inwestor: Miejski Zaklad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedziba w Bedzinie, ul. Krakowska 16

Rodzaj opracowania :

Ekspertyza techniczna stanu istniejacego budynku mieszkalnego
uwzgledniajaca przewidywana przebudowe z uwzglednieniem podloza
gruntowego oraz wplywu na budynki sasiednie.

Adres obiektu : Bedzin, ul. Joselewicza 8
dz. nr 66, obreb 0001

Autor opracowania : mgr inz. Miroslaw Zawartka
nr upr. bud. SLK/2121/POOK/08

Ogo6lny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg widocznych wad ani uszkodzen.
Proponowane rozwigzania zwigzane z przebudowa budynku polegajaca na
zamurowaniu lub czeSciowym zmniejszeniu gabarytow otworéw okiennych i
drzwiowego oraz powigkszeniu otworu drzwiowego na elewacji poinocnej, nie
wplywaja negatywnie na konstrukcje i posadowienie budynku istniejacego oraz
budynki sasiednie i nie zmieniajg stanu bezpieczenstwa 1 przydatnosci do
uzytkowania.

Stan techniczny budynku mieszkalnego oraz warunki gruntowe umozliwiaja
dokonanie planowanej przebudowy polegajacej na zamurowaniu lub
czeSciowym zmniejszeniu gabarytéw otworow okiennych i drzwiowego oraz
powiekszeniu otworu drzwiowego na elewacji pélnocne;j.



5. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

GOSPODARCZEGO UWZGLEDNIAJACA PRZEWIDYWANA ROZBIORKE Z
UWZGLEDNIENIEM PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ WPLYWU NA
BUDYNEK SASIEDNI.

Sosnowiec 16.03.2015r

Inwestor: Miejski Zaklad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16

Rodzaj opracowania :

Ekspertyza techniczna stanu istniejacego budynku gospodarczego
uwzgledniajaca przewidywana rozbiorke z uwzglednieniem podloza
gruntowego oraz wplywu na budynek sasiedni.

Adpres obiektu : Bedzin, ul. Joselewicza 8
dz. nr 66, obreb 0001

Autor opracowania : mgr inz. Mirostaw Zawartka
nr upr. bud. SLK/2121/POOK/08



Budynek gospodarczy, parterowy ma ksztalt prostokata. Budynek znajduje si¢ w
granicy z dziatkami 64/2 i 65 tzn. przylega jedng $ciang do oficyny budynku nr 2
(dz. nr 64/2) a drugg $ciang do ogrodzenia murowanego znajdujacego si¢ w granicy z
dziatka 65.

Podstawowe parametry techniczne:

— szerokos¢ -2,42m
— dhugos¢ - 5,66m
— wysokos¢ -2,53m
— pow. zabudowy — 13,70 m*
— kubatura -3343 m’

Ogo6lny stan techniczny budynku jest niedostateczny.

Sciany murowane z cegly pelnej oraz bloczkéw betonu komoérkowego, silnie
zawilgocone — stan techniczny niedostateczny.

Sciany czesciowo wykonczone tynkiem cementowym. W wielu miejscach widoczne
sa odspojenia i spekania tynku — stan techniczny niedostateczny.

Dach w postaci wigzby drewnianej, pokryty blachg trapezowg - stan techniczny
dachu niedostateczny.

Stolarka drzwiowa drewniana — stan techniczny niedostateczny.

Stan techniczny budynku oraz warunki gruntowe umozliwiaja dokonanie
planowanej rozbiorki.

Planowana rozbiorka nie bedzie negatywnie wplywa¢ na budynek sasiedni
zlokalizowany na dzialce 64/2, nie wplynie na jego konstrukcje oraz sposob
dotychczasowego uzytkowania.

Planowana rozbiorka nie be¢dzie negatywnie wplywac¢ na ogrodzenie murowane
znajdujgce si¢ w granicy z dzialka nr 65, nie wplynie na jego konstrukcje¢ oraz
sposob dotychczasowego uzytkowania.



6. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.
6.1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Celem opracowania jest projekt: renowacji czgsci elewacji wschodniej, potudniowej 1
péinocnej (brama), ocieplenia oraz przebudowy pozostatych $cian zewngtrznych
budynku, ocieplenia stropu nad przejazdem, wymiany czgsci stolarki zewnetrzne;,
rozbiorki budynku gospodarczego. Projekt dotyczy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego 1 budynku gospodarczego, usytuowanego w Bedzinie przy
ul. Joselewicza 8, dz. nr 66, 37, 64/1, 64/2, 65, 66, obreb 0001.

Projekt obejmuje nastgpujace prace wymagajace pozwolenia na budowe:

- ocieplenie czgsci Scian zewngtrznych,

- przebudowe czgsci Scian zewngtrznych polegajaca na zamurowaniu lub
czgsciowym zmniejszeniu otworéw okiennych 1 drzwiowego,

- przebudowe elewacji pdinocnej polegajaca na powigkszeniu otworu drzwiowego,

- rozbidrke budynku gospodarczego (tzw. komorki).

Projekt obejmuje nastgpujace prace nie wymagajace pozwolenia na budowe:
- remont czesci elewacji wschodniej, potudniowej 1 pdinocnej (brama),

- wymiang cze¢sci stolarki okiennej 1 drzwiowej,

- przebudowe nawierzchni placu i przejazdu.

Powyzsze prace zapewnig poprawe stanu technicznego przegrod oraz wilasciwosci
izolacyjnych co wptynie ostatecznie na zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz w
konsekwencji kosztéw ogrzewania.

Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.
Pozostate mniej szczegdlowe prace zostang opisane w dalszej czg¢sci opracowania.

6.2.Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek mieszkalny  wielorodzinny czterokondygnacyjny z  poddaszem
nieuzytkowym zlokalizowany w Bedzinie przy ul. Joselewicza 8.

Przedmiotowy obiekt to kamienica zrealizowana w systemie tradycyjnym
murowanym.

Przedmiotowe $ciany zewngtrzne wykonczone: od zewnatrz tynkiem cementowym,
od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym.

Elewacja polnocna 1 zachodnia z nielicznymi zdobieniami. Pozostate elewacje o
prostej formie architektonicznej. Obiekt posiada system rynien i rur spustowych
stalowych oraz kominy murowane z cegly ceramicznej, otynkowane. Dach
wielospadowy.

Budynek gospodarczy parterowy zlokalizowany w podworzu dziatki nr 66. Obiekt
znajduje si¢ w granicy z dziatkami 64/2 1 65 tzn. przylega jedng $ciang do oficyny
budynku nr 2 (dz. nr 64/2) a drugg $ciang do ogrodzenia murowanego znajdujacego
si¢ w granicy z dziatka 65.

Budynek o prostej bryle w rzucie prostokatny. Dach jednospadowy kryty blacha.
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Sciany murowane czg$ciowo tynkowane.
Podstawowe parametry techniczne:

— szerokos¢ -2,42m
— dhugos¢ - 5,66m
— wysokos¢ -2,53m
— pow. zabudowy — 13,70 m*
— Kubatura -3343 m’

6.3.Uklad konstrukcyjny.

Budynek mieszkalny zrealizowany w systemie tradycyjnym murowanym z cegly
ceramiczne] pelnej 1 dziurawki. Dach wielospadowy, z odwodnieniem na zewnatrz
budynku poprzez system rynien i rur spustowych, pokrycie dachu papa. Budynek
posiada system $cian nosnych podhuznych i poprzecznych. Na $cianach no$nych
wsparte sa stropy kolejnych kondygnacji.

Budynek gospodarczy zrealizowany w systemie tradycyjnym murowanym z cegly
ceramiczne] pelnej oraz bloczkow betonu komoérkowego. Dach jednospadowy, z
odwodnieniem na zewnatrz budynku, pokrycie dachu blacha falistg i trapezows.
Budynek posiada system $cian nosnych podtuznych i poprzecznych. Na $cianach
nos$nych wsparta jest drewniana konstrukcja dachu.

Stan techniczny budynku mieszkalnego.

Ogodlny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Przedmiotowe elewacje wykonczone tynkiem cementowym. W wielu miejscach
widoczne sa odspojenia 1 spekania tynku oraz duze ubytki w elementach
dekoracyjnych w szczegdlnos$ci na elewacji zachodniej. Przed rozpoczeciem prac
renowacyjnych konieczne jest skucie luznych fragmentéw tynku $cian zewnetrznych
oraz naprawa peknig¢ murdéw 1 uzupehnienie istniejacej wyprawy tynkarskiej - stan
techniczny $cian dostateczny.

Dach w postaci wiezby drewnianej, pokryty papa - stan techniczny dachu
dostateczny.

Stolarka okienna w mieszkaniach — w wigkszo$ci drewniana w stanie technicznym
niedostatecznym, pozostata PCV w stanie technicznym dobrym.

Stolarka okienna na klatce schodowej drewniana w stanie technicznym
niedostatecznym.

Stolarka drzwiowa zewngtrzna: stalowa w stanie technicznym dostatecznym oraz
drewniana w stanie technicznym niedostatecznym.

Brama zewngtrzna drewniana — stan techniczny niedostateczny.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku stwierdzono ze S$ciany
zewnetrzne, czeS¢ stolarki okiennej 1 drzwiowe] nie spelniajg  wymagan
obowigzujacych norm i przepisow, co do warto$ci wspolczynnikéw przenikania
ciepla. Powoduje to wysokie i nieracjonalne zuzycie energii dla celow grzewczych.



Sciany elewacyjne ze wzgledu na liczne spekania okladziny oraz jej ubytki nie
spetniajg réwniez wymagan estetycznych. Istniejace spgkania $cian oraz tynku przy
braku odpowiedniej naprawy mogtyby ulec znacznemu pogorszeniu w do$¢ krotkim
czasie.

Stan techniczny budynku gospodarczego.

Ogo6lny stan techniczny budynku jest niedostateczny.

Sciany murowane z cegly pelnej oraz bloczkéw betonu komoérkowego, silnie
zawilgocone — stan techniczny niedostateczny.

Sciany czesciowo wykonczone tynkiem cementowym. W wielu miejscach widoczne
sa odspojenia i spekania tynku — stan techniczny niedostateczny.

Dach w postaci wigzby drewnianej, pokryty blachg trapezowg - stan techniczny
dachu niedostateczny.

Stolarka drzwiowa drewniana — stan techniczny niedostateczny.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku stwierdzono ze jego stan
techniczny pozwala na bezpieczne przeprowadzenie rozbiorki.

6.4.Dostepnos$¢ osobom niepelnosprawnym — nie dotyczy.
6.5.Rozwiazania obiektu liniowego — nie dotyczy.
6.6.Zasadnicze wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
— wodna,

— kanalizacyjna,

— elektryczna.

6.7.Instalacje techniczne — nie dotyczy.

6.8.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne
techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i cieplo okreslajaca:

— charakterystyke energetyczna,

— dostepne nosniki energii,

— warunki techniczne przylaczenia do sieci zewngtrznych,

— analize¢ pordwnawczg systemu konwencjonalnego i systemu alternatywnego,

— obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
W energie,

— wyniki analizy porownawczej 1 wybor systemu zaopatrzenia w energie.



6.9.Wplyw obiektu na Srodowisko — nie dotyczy.
6.10.Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Styropian:
Zgodnie w wymogami przepisOw ppoz. zastosowano styropian odmiany FS (Fire

Stop) czyli samogasnacy. Materiat ten nie zapala si¢ od iskry, pali si¢ jedynie w
obcym ptomieniu, a po usuni¢cia z plomienia gasnie i nie zapala si¢ ponownie.
Styropian samogasnacy, ostoniety w lekkiej mokrej metodzie ocieplania warstwami
kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako uktad nierozprzestrzeniajacy ognia
(NRO) 1 w mys$l Rozporzadzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 Dziat IV) jest dopuszczony do ocieplania budynkoéw
istniejagcych o wysokosci do 25 metrow oraz budynkéw 11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r.

Welna mineralna:

Jako ocieplenie stropu nad przejazdem zastosowano weln¢ mineralng twarda (lub
lamelowa) oraz migkka w matach. Material ten sklasyfikowany jest jako niepalny,
klasa reakcji ogniowej Al.

7. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.
7.1.Prace przygotowawcze.

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odlegtosci od $ciany, nalezy
przewidzie¢, ze zostanie dotozone w czgsSci budynku kilkanascie centymetrow
materialu ocieplajacego. Jezeli rusztowanie bedzie stalo za blisko, pojawig sie
problemy z wlasciwym wykonaniem ztgcz technologicznych wyprawy tynkarskiej na
wysokosci podestow.

Podloza na ktorych wystepuje ewentualne zagrzybienie i zaglonowanie nalezy
oczysci¢ 1 podda¢ dziataniu §rodka odgrzybiajagcego np. Arsanit AntiGLO.
Ztuszczajace si¢ fragmenty $cian zeskrobac¢ i bardzo doktadnie zmy¢ $ciane budynku
woda bez dodatkéw chemicznych.

Plaszczyzne Sciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probe odrywania plyt izolacyjnych zgodnie z instrukcjg technologiczng.

Do demontazu lub rozbiérki przewidziano:

— budynek gospodarczy (tzw. komorki) mieszczacy si¢ w podworzu,

— pozostalo$¢ Sciany zewnetrznej rozebranego budynku na podwodrzu przy
przejezdzie,

— wymieniang stolarke okienng drewniang (wg rys.),

— wymieniang stolark¢ drzwiowa (wg rys),

— brame¢ drewniang w przejezdzie (wg rys.),

— fragment cze$ciowego zamurowania otworu drzwiowego na elewacji potnocne;,
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— luzne i odspojone fragmenty tynku,

— gzymsy z wyjatkiem gzymsu okapowego (do odtworzenia po ociepleniu budynku),

— cokoty do poz. terenu,

— parapety ceglane oraz pozostalosci obramowan okiennych na elewacji
poinocnej 1 zachodniej (do odtworzenia po ociepleniu budynku),

— parapety zewnetrzne stalowe,

— nieuzytkowane stalowe konstrukcje wsporcze zamontowane na elewacji,

— obrobki blacharskie Scienne,

— rynny i rury spustowe,

— lampy o$wietleniowe (do ponownego montazu),

— flagownice (do ponownego montazu).

7.2.Rozbiorka budynku gospodarczego.
Projektowana jest rozbidrka budynku gospodarczego (tzw. komorki).

W pierwszej kolejnosci nalezy teren przylegly wygrodzi¢ i1 umiesci¢ tablice
informacyjne.

Z uwagi na fakt ze budynek =zlokalizowany jest w granicy posesji roboty
wyburzeniowe nalezy wykonywac sposobem recznym w nastepujacej kolejnosci:

— demontaz stolarki drzwiowej drewnianej,

— demontaz pokrycia dachowego z blachy trapezowej i falistej,

— demontaz drewnianej konstrukcji dachu,

— rozbiorka §cian murowanych ceglanych,

— rozbiodrka posadzki,

— rozbidrka $cian fundamentowych.

Do robo6t rozbiérkowych nalezy uzy¢ nastepujacych narzedzi i sprzetu:

— kilofy,

— oskardy,

— kliny,

— mioty,

— lopaty.

Po wykonaniu rozbidrki budynku teren nalezy wyréwnaé a materiaty z rozbidrki
nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow budowlanych.

W miegjscu rozebranego budynku gospodarczego zostanie wykonana nawierzchnia z
kostki brukowe;.

7.3.Naprawa uszkodzen Scian.

W miejscu wystepowania peknie¢ na Scianach zewnetrznych z cegly ceramicznej
nalezy dokona¢ ich naprawy poprzez przemurowanie oraz przezylowanie.
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7.4.Przebudowa elewacji oraz wymiana stolarki zewnetrznej.
7.4.1. Demontaz istniejacej stolarki / Slusarki oraz bramy.

Nalezy w pierwsze] kolejnosci wyjac (o ile to mozliwe) skrzydta z ram. Usunaé
mocowania ram do $cian 1 wyja¢ ramy z otworéw okiennych i drzwiowych.

Stolarke okienng 1 drzwiowag zakwalifikowang do wymiany wskazano w
dokumentacji rysunkowe;j.

7.4.2. Wykonanie zamurowan.

Projektowane jest:

- elewacja pdinocna — zmniejszenie otwordw okiennych na strychu a nastgpnie
montaz w ich miejscu kratek wentylacyjnych 20x20cm, zmniejszenie otworow
okiennych w piwnicy a nastgpnie montaz w ich miejscu zamkni¢¢ wykonanych z
blachy perforowane;,

- elewacja zachodnia — zmniejszenie otworéw okiennych na strychu a nastgpnie
montaz w ich miejscu kratek wentylacyjnych 20x20cm, zmniejszenie otworow
okiennych w piwnicy a nastgpnie montaz w ich miejscu zamkni¢¢ wykonanych z
blachy perforowane;,

- elewacja potudniowa (od podwoérza) — zamurowanie otworu drzwiowego,
zmniejszenie otworOw okiennych na strychu a nastepnie montaz w ich miejscu
kratek wentylacyjnych 20x20cm, zmniejszenie otworéw okiennych w piwnicy a
nastepnie montaz w ich miejscu zamkni¢¢ wykonanych z blachy perforowanej,

- elewacja wschodnia (od podworza) - zamurowanie otworu okiennego na strychu.

Do wykonania zamurowania oraz pomniejszenia otworéw okiennych, nalezy uzy¢
cegly ceramicznej oraz zaprawy cementowo-wapiennej. Nowe fragmenty murdéw
nalezy potaczy¢ z istniejagcymi $cianami co najmniej 2-oma pretami @10mm
umieszczanymi w co drugiej warstwie cegiel. Zamurowanie nalezy otynkowac od
strony wewngtrznej tynkiem cementowo-wapiennym a od strony zewngtrznej
tynkiem cementowym.

7.4.3. Wykonanie powi¢kszenia otworu drzwiowego na elewacji polnocne;j.

Projektowane jest wykonanie powigkszenia istn. otworu drzwiowego w ramach
pierwotnego otworu drzwiowego (nie ma koniecznosci wykonywania nadproza).

Po demontazu istniejagcych drzwi nalezy wycig¢ fragment $ciany (lewa strona patrzac
na elewacj¢). Wycigty zostanie fragment Sciany wykonany uprzednio jako cze$ciowe
zamurowanie tak, ze otrzymany otwor drzwiowy przekryty bedzie istn. nadprozem.

7.4.4.Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Nowa stolarke okienng i drzwiowa oraz brame¢ nalezy zamontowa¢ w miejscach
przewidzianych zgodnie z dokumentacjg rysunkows.
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Okna i1 drzwi mocowaé nalezy do $cian za pomoca dybli lub kotkéow. Elementy
mocujace rozmiesci¢ w odlegtosci 15 + 25¢cm od kazdego naroza lub stupka. Odstepy
mi¢dzy nimi po obwodzie ramy nie powinny by¢ wigksze niz 70cm.

Nalezy pamigta¢ o prawidlowym rozmieszczeniu klinéw stabilizujacych stolarke na
czas montazu. Powinno si¢ je umieszcza¢ przy narozach i stupkach.

Po zamontowaniu ramy nalezy uszczelni¢ miejsca miedzy ramg a $ciang za pomocg
pianki poliuretanowej. Przed jej uzyciem o$cieze i ram¢ okienng trzeba zwilzy¢
woda. OS$cieznice na czas uszczelniania piankg nalezy usztywni¢ za pomoca np.
drewnianych rozporek. Po zastygni¢ciu pianki nadmiar jej nalezy usunac.

W przypadku nie montowania nowej stolarki zaraz po usunigciu starej zaleca si¢
zasloniecie otworow okiennych i drzwiowych folia.

Uwaga: wszystkie wymiary otwordow sprawdzié¢ przed zamdéwieniem stolarki !

7.4.5. Montaz zamkni¢¢ otworow piwnicznych.

Otwory piwniczne (zsypy weglowe) nalezy zamkngé drzwiczkami stalowymi z
blachy perforowanej (np. perforacja 10x10mm, rozstaw 32x32mm).

Drzwiczki zaleca si¢ montowac do lica §ciany za pomocg zawiasow.

Projektowane zamknigcia otwordéw okiennych piwnicznych nalezy wyposazy¢é w
zamknigcie typu ktodka montowane na zewnatrz elewacji.

Drzwiczki nalezy pomalowa¢ — kolor zgodny =z projektem kolorystyki
zamieszczonym w niniejszym opracowaniu.

7.4.6.Prace wykonczeniowe wewnetrzne.

Po zamontowaniu stolarki okiennej i §lusarki drzwiowej nalezy obrobi¢ o$cieznice i
je pomalowaé. Zastosowa¢ materiat wykonczeniowy identyczny z pozostatymi
fragmentami istniejacych $cian.

W miejscu wymienianych okien nalezy zamontowac parapety okienne zewngtrzne.

W miejscu wymienianych okien na klatach schodowych nalezy naprawi¢ istniejace
parapety poprzez wyréwnanie masa szpachlowa i pomalowanie.

7.5.Montaz obrdébek blacharskich na krawedzi dachu.

Nowe obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm.
Projektowane obrobki potaczy¢ z istniejacym pokryciem poprzez wklejenie pasma
papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia (np. Icopal EXTRADACH WF TOP 5,2
Szybki Profil SBS) szer. min 30cm.

7.6.Renowacja elementow stalowych.

Wszelkie elementy stalowe tj. flagownice itp. nalezy oczysci¢, zagruntowad
dwukrotnie farbg poliwinylowo — akrylowa, np. Wiktor 1 ,Polifarb” Debica 1
pomalowa¢ dwukrotnie emalig poliwinylowo — akrylowa i nawierzchniowa, np.
Wiktor 2 lub inng farbg do metalu w kolorze zgodnym z zatwierdzong kolorystyka.
Malowanie nawierzchniowe nalezy wykona¢ po wykonaniu tynku na elewacjach
budynku.
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7.7.Przebudowa nawierzchni istniejacego placu oraz przejazdu.

Ze wzgledu na zly stan techniczny nawierzchni istniejacego placu oraz przejazdu

projektowana jest ich przebudowa obejmujaca wykonanie nastepujacych prac:

— rozebranie istniejgcej nawierzchni wraz z podbudowa,

— zageszczenie mechaniczne gruntu,

— wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr. 15cm, podsypke nalezy zagesci¢
mechanicznie,

— wykonanie podbudowy z kruszywa grubego zageszczonego mechanicznie
gr. 20cm,

— ulozenie betonowej kostki brukowej o gr. 8cm na podsypce piaskowo —
cementowej gr. 3cm,

— uzupehienie spoin migdzykostkowych piaskiem,

— zawibrowanie powierzchni wykonanej z kostki.

Uwaga:

Wz6r kostki oraz jej kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Przed wykonywaniem jakichkolwiek robot ziemnych, nalezy sprawdzi¢ przebieg
sieci podziemnych w miejscu prowadzonych prac.

7.8.Remont klatki schodowej.

Z uwagi na silne zuzycie wykonczenia $cian i1 sufitow klatek schodowych
projektowany jest ich remont.

W celu wlasciwego wykonania prac nalezy:

- oczysci¢ powierzchnie $cian 1 sufitow z luznych powtok malarskich,

- uzupehi¢ ubytki w $cianach i sufitach masami szpachlowymi,

- zagruntowac¢ remontowane powierzchnie,

- pomalowaé powierzchnie §cian farbami zmywalnymi,

- pomalowac¢ powierzchnie sufitow farbg emulsyjna.

Uwaga:
Przed wykonaniem malowania $cian nalezy wymieni¢ stolarke okienng oraz ociepli¢
sufit nad parterem (komunikacja).

7.9.0cieplenie stropu nad parterem (komunikacja).

Ocieplenie stropu nad parterem (komunikacja) zrealizowane zostanie poprzez
wykonanie sufitu podwieszonego z izolacja termiczng w postaci mat z welny
mineralnej A<0,040[W/mK] gr. 10+10cm (nalezy szczelnie wypeli¢ izolowang
przestrzen).

W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie odkryte fragmenty belek
stalowych stropu. Elementy stalowe nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farba
antykorozyjna np. Jedynka Antykorozyjna.

Od spodu konstrukcji stropu zamontowa¢ ruszt stalowy systemowy do sufitow
podwieszonych a nastgpnie nalezy szczelnie utozy¢ maty welny mineralnej
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hydrofobizowanej 10 + 10cm. Do rusztu sufitowego nalezy mocowac ptyty gipsowe
odmiany Fire, stosowa¢ systemowe tgczniki oraz masy szpachlowe.

Na ptytach sufitowych po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ powloke malarska
krzemianowo-silikonowa.

Na polaczeniu sufitu ze Sciang wykona¢ dylatacje szer. 10mm. Szczeling dylatacyjng
zabezpieczy¢ sznurem dylatacyjnym oraz masg silikonowa.

7.10.Ocieplenie stropu nad przejazdem.

Ocieplenie stropu nad przejazdem zrealizowane zostanie poprzez wykonanie sufitu
podwieszonego z izolacjag termiczng w postaci mat z welny mineralnej
A<0,040[ W/mK] gr. 10+10cm (nalezy szczelnie wypetni¢ izolowang przestrzen).

W pierwszej kolejnos$ci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie odkryte fragmenty belek
stalowych stropu. Elementy stalowe nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg
antykorozyjna np. Jedynka Antykorozyjna.

Od spodu konstrukcji stropu zamontowaé ruszt stalowy systemowy do sufitow
podwieszonych a nastgpnie nalezy szczelnie ulozy¢ maty welny mineralnej
hydrofobizowanej 10 + 10cm. Do rusztu sufitowego nalezy mocowac ptyty gipsowe
np. Nida Hydro (do stosowania zewngtrznego). Stosowac systemowe: tgczniki np.
Nida Hydro C4 oraz masy szpachlowe np. Nida Hydromix.

Na zakonczeniu wykonywanego sufitu podwieszonego (elewacja wschodnia od
podworza) wklei¢ na zaprawie zbrojacej listwe kapinosowa.

Na ptlytach sufitowych po uprzednim zagruntowaniu (Arsanit THERMAGrunt-KR)
nalezy wykona¢ tynk krzemianowo-silikonowy np. Arsanit THERMATynk-KR.
Technologia wykonania wg pkt. ,,Ocieplenie $cian budynku”.

Na potaczeniu sufitu ze Sciang wykona¢ dylatacje szer. 10mm. Szczeling dylatacyjng
zabezpieczy¢ sznurem dylatacyjnym oraz masg silikonowq.

7.11.0cieplenie Scian zewne¢trznych budynku (z wyjatkiem czeSci Sciany:
wschodniej na styku z sasiednim budynkiem nr 10, poludniowej na styku z
sasiednim budynkiem nr 2 oraz polnocnej na dlugosci przejazdu).

Metoda lekka mokra BSO sktada si¢ z nastgpujacych faz: przygotowanie podtoza,
mocowanie ptyt z materiatlu termoizolacyjnego, wykonanie zbrojonej warstwy
szpachlowej, wykonanie podktadu tynkarskiego, wykonanie wyprawy elewacyjne;j.
Zakres rzeczowy robot oraz technologie ocieplenia przyj¢to w oparciu o uzgodnienia
z Inwestorem w przykladowym systemie:

- Arsanit Therma+ na warstwie izolacyjnej wykonanej ze styropianu,

- Arsanit Therma+W na warstwie izolacyjnej wykonanej z welny mineralne;,

- weber.therm.LAMBDA (ptyty fenolowe)

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen budynkow produkcji Arsanit polega na
umocowaniu do istniejgcych $cian, od zewnatrz, ptyt styropianowych i1 wey
mineralnej i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejacej zbrojonej siatkg szklang
oraz warstwy wyprawy tynkarskiej. Plyty termoizolacyjne mocowac nalezy za
pomoca zaprawy klejowej oraz tacznikdw mechanicznych systemowych.
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7.11.

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen budynkéw produkcji Weber polega na
umocowaniu do istniejgcych $cian, od zewnatrz, ptyt fenolowych i wykonaniu na
nich warstwy z zaprawy klejacej zbrojonej siatka szklang oraz warstwy wyprawy
tynkarskiej. Plyty termoizolacyjne mocowac nalezy za pomocg zaprawy klejowej
oraz tgcznikéw mechanicznych systemowych.

Niniejszy projekt opiera si¢ na przykladowym ociepleniu BSO i dopuszcza
zastosowanie innych systemow ocieplenia Scian metoda BSO z zastosowaniem
jako izolacji plyt styropianowych lub welny mineralnej, pod warunkiem
uzyskania nie nizszych parametrow technicznych. Wybrany system musi
posiadaé aktualne Swiadectwa lub aprobaty techniczne I'TB. Nalezy przestrzegac
zasady stosowania tylko tych materialow, ktore przewidziane sa w Swiadectwie
lub aprobacie danego systemu.

1. ZaKkres i warunki stosowania.

Ocieplenie $cian nalezy wykonac:

— styropianem min EPS 120 033 gr. 12cm w czgéci nadziemnej §cian cokotowych
do wys. min 50cm powyzej poz. przyleglego terenu — dotyczy ocieplanych
elewacji z wyjatkiem elewacji potudniowej (od podwdrza) na dtugosci przejazdu,

— styropianem min EPS 120 033 gr. 8cm w czg$ci nadziemnej $ciany cokotowej do
wys. min 50cm powyzej poz. przylegtego terenu — dotyczy ocieplanej elewacji
potudniowej (od podworza) na dlugos$ci przejazdu,

— styropianem EPS 70 036 FASADA gr.: 12cm na $cianach powyzej cokotu —
dotyczy ocieplanych elewacji z wyjatkiem elewacji potudniowej (od podwodrza)
na dhugosci przejazdu,

— plytami fenolowymi (A<0,021 W/mK) gr. 8cm na $cianie powyzej cokolu —
dotyczy ocieplanej elewacji potudniowej (od podwdrza) na dtugosci przejazdu,

— styropianem EPS 70 036 gr.: 3cm we wngkach okiennych,

— welng mineralng twardg lub lamelowg (A<0,040 W/mK) gr. S5cm i 10cm na
fragmentach nadproza nad przejazdem,

metoda lekka mokrg opisang ponizej, np. w systemie:

- Arsanit Therma+ opartym na styropianie,

- Arsanit Therma+W opartym na welnie mineralne;,

- weber.therm. LAMBDA opartym na ptytach fenolowych,

wg detali zatgczonych do projektu.

Wybrane systemy sa stosowane do elementow o roéznych rozwigzaniach

materiatowych w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych.

7.11.2. Gruntowanie.

Izohan 1ZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Shuzy do
wykonywania bezspoinowych powlok przeciwwilgociowych typu lekkiego.
Po rozcienczeniu z wodg w stosunku 1:1 shuzy do gruntowania podtozy mineralnych
pod wiasciwg izolacje.
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Akryl Grunt Stronger AG-015 — Wysoko skoncentrowany Akryl Grunt Stronger
przeznaczony jest do gruntowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.

7.11.3. 1zolacja przeciwwilgociowa.

Izohan 1ZOBUD WM gr. 2mm - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa,
wysokoelastyczna, niezawierajgca rozpuszczalnikéw masa uszczelniajaca (typu
KMB) do izolacji przeciwwodnych czesci budowli stykajacych sie z gruntem.
Izolacje przeciwwilgociowg zaleca si¢ wykona¢ do poz. ~+50cm powyzej poz.
istniejacego terenu.

7.11.4. Zaprawa klejaca.

Izohan IZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Shluzy do
przyklejania plyt styropianowych (EPS).

Styramik THS-04 — zaprawa klejowa stosowana do przyklejania ptyt styropianowych
na typowych mineralnych podlozach tj. cegly, tradycyjne tynki cementowe lub
cementowo-wapienne, beton, gazobeton. Zaprawe¢ klejowg STYRAMIK THS-04
mozna stosowac do szpachlowania oraz do uzupetniania niewielkich ubytkow.

Lanamik LW — zaprawa klejowa stosowana do przyklejania ptyt welny mineralnej na
typowych mineralnych podlozach tj. cegly, tradycyjne tynki cementowe lub
cementowo-wapienne, beton, gazobeton. Zaprawe¢ klejowa mozna stosowaé do
szpachlowania oraz do uzupetniania niewielkich ubytkéw.

Weber KS113 - zaprawa klejaca w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowa do
uzycia po rozmieszaniu z woda. Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania phyt
termoizolacyjnych z piany fenolowej do podlozy mineralnych w zlozonych
systemach izolacji cieplnej $cian zewngtrznych budynkéw. Produkt mozna
zastosowac¢ do wypetiania ubytkow 1 szczelin oraz wyrownywania podtoza.

7.11.5. 1zolacja cieplna.

Plyty styropianowe:

Nalezy stosowaé ptyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:
- EPS 120 033 FUNDAMENT gr. 8 i 12cm,
- EPS 70 FASADA

(lub o lepszych parametrach), z gladkimi brzegami i spetniajacy dodatkowe
wymagania:

- grubos¢: 3, 12cm - A<0,036 [W/mK];

- wymiary powierzchniowe: nie wigcej niz 50 x 100cm,

- powierzchnia ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokow,

- krawedzie plyt: proste, ostre, bez wyszczerbien,

- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.
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Welna mineralna:
Nalezy stosowac ptyty:
- welny mineralnej twardej lub lamelowej: gr. 5, 10cm - A<0,040 [W/mK].

Plyty fenolowe:
Plyty sztywne o wspotczynniku A<0,021 [W/mK], grubosci 8cm 1 wym. 40x120cm.

7.11.6. Laczniki mechaniczne.

Przyjeto taczniki mechaniczne systemowe montowane w licu ocieplenia.
Zalecane jest uzycie tacznikow do montazu zaglgbionego z zaslepkami
termoizolacyjnymi.

Uwaga:

Mocowanie mechaniczne w postaci facznikow mechanicznych jest wymagane na
catej powierzchni ocieplenia.

Dhugos$¢ przyjetych lacznikow nalezy potwierdzi¢ na budowie po wykonaniu
przewiertow kontrolnych w kilku losowo wybranych miejscach na $cianach
elewacyjnych. Przewierty powinny by¢ wykonane na wszystkich $cianach oraz na
r6znych wysokosciach.

7.11.7. Warstwa zbrojaca.

Warstwa zbrojgca wykonywana w postaci:

- THERMA+ TH-03 — zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki. Zaprawa
jest suchg mieszanka wysokiej jakosci cementu, wypelniaczy mineralnych oraz
modyfikowanych polimeréow. Zaprawa klejowa THERMA+ TH-03 jest
wysokoelastyczna, o zwigkszonej przyczepnosci, duzej paroprzepuszczalnosci,
wysokiej wydajnosci, jest fatwa i wydajna w stosowaniu.

— siatka zbrojeniowa z widkna szklanego — gramatura min. 145g/m’.

Warstwa zbrojaca wykonywana na welnie mineralnej w postaci:

- THERMA+ TW — zaprawa klejowa do welny mineralnej 1 zatapiania siatki.
Zaprawa jest sucha mieszanka wysokiej jakosci cementu, wypelniaczy
mineralnych oraz modyfikowanych polimerow. Zaprawa klejowa THERMA+ TW
jest wysokoelastyczna, 0 zwigkszonej przyczepnosci, duzej
paroprzepuszczalno$ci, wysokiej wydajnosci, jest tatwa 1 wydajna w stosowaniu.

— siatka zbrojeniowa z widkna szklanego — gramatura min. 145g/m’.

Warstwa zbrojaca wykonywana na ptytach fenolowych:

- Weber KS126 — zaprawa klejowo-szpachlowa w formie suchej mieszanki
proszkowej, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda, do klejenia i
wykonywania warstwy zbrojonej siatka w systemach opartych o plyty
termoizolacyjne z piany fenolowe;.

—  Weber PH914 — siatka z wiokna szklanego przeznaczona do stosowania jako
material zbrojacy w ztozonych systemach izolacji §cian zewnetrznych budynkow
Weber o gramaturze 145 g/m2.
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7.11.8. Warstwa uszczelniajgca.

StoFlexyl - akrylowa szpachla dyspersyjna do wykonywania zabezpieczen
wodochronnych.

7.11.9. Warstwa gruntujaca pod wyprawe tynkarska.

Sciana:

THERMAGrunt-SN — podkladowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podtoza pod cienkowarstwowe tynki silikonowe THERMATynk-SN. Mozna ja
stosowac na wszystkich réwnych i nosnych podtozach mineralnych. THERMA Grunt-
SN jest gotowa do uzycia masa produkowang na bazie zywic syntetycznych i maczek
kwarcowych. Jest ona $rodkiem gruntujgcym koloru biatego. Inne kolory oferowane
na zyczenie odbiorcy.

Strop nad przejazdem:

THERMAGrunt-KR — podktadowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podioza pod cienkowarstwowe tynki krzemianowe THERMATynk-KR. Mozna j3
stosowa¢ na wszystkich rownych i no$nych podtozach mineralnych.
THERMAGrunt-KR  jest gotowa do uzycia masg produkowang na bazie szkta
wodnego, zywic syntetycznych i maczek kwarcowych. Jest ona $rodkiem
gruntujacym koloru biatego. Inne kolory oferowane na zyczenie odbiorcy.

7.11.10. 'Wykonczenie powierzchni — masa tynkarska.

Sciana:

THERMATynk-SN — silikonowy cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk, przeznaczony
do recznego wykonywania tynkow wewnetrznych i1 zewngtrznych. Stosowany jest na
wszelkich rownych i no$nych podlozach mineralnych.

Tynk silikonowy THERMATynk-SN to gotowy do uzycia tynk o konsystencji pasty,
na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych. Jest on wydajny, wygodny i tatwy w
uzyciu.

Przyjeto fakture gtadka (drobnoziarnista).

Technologia uzyskania gladkiej faktury z produktu w/w jest w gestii uzyskania
specjalnego przeszkolenia u producenta.

Strop nad przejazdem:

THERMATynk-KR — krzemianowo-silikonowy cienkowarstwowy, tynk strukturalny,
przeznaczony do recznego wykonywania dekoracyjnych tynkow zewnetrznych i1
wewnetrznych. Stosowany jest na wszelkich réwnych 1 nos$nych podiozach
mineralnych.

Tynk krzemianowo-silikonowy THERMATynk-KR jest gotowa do uzycia masg o
konsystencji pasty, produkowany na bazie szkta wodnego, specjalnej zywicy
syntetycznej 1 kruszywa marmurowego. Jest on wydajny, bardzo wygodny i tatwy w
uzyciu.
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Przyjeto fakture ,.baranek” w odmianie 1,5mm.

7.11.11. Technologia postepowania przy wykonaniu ocieplenia.

— Naprawi¢ uszkodzone fragmenty $cian,

— Oktadzing $cienng nalezy zagruntowac,

— Plyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do podtoza za pomoca zaprawy klejacej
oraz facznikow mechanicznych,

— Plyty termoizolacyjne pokry¢ zaprawa klejowa zbrojaca a nastepnie natozyc
siatke zbrojeniowa z wtdkna szklanego,

- Na warstwie zbrojacej przyklei¢ zaprawa klejowa systemowa odtwarzane
elementy dekoracyjne (gzymsy, obramowania okienne, parapety),

— W pasmie min 30cm powyzej poz. terenu wykonanie uszczelnienia 2x StoFlexyl,

- Na warstwie zbrojacej wykona¢ podktad tynkarski,

- Na podktadzie tynkarskim natozy¢ barwiony tynk.

7.11.12. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac nalezy zbada¢ stan techniczny ocieplanych S$cian.
Istotne jest doktadne sprawdzenie jako$ci podtoza $ciennego. Dotyczy to jego stopnia
nosnosci, rownosci 1 plaskosci powierzchni oraz czystos$ci.

Fragmenty tynku wykazujace oznaki odspojenia od podtoza nalezy zbi¢.

Ztuszczajace si¢ fragmenty ocieplanych powierzchni zeskroba¢ i bardzo doktadnie
zmy¢ woda bez dodatkow chemicznych.

Ocieplane powierzchnie nalezy zagruntowaé preparatem Akryl Grunt Stronger
AG-015.

Podloza na ktérych wystepuje ewentualne zagrzybienie i zaglonowanie nalezy
oczysci¢ 1 podda¢ dziataniu §rodka Arsanit AntiGLO.

Plaszczyzne Sciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probe odrywania plyt termoizolacyjnych.

Zdemontowac wszystkie obrobki blacharskie.

Potrzebny sprzet nalezy roztozy¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ interesOw 0sob
trzecich.

7.11.13. Gruntowanie powierzchni.

Gruntowanie ocieplanych Scian cokolowych do wys. ~50cm:

Sciany po oczyszczeniu nalezy pokryé¢ rozcienczona z woda (1:1) masa Izohan
[ZOBUD WL. Sktadniki nalezy doktadnie wymiesza¢ i aplikowa¢ na przygotowang
powierzchni¢ za pomocg pedzla.

Gruntowanie $cian powyzej cokolu:

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sig, silnie chtonne (np. bloczki z
gazobetonu) lub nierowno nasigkliwych nalezy zastosowaé preparat gruntujacy
Arsanit AG-015.
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Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, wolna od nalotow, wykwitéw. Nalezy
usung¢ wszystkie tuszczace si¢ powtoki malarskie.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy poczekaé do
momentu catkowitego wyschni¢cia zagruntowanej powierzchni.

7.11.14. 'Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej.

Na uprzednio zagruntowanych $cianach cokotowych do wys. ~50cm, nalezy wykonaé
bezspoinow3 izolacje przeciwwilgociowa w postaci Izohan [IZOBUD WM gr. 2mm.
Mase nanosi¢ za pomoca pacy lub szpachli, tak aby jednorazowa warstwa byla nie
grubsza niz 2mm.

7.11.15. Nakladanie kleju na plyty termoizolacyjne.
Plyty styropianowe (Sciany cokolowe):

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych nalezy pamigtac o odpowiednim
wysezonowaniu plyt styropianowych, a na budowie nie powinny by¢ one narazone na
dzialanie warunkow atmosferycznych przez czas dluzszy niz 7 dni. Zabronione jest
uzywanie zz6tknigtych, wypaczonych lub nierowno pocietych ptyt styropianowych.
Sciane cokotowa elewacji wschodniej nalezy obtozy¢ styropianem EPS120 033 typu
FUNDAMENT gr. 8 i 12cm. Plyty ocieplajgce mozemy przykleja¢ na dwa sposoby:
—réwnomiernie nanoszac bezposrednio na ptyte 5-6 plackdw preparatu wielkosci
dtoni oraz waleczka o szerokosci 3cm wzdtuz krawedzi ptyty,

—nanoszac na calg powierzchni¢ ptyty za pomocg pacy zebatej o zgbach 10 lub 12mm
oraz wateczka szerokosci ok. 3cm wzdhuz krawedzi ptyty

Nastepnie, co bardzo wazne, po odczekaniu ok. 15-20min (w zaleznosci od
warunkéw temperaturowych odpowiednio dtuzej lub krdcej) plyty te odpowiednio
przyktada si¢ i mocno dociska. Oznakg, ze czas oczekiwania byt zbyt dlugi, jest
zmiana barwy masy z brunatnej na czarng. Petne wlasciwosci klejace ztacze osiaga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero mozliwe jest zasypanie wykopu).

Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opaddéw atmosferycznych 1 silnego
nastonecznienia. Powyzej poziomu terenu plyty wyréwnujace mocuje si¢ dodatkowo
za pomocg tacznikéw mechanicznych.

Plyty styropianowe (powyzej cokolu):

Podang nizej metodyke klejenia plyt stosuje si¢ w rozwigzaniach klejonych (tylko
THERMA+ TH-03) oraz w rozwigzaniach klejonych z zastosowaniem tacznikow
mechanicznych (THERMA+ TH-03 lub STYRAMIK THS-04).

Przygotowanie zaprawy klejacej THERMA TH-03 lub STYRAMIK THS-04 nalezy
wykona¢ zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa naktadania kleju na plyty termoizolacyjne:

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda “ramki i plackéw”), stosowana w
przypadku nieréwnos$ci podtoza do 10 mm. Na plyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢
zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnos$ci podtoza i mozliwg do polozenia warstwe
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kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podtoza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowaé zroznicowanie
grubosci izolacji).

Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okolo 3-5 cm szerokosci
pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o
odpowiedniej $rednicy.

Metoda grzebieniowa naktadania kleju na ptyty termoizolacyjne:

Metoda mozliwa do stosowania wytgcznie na rownych podiozach z tego tez powodu
nalezy ja stosowaé przy wyrownywaniu nierownosci $cian gdy stosujemy wigcej niz
jedng warstwe ptyt styropianowych.

Zaprawe klejaca nalezy naktada¢ na cala powierzchni¢ ptyty termoizolacyjnej przy
uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10mm).

UWAGA: Zaprawg¢ klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych,
nigdy na podtoze.

Plyty fenolowe:

Gotowg zaprawe nanies¢ na powierzchni¢ ptyty przeznaczonej do przyklejenia
¢wieréwalkiem o szerokosci 3 - 4 cm po jej obwodzie oraz okoto 4 plackdéw o
srednicy okoto 12 cm réwnomiernie roztozonymi wewnatrz powierzchni ptyty. W
przypadku gdy ptyty z piany fenolowej np. weber PH930 (Kooltherm K5) pokryte s
pytem poprodukcyjnym, plyty przed polozeniem zaprawy klejowej nalezy
zagruntowa¢ pltynem gruntujacym weber PG2100 badz cienka warstwa zaprawy
klejowej weber KS113 (na tak zwane przetarcie). W przypadku rownych podtozy
zaprawe¢ mozna uktada¢ na ptyty za pomoca pacy zebatej - wysokos$¢ zeboéw okoto 10
- 12 mm. Podczas naktadania zaprawy nalezy uwazaé, aby nie zabrudzi¢ zaprawa
bocznych krawedzi ptyty. Nastgpnie ptyte niezwlocznie przylozy¢ do $ciany i
docisng¢ do uzyskania rownej powierzchni z sgsiednimi ptytami. Prawidtowo ilo$¢
nalozonej zaprawy, powinna zapewnia¢ pokrycie minimum 40% powierzchni ptyty.
Plyty z piany fenolowej uktada¢ mozliwie z duza doktadnoscia.

7.11.16. Montaz plyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych nalezy
na $cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych
celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci
podtoze odpowiednio przygotowac. Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli
rownosci przyklejanych ptyt. Kazda plyte termoizolacyjng z natozong zaprawag
klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ ulozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej
listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami
poziomymi, z przewigzaniem na narozach ‘“na mijanke” (minigcie krawedzi
pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania oSciezy otwordw. Plyty nalezy
dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na
biezaco przy pomocy poziomnicy réwnos$¢ powierzchni. Brzeg plyt musi by¢
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catkowicie przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastgpowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociskaé szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt
termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypehi¢ klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - ich wypeliania mozna uzy¢ np. pianki
poliuretanowej. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycisnigciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usunag¢ nadmiar
wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé na naroznikach
zewngetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywaé pelnych ptyt 1 ich potéwek zachowujac ich
przewigzanie (nie dotyczy krawedzi oSciezy). Nie nalezy uzywaé plyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy polamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza
naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwiazaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesunigcie
stykow ptyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szerokos¢ min. 10 cm.

Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otwordw elewacjach. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko
wysuni¢ta poza naroznik, w celu pdzniejszego, przycigcia jej wzdluz prowadnicy.
Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowac ptlasko,
wzdhuz prowadnicy.

7.11.17. Szlifowanie plyt termoizolacyjnych.

Nierownosci 1 uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu,
decydujacy o rdownosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatow w dalszych
etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposdb, aby unikac
zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem
urobku do pojemnikow szczelnych.

Szlifowanie mozna wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.
Powierzchni¢ styropianu nalezy doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

Ptyt fenolowych po przyklejeniu nie szlifuje si¢.

7.11.18. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikow
mechanicznych.

L.aczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju nie weze$niej niz 3 dni
od przyklejania ptyt.

Dhugos¢ tacznikow nalezy tak dobiera¢ aby ich zakotwienie w warstwie no$nej muru
wynosito min. 5 cm w warstwie z elementdw peilnych oraz min. 9 cm w elementach
drazonych.

Tlo$¢ tacznikow nie moze by¢ mniejsza 4szt/m* na powierzchni $ciany, 8szt/m? w
strefie krawedziowej. W pierwszej kolejnosci faczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w
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narozach ptyt. Odleglosci pomiedzy skrajnymi lacznikami a krawedzig budynku
powinna wynosi¢ w przypadku §ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku
Sciany z betonu co najmniej 5 cm.

Przyjeto wstepnie tgczniki mocowane w licu ocieplenia. Zaleca si¢ zastosowanie
tacznikbw  mechanicznych do  montazu  zaglebionego z  zaslepkami
termoizolacyjnymi.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wylacznie
tacznikéw mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ plyt wzgledem
podtoza.

7.11.19. Obrdbki blacharskie.

Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowac, aby
ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrobki
blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac ochrong¢ powierzchni przed wodami
opadowymi 1 sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia
stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialdbw o innej
rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm
uszczelniajagcych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan
szczegdtow podanych przez producenta systemu.

Stosowac¢ obrobki min 0,7mm.

7.11.20. Ocieplenia w miejscach szczegolnych.

Sciana cokolowa do wys. ~50cm:

Do obtozenia $cian cokotowych budynku do wys. ~50cm nalezy uzy¢ plyt
styropianowych min EPS 120 033 FUNDAMENT gr. 8 i 12cm przyklejanych klejem
do styropianu np. Izohan I1zobud WL.

Sciane uprzednio nalezy oczysci¢, uzupemié¢ ubytki w tynku a nastepnie ja
zagruntowac Izohan Izobud WL rozcienczonym woda w stosunku 1:1.

Nastepnie nalezy wykonaé izolacj¢ powlokowa przeciwwilgociowa za pomoca
np. Izohan Izobud WM.

Oscieza okien i drzwi:

Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otwordw okiennych. Ze
wzgledéw technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubo$¢ niz izolacja
uktadana na $cianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna
by¢ mniejsza niz 2cm — wstepnie przyjeto 3cm EPS70 036). Pozostawienie
powierzchni o$ciezy otworow okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do
przemarzania $ciany wokot okien i pojawienia si¢ plesni na wewnetrznej powierzchni
otworow okiennych, wokot oscieznicy.
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Potagczenie tynku ze stolarka okienng / drzwiowa nalezy uszczelni¢ za pomoca
silikonowej masy uszczelniajagcej lub zastosowaé profil systemowy ochronno
uszczelniajacy lub samorozprezne taSmy uszczelniajace.

Elementy dekoracyjne:

Na elewacji poOtnocnej oraz zachodniej po wykonaniu warstwy zbrojacej
projektowane jest odtworzenie elementoéw dekoracyjnych w postaci: gzymsu,
obramowan okiennych, parapetow. Nowe elementy dekoracyjne wykonane ze
styropianu twardego i pokryte gladkim tynkiem cienkowarstwowym silikonowym
nalezy przyklei¢ do $ciany za pomocg zaprawy klejowej systemowe;.

Odtwarzane elementy dekoracyjne wykonane zostang jako kopia elementow
istniejacych.

Kratki wentylacyjne:

W S$cianach budynku w miejscu czgéci projektowanych zamurowan nalezy
zamontowac kratki wentylacyjne.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ siatka miedziang o oczkach
2x2 mm uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ owadow.

Instalacja odgromowa:

W miejscu $cian ocieplanych projektowane zwody pionowe instalacji odgromowej
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, w warstwie ocieplenia. Rurki mocowa¢ do
Sciany obejmami z paskow blachy ocynkowanej mocowanymi do warstwy fakturowej
kotkami szybkiego montazu. Skrzynki kontrolne mocowac pod listwa startowa.

Po zakonczeniu robot ociepleniowych 1 zatozeniu instalacji odgromowe;j,
przeprowadzi¢ jej pomiary, ktérych wyniki przedstawi¢ Inwestorowi.

7.11.21. 'Wykonywanie warstwy zbrojacej.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewacji:

W narozach otworow okien 1 drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
naprezeniami, na warstw¢ materialu izolacyjnego nalezy naklei¢ katem 45° paski
tkaniny z wtokna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm.

Zbrojenie strefy wzmocnionej:
Do wysoko$ci minimum 2,5 m powyzej p.p.t. (takze nad podestami) nalezy wykonac
stref¢ wzmocniong poprzez wtopienie 2 warstw tkaniny zbrojace;.

Warstwa zbrojona:

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 3 dni od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub
mas¢ klejaca 1 rozprowadza si¢ ja rOwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. zgbata.
o wielkosci zebow 10 - 12 mm) tworzac warstwe z materialu klejacego na
powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak
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przygotowanej warstwie natychmiast rozklada si¢ siatke zbrojaca i zatapia w niej
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejacego. Warstwa zaprawy klejacej z zatopiong siatkg zbrojaca tworzy
warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ nie
mniejsza niz 3 mm. Siatk¢ zbrojacg nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci 10 cm,
wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po
natozeniu siatki w poblizu hakdéw rusztowania np. na nacig¢cie naktada si¢ dodatkowy
pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokolowej zatopiong siatke nalezy cig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Zaprawa weber KS126 moze by¢ stosowana co najmniej po dwoch dniach od
przyklejenia plyt izolacyjnych. Powierzchnia ptyt powinna by¢ roéwna 1 odpylona.
Gotowa zaprawe nanies¢ na powierzchni¢ plyty przeznaczonej do przyklejenia
¢wier¢watkiem o szerokosci 3 - 4 cm po jej obwodzie oraz kilka plackow o $rednicy
okoto 8-12c¢m rownomiernie roztozonymi wewnatrz powierzchni plyty.
Wykonywanie warstwy zbrojacej mozna rozpocza¢ po minimum 3 dniach od
przyklejenia ptyt izolacyjnych. Zaprawe¢ naktada¢ na powierzchni¢ plyt za pomoca
pacy zgbate] o wysokosci zeba 10 - 12 mm pasami o szerokosSci siatki zbrojace;.
Pasma siatki uktada¢ z 10 cm zakladem, a na narozach z 20 cm zakladem. Po
natozeniu zaprawy nalezy natychmiast przyklei¢ siatke¢ zbrojaca wciskajac ja w
zapraw¢ za pomoca pacy ze stali nierdzewnej na gltgbokos$¢ okoto 1 mm i1 doktadnie
zaszpachlowa¢. Grubos¢ wykonanej warstwy zbrojacej nie powinna by¢ mniejsza niz
4 - 5 mm w przypadku ptyty fenolowej. Siatke nalezy potaczy¢ na zaktad wzajemny
wynoszacy > 10cm z siatkg wtapiang w warstwe zbrojaca wykonywang na sgsiednich
polach izolowanych styropianem.

7.11.22. 'Wykonanie uszczelnienia.

Do wysokosci min 30cm powyzej poz. terenu wykonaé uszczelnienie w postaci
dwoéch warstw StoFlexyl. Mieszaning masy StoFlexyl oraz cementu portlandzkiego
CEM I 32,5 nanosi¢ pedzlem lub szczotka.

7.11.23.  Wykonanie podkladu tynkarskiego.

Po wyschni¢ciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni
nanie$¢ szczotka lub watkiem warstwe podktadu tynkarskiego. Zaleca si¢ dobrad
podktad tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego pdzniej tynku.

7.11.24. 'Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego (min. 24 godziny) mozna przystapi¢ do
naktadania masy tynku cienkowarstwowego.
Sciany:

26



Na przygotowane 1 zagruntowane podiloze nalezy nalozy¢ tynk silikonowy
THERMATynk-SN przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar
produktu nalezy $ciagnaé z powrotem do wiadra i ponownie wymieszac.

Czas otwarty tynku (mig¢dzy nalozeniem i jego zatarciem) zalezy od chtonnosci
podloza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W czasie tynkowania i
wysychania tynku, nalezy chroni¢ tynkowang powierzchni¢ przed stoncem, wiatrem
oraz deszczem. Metoda prob nalezy okreslic maksymalng powierzchni¢ tynku
mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( natozenie i1 zatarcie) dla
aktualnych warunkéw pogodowych.

Material nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia
nalozonej warstwy przed nalozeniem nastepnej. W innym przypadku miejsce
potaczen dwoch warstw bedzie widoczne. Przerwy w pracy nalezy odpowiednio
zaplanowac (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku kolorow itp.). Czas schni¢cia wykonanego tynku zalezy od podtoza,
temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza i waha si¢ od 12 do 48 godzin. W
warunkach podwyzszonej wilgotno$ci i1 niskiej temperatury (okoto +5°C) czas
wigzania tynku moze ulec wydluzeniu. W czasie nakladania i wysychania tynku
silikonowego THERMATynk-SN temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C do
+25°C (takze w nocy).

UWAGA: Celem unikni¢cia roznic barw przy aplikacji kolorowych tynkow
silikonowych, nalezy naktada¢ na jedna powierzchnig, tynki o tej samej dacie i partii
produkcji. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Technologia uzyskania gladkiej faktury z produktu w/w jest w gestii uzyskania
specjalnego przeszkolenia u producenta.

7.12.Renowacja cze$ci elewacji: wschodniej, poludniowej i péinocnej (brama).

Na czgsci elewacji:

- wschodniej na styku z sgsiednim budynkiem nr 10,

- potudniowej na styku z sgsiednim budynkiem nr 2,

- pbéinocnej na dlugosci przejazdu,

projektowana jest renowacja z wykonaniem tynku cienkowarstwowego.

Renowacji nalezy takze podda¢ ogrodzenie pelne na granicy z dziatka budynku nr 10.

Prace sktadajg si¢ z nastepujacych etapow:

- naprawa uszkodzen fragmentdw $cian,

- uzupehienie ubytkéw w tynku zaprawg tynkarska cementowa,

- zagruntowanie powierzchni osypliwych powyzej cokotu, gruntem Arsanit Akryl
Grunt Stronger AG-015,

- wykonanie warstwy zbrojacej za pomocg Arsanit THERMA+ TH-03, a nastepnie
natozenie systemowej siatki z wiokna szklanego o gramaturze min. 145g/m?,

- wykonanie do wys. min 30cm uszczelnienia 2x StoFlexyl,

- na warstwie zbrojace] nalozenie podkladu tynkarskiego Arsanit
THERMAGrunt-SN (pod tynk silikonowy),

27



- na podktadzie tynkarskim nalozenie barwionego tynku silikonowego gladkiego
Arsanit THERMATynk-SN. Kolor tynku dobra¢ na podstawie projektu kolorystyki
zamieszczonego w niniejszym opracowaniu.

Technologia oraz spos6b wykonania jest analogiczny jak w przypadku wykonywania

ocieplenia $cian — wg pkt. ,,Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku (z wyjatkiem

cze$ci $Sciany: wschodniej na styku z sgsiednim budynkiem nr 10, potudniowej na

styku z sgsiednim budynkiem nr 2 oraz pétnocnej na dlugosci przejazdu)”.
7.13.Renowacja fragmentu Sciany pélnocnej (od podworza).

Na fragmencie §ciany pdtnocnej (od podworza) projektowane jest uzupeknienie tynku
w miejscu rozebranego budynku gospodarczego (tzw. komorek).
Na odkrytych fragmentach muru wykona¢ tynk cementowy.

7.13.1. Wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Nowe obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm. Parapety pod
oknami oraz obrobki blacharskie: gzymséw, elementoéw sztukatorskich itp. montowac
przed wykonaniem prac tynkarskich. Obrobki na $cianach attykowych nalezy
zaktadac¢ zaraz po zakonczeniu prac tynkarskich.

7.13.2. Montaz rynien i rur spustowych.

Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej nalezy zamontowa¢ nowe rynny ¥130 (stalowe,
ocynkowane, powlekane) i1 rury spustowe @110 (stalowe, ocynkowane, powlekane).
Na wilaczeniu do istn. kanalizacji deszczowej zamontowaé wpusty deszczowe z
czyszczakami.

7.13.3. Montaz o$wietlenia zewnetrznego.
Uprzednio zdemontowane lampy nalezy powtdrnie zamontowa¢ — lokalizacja bez
zmian do stanu istniejgcego.

7.13.4. Prace koncowe.

Demontaz rusztowan oraz uporzadkowanie terenu wokét budynku.

7.13.5. Zestawienie faktur i kolorow.
Projektuje si¢ zastosowanie materiatéw i koloréw firmy ARSANIT zgodnie z
projektem kolorystyki.

7.14.Nadzor techniczny.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajagcych
odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. Prace budowlane
powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych 1 odpowiednio przeszkolonych

28



pracownikow. W czasie prowadzenia robot nalezy dokonywac cze$ciowych odbiorow
robot zanikajacych.

Odbioru powinien dokonywaé Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy udziale
Wykonawcy.

UWAGI KONCOWE:

Cato$¢ robdt nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, sztuka
budowlang, aktualnie obowigzujacymi przepisami, pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do prac
budowlanych.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Rodzaj opracowania :

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego :

Renowacja czesci elewacji wschodniej, potudniowej i potnocne;j
(brama), ocieplenie oraz przebudowa pozostatych Scian
zewnetrznych budynku, ocieplenie stropu nad przejazdem,
wymiana czesci stolarki zewnetrznej,

rozbiérka budynku gospodarczego.

Bedzin, ul. Joselewicza 8,
dz. nr 66, 37, 64/1, 64/2, 65, 66, obreb 0001.

Inwestor :

Autor opracowania :

Miejski Zaktad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o.0.
z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16

mgr inz. Mirostaw Zawartka
Upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przed przystagpieniem do prac nalezy przygotowaé zaplecze socjalne dla
pracownikOw w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Teren placu budowy wydzieli¢ nalezy ogrodzeniem 1 oznaczy¢ zgodnie z
przepisami.

Projektuje si¢: renowacje czesci elewacji wschodniej, potudniowej 1 poinocnej
(brama), ocieplenie oraz przebudowe pozostatych $cian zewnetrznych budynku,
ocieplenie stropu nad przejazdem, wymiang czesci stolarki zewnetrznej, rozbiorke
budynku gospodarczego.

Inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1 budynku
gospodarczego zlokalizowanego w Bedzinie, ul. Joselewicza 8, dz. nr 66, 37, 64/1,
64/2, 65, 66, obreb 0001.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowej dzialce nr 66 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek
wielorodzinny oraz budynek gospodarczy przeznaczony do rozbidrki.
Przedmiotowa kamienica poszczegdlnymi $cianami znajduje si¢ w granicy z
dziatkami nr 37, 64/1, 65, 66.

Przedmiotowy budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki znajduje si¢ w
granicy z dziatkg nr 64/2 1 65.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbidrkowych moze zaistnie¢ ryzyko upadku elementow budynku:
stolarka okienna i drzwiowa, obrobki blacharskie, elementy drewniane dachu,
fragmenty $cian itp.

Przy pracach na wysokosci niezbgdne jest ustawienie rusztowan ktore muszg by¢
zabezpieczone przed upadkiem narzedzi i ewentualnych materiatéw budowlanych.
Teren prac musi by¢ odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.
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WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA:

- Prace rozbiorkowe, montazowe, dekarskie i inne roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

- Prace na wysokosci wigkszej niz Sm winny by¢ wykonywane przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci.

- Rusztowania powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

- Nalezy =zapewni¢ wykonanie prac przez uprawnionych wykonawcoéw
posiadajacych specjalistyczny sprzet.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN,IK(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystagpieniem do robdt budowlanych pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni przez uprawniong osob¢ do prowadzenia prac w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I  SPRAWNA  KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI I
INNYCH ZAGROZEN:

— informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
wykonywaniem robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym okreslenie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zasady bezposredniego nadzoru
nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatOw na terenie budowy,

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.
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