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PROJEKT BUDOWLANY

2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI:

1. Strona tytułowa.
2. Zawartość dokumentacji. 
3. Podstawa opracowania.
4.  Ekspertyza  techniczna  stanu  istniejącego  budynku  mieszkalnego  uwzględniająca  

przewidywaną przebudowę z uwzględnieniem podłoża gruntowego oraz wpływu na  
budynki sąsiednie.

5.  Ekspertyza  techniczna  stanu  istniejącego  budynku  gospodarczego  uwzględniająca  
przewidywaną  rozbiórkę  z  uwzględnieniem podłoża  gruntowego  oraz  wpływu  na  
budynek sąsiedni.

6. Opis techniczny.
7. Opis techniczny prac budowlanych.
8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
9. Załączniki.
10. Część rysunkowa.

Spis rysunków:

01 Plan sytuacyjny.  1:1000
I_01 Elewacja północna. Inwentaryzacja. 1:100
I_02 Elewacja zachodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I_03 Elewacja północna (od podwórza). Inwentaryzacja. 1:100
I_04 Elewacja północna (brama). Inwentaryzacja. 1:100
I_05 Elewacja południowa (od podwórza). Inwentaryzacja. 1:100
I_06 Elewacja wschodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I_07 Elewacja wschodnia (od podwórza). Inwentaryzacja. 1:100
I_08 Elewacja zachodnia (od podwórza). Inwentaryzacja. 1:100
I_09 Rzut podwórza. Inwentaryzacja. 1:100
I_10 Rzut fragmentu piwnicy. Inwentaryzacja. 1:100
I_11 Rzut fragmentu przyziemia. Inwentaryzacja. 1:100
I_12 Rzut fragmentu I piętra. Inwentaryzacja. 1:100
I_13 Rzut fragmentu II piętra. Inwentaryzacja. 1:100
I_14 Rzut fragmentu III piętra. Inwentaryzacja. 1:100
I_15 Rzut fragmentu poddasza. Inwentaryzacja. 1:100

A_01 Elewacja północna. Projekt. 1:100
A_02 Elewacja zachodnia. Projekt. 1:100
A_03 Elewacja północna (od podwórza). Projekt. 1:100
A_04 Elewacja północna (brama). Projekt. 1:100
A_05 Elewacja południowa (od podwórza). Projekt. 1:100
A_06 Elewacja wschodnia. Projekt. 1:100
A_07 Elewacja wschodnia (od podwórza). Projekt. 1:100
A_08 Elewacja zachodnia (od podwórza). Projekt. 1:100
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A_09 Ocieplenie stropu nad parterem (komunikacja) – rzut, przekrój. Projekt. 1:50
A_10 Usytuowanie wymienianej stolarki zewnętrznej. Projekt. 1:100
A_11 Zestawienie wymienianej stolarki zewnętrznej. Projekt. 1:200

D_01 Detal ocieplenia strefy cokołu. Projekt.
D_02 Detal ocieplenia strefy cokołu na elewacji południowej 

(od podwórza) na długości przejazdu. Projekt.
D_03 Detal remontu strefy cokołu (elewacje nieocieplane). Projekt.
D_04 Detal typowego ocieplenia ściany powyżej cokołu. Projekt.
D_05 Detal ocieplenia ściany powyżej cokołu w strefie wejściowej. Projekt.
D_06 Detal ocieplenia ściany powyżej cokołu na elewacji południowej 

(od podwórza) na długości przejazdu. Projekt.
D_07 Wyrównanie nierówności ocieplanej elewacji płytami różnej grubości. Projekt.
D_08 Zakończenie narożne ocieplanej ściany. Projekt.
D_09 Detal remontu ściany powyżej cokołu (elewacje nieocieplane). Projekt.
D_10 Detal wykonania ościeża ocieplenia (okno cofnięte). Projekt.
D_11 Detal ocieplenia ściany podokiennej. Projekt.
D_12 Detal ocieplenia naroża okiennego. Projekt.
D_14 Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w narożach otworów. Projekt.
D_15 Detal wykonania kapinosa na połączeniu stropu przejazdu i ściany. Projekt.
D_16 Detal ocieplenia stropu nad przejazdem. Projekt.
D_17 Detal prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu. Projekt.

K_01 Elewacja płn. i płn. (brama) – projekt kolorystyki budynku.
K_02 Elewacja zach. i zach. (od podwórza) – projekt kolorystyki budynku.
K_03 Elewacja wsch. i wsch. (od podwórza) – projekt kolorystyki budynku.
K_04 Elewacja płd. (od podwórza) – projekt kolorystyki budynku.

Spis załączników:

Zał.1 Pozwolenie nr 1423/2015 z dnia 02.07.2015r na prowadzenie robót budowlanych na
obszarze wpisanym do rejestru zabytków wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach. 

Zał.2  Oświadczenia  Inwestora  o  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane.

Zał.3   Oświadczenia projektantów o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami.
Zał.4 Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby

Zawodowej

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.
3.2. Mapa zasadnicza (1:1000) i ewidencyjna (1:1000).
3.3. Inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowej części budynku.
3.4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.
3.5. Przepisy Prawa Budowlanego i obowiązujące normy.
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4. EKSPERTYZA  TECHNICZNA  STANU  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU
MIESZKALNEGO UWZGLĘDNIAJĄCA PRZEWIDYWANĄ PRZEBUDOWĘ Z
UWZGLĘDNIENIEM  PODŁOŻA  GRUNTOWEGO  ORAZ  WPŁYWU  NA
BUDYNKI SĄSIEDNIE.

Sosnowiec 16.03.2015r

Inwestor:                              Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16

Rodzaj opracowania :

Ekspertyza  techniczna  stanu  istniejącego  budynku  mieszkalnego
uwzględniająca  przewidywaną  przebudowę  z  uwzględnieniem  podłoża
gruntowego oraz wpływu na budynki sąsiednie.

Adres obiektu :                    Będzin, ul. Joselewicza 8
dz. nr 66, obręb 0001

Autor opracowania :                 mgr inż. Mirosław Zawartka
nr upr. bud. SLK/2121/POOK/08

Ogólny stan techniczny budynku jest dostateczny. 
Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazują widocznych wad ani uszkodzeń.
Proponowane  rozwiązania  związane  z  przebudową  budynku  polegającą  na
zamurowaniu  lub  częściowym  zmniejszeniu  gabarytów  otworów  okiennych  i
drzwiowego  oraz  powiększeniu  otworu  drzwiowego  na  elewacji  północnej,  nie
wpływają  negatywnie  na  konstrukcje  i  posadowienie  budynku  istniejącego  oraz
budynki  sąsiednie  i  nie  zmieniają  stanu  bezpieczeństwa  i  przydatności  do
użytkowania. 

Stan  techniczny  budynku  mieszkalnego  oraz  warunki  gruntowe  umożliwiają
dokonanie  planowanej  przebudowy  polegającej  na  zamurowaniu  lub
częściowym  zmniejszeniu  gabarytów  otworów  okiennych  i  drzwiowego  oraz
powiększeniu otworu drzwiowego na elewacji północnej.
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5. EKSPERTYZA  TECHNICZNA  STANU  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU
GOSPODARCZEGO UWZGLĘDNIAJĄCA PRZEWIDYWANĄ ROZBIÓRKĘ Z
UWZGLĘDNIENIEM  PODŁOŻA  GRUNTOWEGO  ORAZ  WPŁYWU  NA
BUDYNEK SĄSIEDNI.

Sosnowiec 16.03.2015r

Inwestor:                              Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16

Rodzaj opracowania :

Ekspertyza  techniczna  stanu  istniejącego  budynku  gospodarczego
uwzględniająca  przewidywaną  rozbiórkę  z  uwzględnieniem  podłoża
gruntowego oraz wpływu na budynek sąsiedni.

Adres obiektu :                    Będzin, ul. Joselewicza 8
dz. nr 66, obręb 0001

Autor opracowania :                 mgr inż. Mirosław Zawartka
nr upr. bud. SLK/2121/POOK/08
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Budynek  gospodarczy,  parterowy ma  kształt  prostokąta.  Budynek  znajduje  się  w
granicy z działkami 64/2 i 65 tzn. przylega jedną ścianą do oficyny budynku nr 2
(dz. nr 64/2) a drugą ścianą do ogrodzenia murowanego znajdującego się w granicy z
działką 65.

Podstawowe parametry techniczne:
 szerokość - 2,42m
 długość - 5,66m
 wysokość - 2,53m
 pow. zabudowy – 13,70 m2

 kubatura – 33,43 m3

Ogólny stan techniczny budynku jest niedostateczny.
Ściany  murowane  z  cegły  pełnej  oraz  bloczków  betonu  komórkowego,  silnie
zawilgocone – stan techniczny niedostateczny. 
Ściany częściowo wykończone tynkiem cementowym. W wielu miejscach widoczne
są odspojenia i spękania tynku – stan techniczny niedostateczny. 
Dach w postaci  więźby drewnianej,  pokryty blachą  trapezową  -  stan  techniczny
dachu niedostateczny.
Stolarka drzwiowa drewniana – stan techniczny niedostateczny.

Stan  techniczny  budynku  oraz  warunki  gruntowe  umożliwiają  dokonanie
planowanej rozbiórki.
Planowana  rozbiórka  nie  będzie  negatywnie  wpływać  na  budynek  sąsiedni
zlokalizowany  na  działce  64/2,  nie  wpłynie  na  jego  konstrukcję  oraz  sposób
dotychczasowego użytkowania.
Planowana rozbiórka nie będzie negatywnie wpływać na ogrodzenie murowane
znajdujące się w granicy z działką nr 65, nie wpłynie na jego konstrukcję oraz
sposób dotychczasowego użytkowania.
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6. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.

6.1.Przeznaczenie i program użytkowy.

Celem opracowania jest projekt: renowacji części elewacji wschodniej, południowej i
północnej  (brama),  ocieplenia  oraz  przebudowy  pozostałych  ścian  zewnętrznych
budynku,  ocieplenia stropu nad przejazdem, wymiany części  stolarki  zewnętrznej,
rozbiórki  budynku  gospodarczego.  Projekt  dotyczy  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego  i  budynku  gospodarczego,  usytuowanego  w  Będzinie  przy
ul. Joselewicza 8,  dz. nr 66, 37, 64/1, 64/2, 65, 66, obręb 0001.

Projekt obejmuje następujące prace wymagające pozwolenia na budowę:
- ocieplenie części ścian zewnętrznych,
-  przebudowę  części  ścian  zewnętrznych  polegającą  na  zamurowaniu  lub  

częściowym zmniejszeniu otworów okiennych i drzwiowego,
- przebudowę elewacji północnej polegającą na powiększeniu otworu drzwiowego,
- rozbiórkę budynku gospodarczego (tzw. komórki).

Projekt obejmuje następujące prace nie wymagające pozwolenia na budowę:
- remont części elewacji wschodniej, południowej i północnej (brama),
- wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej,
- przebudowę nawierzchni placu i przejazdu.

Powyższe prace zapewnią poprawę stanu technicznego przegród oraz właściwości
izolacyjnych co wpłynie ostatecznie na zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz w
konsekwencji kosztów ogrzewania. 
Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.
Pozostałe mniej szczegółowe prace zostaną opisane w dalszej części opracowania.

6.2.Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek  mieszkalny  wielorodzinny  czterokondygnacyjny  z  poddaszem
nieużytkowym zlokalizowany w Będzinie przy ul. Joselewicza 8.
Przedmiotowy  obiekt  to  kamienica  zrealizowana  w  systemie  tradycyjnym
murowanym. 
Przedmiotowe ściany zewnętrzne wykończone: od zewnątrz tynkiem cementowym,
od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym.
Elewacja  północna  i  zachodnia  z  nielicznymi  zdobieniami.  Pozostałe  elewacje  o
prostej  formie  architektonicznej.   Obiekt  posiada  system rynien  i  rur  spustowych
stalowych  oraz  kominy  murowane  z  cegły  ceramicznej,  otynkowane.  Dach
wielospadowy. 

Budynek gospodarczy parterowy zlokalizowany w podwórzu działki nr 66. Obiekt
znajduje się w granicy z działkami 64/2 i 65 tzn. przylega jedną ścianą do oficyny
budynku nr 2 (dz. nr 64/2) a drugą ścianą do ogrodzenia murowanego znajdującego
się w granicy z działką 65.
Budynek o prostej bryle w rzucie prostokątny. Dach jednospadowy kryty blachą.
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Ściany murowane częściowo tynkowane.
Podstawowe parametry techniczne:
 szerokość - 2,42m
 długość - 5,66m
 wysokość - 2,53m
 pow. zabudowy – 13,70 m2

 Kubatura – 33,43 m3

6.3.Układ konstrukcyjny.

Budynek  mieszkalny  zrealizowany  w systemie  tradycyjnym  murowanym  z  cegły
ceramicznej pełnej i dziurawki. Dach wielospadowy, z odwodnieniem na zewnątrz
budynku poprzez system rynien i  rur spustowych,  pokrycie  dachu papą.  Budynek
posiada  system ścian  nośnych  podłużnych  i  poprzecznych.  Na  ścianach  nośnych
wsparte są stropy kolejnych kondygnacji. 

Budynek gospodarczy zrealizowany w systemie tradycyjnym murowanym z cegły
ceramicznej  pełnej  oraz  bloczków  betonu  komórkowego.  Dach  jednospadowy,  z
odwodnieniem na  zewnątrz  budynku,  pokrycie  dachu  blachą  falistą  i  trapezową.
Budynek  posiada  system ścian  nośnych  podłużnych  i  poprzecznych.  Na ścianach
nośnych wsparta jest drewniana konstrukcja dachu.

Stan techniczny budynku mieszkalnego.

Ogólny stan techniczny budynku jest dostateczny. 
Przedmiotowe  elewacje  wykończone  tynkiem  cementowym.  W  wielu  miejscach
widoczne  są  odspojenia  i  spękania  tynku  oraz  duże  ubytki  w  elementach
dekoracyjnych  w szczególności  na  elewacji  zachodniej.  Przed  rozpoczęciem prac
renowacyjnych konieczne jest skucie luźnych fragmentów tynku ścian zewnętrznych
oraz naprawa pęknięć murów i uzupełnienie istniejącej wyprawy tynkarskiej - stan
techniczny ścian dostateczny.
Dach  w  postaci  więźby  drewnianej,  pokryty  papą  -  stan  techniczny  dachu
dostateczny.
Stolarka okienna w mieszkaniach – w większości drewniana w stanie technicznym
niedostatecznym, pozostała PCV w stanie technicznym dobrym.
Stolarka  okienna  na  klatce  schodowej  drewniana  w  stanie  technicznym
niedostatecznym. 
Stolarka  drzwiowa zewnętrzna:  stalowa  w stanie  technicznym dostatecznym oraz
drewniana w stanie technicznym niedostatecznym. 
Brama zewnętrzna drewniana – stan techniczny niedostateczny.
Na  podstawie  przeprowadzonych  oględzin  budynku  stwierdzono  że  ściany
zewnętrzne,  część  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  nie  spełniają  wymagań
obowiązujących  norm  i  przepisów,  co  do  wartości  współczynników  przenikania
ciepła. Powoduje to wysokie i nieracjonalne zużycie energii dla celów grzewczych.
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Ściany  elewacyjne  ze  względu  na  liczne  spękania  okładziny  oraz  jej  ubytki  nie
spełniają również wymagań estetycznych. Istniejące spękania ścian oraz tynku przy
braku odpowiedniej naprawy mogłyby ulec znacznemu pogorszeniu w dość krótkim
czasie.

Stan techniczny budynku gospodarczego.

Ogólny stan techniczny budynku jest niedostateczny.
Ściany  murowane  z  cegły  pełnej  oraz  bloczków  betonu  komórkowego,  silnie
zawilgocone – stan techniczny niedostateczny. 
Ściany częściowo wykończone tynkiem cementowym. W wielu miejscach widoczne
są odspojenia i spękania tynku – stan techniczny niedostateczny. 
Dach w postaci  więźby drewnianej,  pokryty blachą  trapezową  -  stan  techniczny
dachu niedostateczny.
Stolarka drzwiowa drewniana – stan techniczny niedostateczny.

Na  podstawie  przeprowadzonych  oględzin  budynku  stwierdzono  że  jego  stan
techniczny pozwala na bezpieczne przeprowadzenie rozbiórki.

6.4.Dostępność osobom niepełnosprawnym – nie dotyczy.

6.5.Rozwiązania obiektu liniowego – nie dotyczy.

6.6.Zasadnicze wyposażenie budowlano – instalacyjne.

Budynek wyposażony jest w instalacje:
 wodną,
 kanalizacyjną,
 elektryczną.

6.7.Instalacje techniczne – nie dotyczy.

6.8.Analiza  możliwości  racjonalnego  wykorzystania,  o  ile  są  dostępne  
techniczne,  środowiskowe  i  ekonomiczne  możliwości,  wysokoefektywnych  
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło określającą:

 charakterystykę energetyczną,
 dostępne nośniki energii,
 warunki techniczne przyłączenia do sieci zewnętrznych,
 analizę porównawczą systemu konwencjonalnego i systemu alternatywnego,
 obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia 

w energię,
 wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.
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6.9.Wpływ obiektu na środowisko – nie dotyczy.

6.10.Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Styropian:
Zgodnie  w wymogami przepisów ppoż.  zastosowano styropian  odmiany FS (Fire
Stop)  czyli  samogasnący.  Materiał  ten  nie  zapala  się  od iskry,  pali  się  jedynie  w
obcym płomieniu, a po usunięcia z płomienia gaśnie i nie zapala się ponownie.
Styropian samogasnący, osłonięty w lekkiej mokrej metodzie ocieplania warstwami
kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako układ nierozprzestrzeniający ognia
(NRO) i w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz.  U.  Nr  75  poz.  690  Dział  IV)  jest  dopuszczony  do  ocieplania  budynków
istniejących  o  wysokości  do  25  metrów  oraz  budynków  11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r. 

Wełna mineralna:
Jako ocieplenie  stropu nad przejazdem zastosowano wełnę  mineralną  twardą  (lub
lamelową) oraz miękką w matach. Materiał ten sklasyfikowany jest jako niepalny,
klasa reakcji ogniowej A1.

7. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.

7.1.Prace przygotowawcze.

Rusztowanie  musi  być  ustawione  w  odpowiedniej  odległości  od  ściany,  należy
przewidzieć,  że  zostanie  dołożone  w  części  budynku  kilkanaście  centymetrów
materiału  ocieplającego.  Jeżeli  rusztowanie  będzie  stało  za  blisko,  pojawią  się
problemy z właściwym wykonaniem złącz technologicznych wyprawy tynkarskiej na
wysokości podestów. 

Podłoża  na  których  występuje  ewentualne  zagrzybienie  i  zaglonowanie  należy
oczyścić i poddać działaniu środka odgrzybiającego np. Arsanit AntiGLO.  
Złuszczające się fragmenty ścian zeskrobać i bardzo dokładnie zmyć ścianę budynku
wodą bez dodatków chemicznych.
Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi. 
Wykonać próbę odrywania płyt izolacyjnych zgodnie z instrukcją technologiczną.

Do demontażu lub rozbiórki przewidziano:
 budynek gospodarczy (tzw. komórki) mieszczący się w podwórzu,
 pozostałość  ściany  zewnętrznej  rozebranego  budynku  na  podwórzu  przy  

przejeździe, 
 wymienianą stolarkę okienną drewnianą (wg rys.),
 wymienianą stolarkę drzwiową (wg rys),
 bramę drewnianą w przejeździe (wg rys.),
 fragment częściowego zamurowania otworu drzwiowego na elewacji północnej,
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 luźne i odspojone fragmenty tynku, 
 gzymsy z wyjątkiem gzymsu okapowego (do odtworzenia po ociepleniu budynku),
 cokoły do poz. terenu,
 parapety  ceglane  oraz  pozostałości  obramowań  okiennych  na  elewacji  

północnej i zachodniej (do odtworzenia po ociepleniu budynku),
 parapety zewnętrzne stalowe,
 nieużytkowane stalowe konstrukcje wsporcze zamontowane na elewacji,
 obróbki blacharskie ścienne,
 rynny i rury spustowe,
 lampy oświetleniowe (do ponownego montażu),
 flagownice (do ponownego montażu).

7.2.Rozbiórka budynku gospodarczego.

Projektowana jest rozbiórka budynku gospodarczego (tzw. komórki).

W  pierwszej  kolejności  należy  teren  przyległy  wygrodzić  i  umieścić  tablice
informacyjne.
Z  uwagi  na  fakt  że  budynek  zlokalizowany  jest  w  granicy  posesji  roboty
wyburzeniowe należy wykonywać sposobem ręcznym w następującej kolejności:
 demontaż stolarki drzwiowej drewnianej,
 demontaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej i falistej,
 demontaż drewnianej konstrukcji dachu,
 rozbiórka ścian murowanych ceglanych,
 rozbiórka posadzki,
 rozbiórka ścian fundamentowych. 
Do robót rozbiórkowych należy użyć następujących narzędzi i sprzętu:
 kilofy,
 oskardy,
 kliny,
 młoty,
 łopaty.
Po wykonaniu  rozbiórki  budynku  teren  należy wyrównać a  materiały z  rozbiórki
należy wywieźć na składowisko odpadów budowlanych.
W miejscu rozebranego budynku gospodarczego zostanie wykonana nawierzchnia z
kostki brukowej.

7.3.Naprawa uszkodzeń ścian.

W miejscu  występowania  pęknięć  na  ścianach zewnętrznych  z  cegły ceramicznej
należy dokonać ich naprawy poprzez przemurowanie oraz przeżyłowanie.
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7.4.Przebudowa elewacji oraz wymiana stolarki zewnętrznej.

7.4.1.Demontaż istniejącej stolarki / ślusarki oraz bramy.

Należy w pierwszej  kolejności  wyjąć  (o  ile  to  możliwe)  skrzydła  z  ram.  Usunąć
mocowania ram do ścian i wyjąć ramy z otworów okiennych i drzwiowych.
Stolarkę  okienną  i  drzwiową  zakwalifikowaną  do  wymiany  wskazano  w
dokumentacji rysunkowej.

7.4.2.Wykonanie zamurowań.

Projektowane jest:
-   elewacja północna – zmniejszenie otworów okiennych na strychu a  następnie  

montaż w ich miejscu kratek wentylacyjnych 20x20cm, zmniejszenie otworów  
okiennych w piwnicy a następnie montaż w ich miejscu zamknięć wykonanych z 
blachy perforowanej,   

-   elewacja zachodnia – zmniejszenie otworów okiennych na strychu a następnie  
montaż w ich miejscu kratek wentylacyjnych 20x20cm, zmniejszenie otworów  
okiennych w piwnicy a następnie montaż w ich miejscu zamknięć wykonanych z 
blachy perforowanej,  

-  elewacja  południowa  (od  podwórza)  –  zamurowanie  otworu  drzwiowego,  
zmniejszenie otworów okiennych na strychu a następnie montaż w ich miejscu  
kratek wentylacyjnych 20x20cm, zmniejszenie otworów okiennych w piwnicy a  
następnie montaż w ich miejscu zamknięć wykonanych z blachy perforowanej,  

-  elewacja wschodnia (od podwórza) - zamurowanie otworu okiennego na strychu.

Do wykonania zamurowania oraz pomniejszenia otworów okiennych,  należy użyć
cegły  ceramicznej  oraz  zaprawy  cementowo-wapiennej.  Nowe  fragmenty  murów
należy  połączyć  z  istniejącymi  ścianami  co  najmniej  2-oma  prętami  Ø10mm
umieszczanymi w co drugiej  warstwie cegieł.  Zamurowanie należy otynkować od
strony  wewnętrznej  tynkiem  cementowo-wapiennym  a  od  strony  zewnętrznej
tynkiem cementowym.

7.4.3.Wykonanie powiększenia otworu drzwiowego na elewacji północnej.

Projektowane  jest  wykonanie  powiększenia  istn.  otworu  drzwiowego  w  ramach
pierwotnego otworu drzwiowego (nie ma konieczności wykonywania nadproża).
Po demontażu istniejących drzwi należy wyciąć fragment ściany (lewa strona patrząc
na elewację). Wycięty zostanie fragment ściany wykonany uprzednio jako częściowe
zamurowanie tak, że otrzymany otwór drzwiowy przekryty będzie istn. nadprożem.

7.4.4.Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej.

Nową  stolarkę  okienną  i  drzwiową  oraz  bramę  należy  zamontować  w  miejscach
przewidzianych zgodnie z dokumentacją rysunkową.

12



Okna  i  drzwi  mocować  należy  do  ścian  za  pomocą  dybli  lub  kołków.  Elementy
mocujące rozmieścić w odległości 15 ÷ 25cm od każdego naroża lub słupka. Odstępy
między nimi po obwodzie ramy nie powinny być większe niż 70cm.
Należy pamiętać o prawidłowym rozmieszczeniu klinów stabilizujących stolarkę na
czas montażu. Powinno się je umieszczać przy narożach i słupkach.
Po zamontowaniu ramy należy uszczelnić miejsca między ramą a ścianą za pomocą
pianki  poliuretanowej.  Przed  jej  użyciem  ościeże  i  ramę  okienną  trzeba  zwilżyć
wodą.  Ościeżnice  na  czas  uszczelniania  pianką  należy  usztywnić  za  pomocą  np.
drewnianych rozpórek. Po zastygnięciu pianki nadmiar jej należy usunąć.
W przypadku nie  montowania  nowej  stolarki  zaraz po usunięciu starej  zaleca  się
zasłonięcie otworów okiennych i drzwiowych folią.

Uwaga: wszystkie wymiary otworów sprawdzić przed zamówieniem stolarki !

7.4.5.Montaż zamknięć otworów piwnicznych.

Otwory  piwniczne  (zsypy  węglowe)  należy  zamknąć  drzwiczkami  stalowymi  z
blachy perforowanej (np. perforacja 10x10mm, rozstaw 32x32mm). 
Drzwiczki zaleca się montować do lica ściany za pomocą zawiasów. 
Projektowane  zamknięcia  otworów  okiennych  piwnicznych  należy  wyposażyć  w
zamknięcie typu kłódka montowane na zewnątrz elewacji.
Drzwiczki  należy  pomalować  –  kolor  zgodny  z  projektem  kolorystyki
zamieszczonym w niniejszym opracowaniu.

7.4.6.Prace wykończeniowe wewnętrzne.

Po zamontowaniu stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej należy obrobić ościeżnice i
je  pomalować.  Zastosować  materiał  wykończeniowy  identyczny  z  pozostałymi
fragmentami istniejących ścian.
W miejscu wymienianych okien należy zamontować parapety okienne zewnętrzne.
W miejscu wymienianych okien na klatach schodowych należy naprawić istniejące
parapety poprzez wyrównanie masą szpachlową i pomalowanie.

7.5.Montaż obróbek blacharskich na krawędzi dachu.

Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm.
Projektowane obróbki połączyć z istniejącym pokryciem poprzez wklejenie pasma
papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia (np. Icopal EXTRADACH WF TOP 5,2
Szybki Profil SBS) szer. min 30cm.

7.6.Renowacja elementów stalowych.

Wszelkie  elementy  stalowe  tj.  flagownice  itp.  należy  oczyścić,  zagruntować
dwukrotnie  farbą  poliwinylowo  –  akrylową,  np.  Wiktor  1  „Polifarb”  Dębica  i
pomalować  dwukrotnie  emalią  poliwinylowo  –  akrylową  i  nawierzchniową,  np.
Wiktor 2 lub inną farbą do metalu w kolorze zgodnym z zatwierdzoną kolorystyką. 
Malowanie  nawierzchniowe  należy  wykonać  po  wykonaniu  tynku  na  elewacjach
budynku. 
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7.7.Przebudowa nawierzchni istniejącego placu oraz przejazdu.

Ze względu na zły stan techniczny nawierzchni  istniejącego placu oraz przejazdu
projektowana jest ich przebudowa obejmująca wykonanie następujących prac:
 rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podbudową,
 zagęszczenie mechaniczne gruntu,
 wykonanie  warstwy podsypki  piaskowej  gr.  15cm,  podsypkę  należy  zagęścić

mechanicznie,
 wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  grubego  zagęszczonego  mechanicznie

gr. 20cm,
 ułożenie  betonowej  kostki  brukowej  o  gr.  8cm  na  podsypce  piaskowo  –

cementowej gr. 3cm,
 uzupełnienie spoin międzykostkowych piaskiem,
 zawibrowanie powierzchni wykonanej z kostki.

Uwaga:
Wzór kostki oraz jej kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 
Przed  wykonywaniem  jakichkolwiek  robót  ziemnych,  należy  sprawdzić  przebieg
sieci podziemnych w miejscu prowadzonych prac.

7.8.Remont klatki schodowej.

Z  uwagi  na  silne  zużycie  wykończenia  ścian  i  sufitów  klatek  schodowych
projektowany jest ich remont.
W celu właściwego wykonania prac należy:
 oczyścić powierzchnie ścian i sufitów z luźnych powłok malarskich,
 uzupełnić ubytki w ścianach i sufitach masami szpachlowymi,
 zagruntować remontowane powierzchnie,
 pomalować powierzchnie ścian farbami zmywalnymi,
 pomalować powierzchnie sufitów farbą emulsyjną.

Uwaga:
Przed wykonaniem malowania ścian należy wymienić stolarkę okienną oraz ocieplić
sufit nad parterem (komunikacja).

7.9.Ocieplenie stropu nad parterem (komunikacja).

Ocieplenie  stropu  nad  parterem  (komunikacja)  zrealizowane  zostanie   poprzez
wykonanie  sufitu  podwieszonego  z  izolacją  termiczną  w  postaci  mat  z  wełny
mineralnej  λ≤0,040[W/mK]  gr.  10+10cm  (należy  szczelnie  wypełnić  izolowaną
przestrzeń).
W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć antykorozyjnie odkryte fragmenty belek
stalowych stropu. Elementy stalowe należy oczyścić i pomalować dwukrotnie farbą
antykorozyjną np. Jedynka Antykorozyjna.
Od  spodu  konstrukcji  stropu  zamontować  ruszt  stalowy  systemowy  do  sufitów
podwieszonych  a  następnie  należy  szczelnie  ułożyć  maty  wełny  mineralnej
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hydrofobizowanej 10 + 10cm. Do rusztu sufitowego należy mocować płyty gipsowe
odmiany Fire, stosować systemowe łączniki oraz masy szpachlowe.
Na  płytach  sufitowych  po  uprzednim zagruntowaniu  wykonać  powłokę  malarską
krzemianowo-silikonową.
Na połączeniu sufitu ze ścianą wykonać dylatację szer. 10mm. Szczelinę dylatacyjną
zabezpieczyć sznurem dylatacyjnym oraz masą silikonową.

7.10.Ocieplenie stropu nad przejazdem.

Ocieplenie stropu nad przejazdem zrealizowane zostanie  poprzez wykonanie sufitu
podwieszonego  z  izolacją  termiczną  w  postaci  mat  z  wełny  mineralnej
λ≤0,040[W/mK] gr. 10+10cm (należy szczelnie wypełnić izolowaną przestrzeń).
W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć antykorozyjnie odkryte fragmenty belek
stalowych stropu. Elementy stalowe należy oczyścić i pomalować dwukrotnie farbą
antykorozyjną np. Jedynka Antykorozyjna.
Od  spodu  konstrukcji  stropu  zamontować  ruszt  stalowy  systemowy  do  sufitów
podwieszonych  a  następnie  należy  szczelnie  ułożyć  maty  wełny  mineralnej
hydrofobizowanej 10 + 10cm. Do rusztu sufitowego należy mocować płyty gipsowe
np. Nida Hydro (do stosowania zewnętrznego).  Stosować systemowe: łączniki np.
Nida Hydro C4 oraz masy szpachlowe np. Nida Hydromix.
Na  zakończeniu  wykonywanego  sufitu  podwieszonego  (elewacja  wschodnia  od
podwórza) wkleić na zaprawie zbrojącej listwę kapinosową.
Na płytach sufitowych po uprzednim zagruntowaniu (Arsanit THERMAGrunt-KR)
należy  wykonać  tynk  krzemianowo-silikonowy  np.  Arsanit  THERMATynk-KR.
Technologia wykonania wg pkt. „Ocieplenie ścian budynku”.
Na połączeniu sufitu ze ścianą wykonać dylatację szer. 10mm. Szczelinę dylatacyjną
zabezpieczyć sznurem dylatacyjnym oraz masą silikonową.

7.11.Ocieplenie  ścian  zewnętrznych  budynku  (z  wyjątkiem  części  ściany:  
wschodniej na styku z sąsiednim budynkiem nr 10, południowej na styku z  
sąsiednim budynkiem nr 2 oraz północnej na długości przejazdu).

Metoda lekka mokra BSO składa się z następujących faz: przygotowanie podłoża,
mocowanie  płyt  z  materiału  termoizolacyjnego,  wykonanie  zbrojonej  warstwy
szpachlowej, wykonanie podkładu tynkarskiego, wykonanie wyprawy elewacyjnej.
Zakres rzeczowy robót oraz technologię ocieplenia przyjęto w oparciu o uzgodnienia
z Inwestorem w przykładowym systemie: 
-  Arsanit Therma+ na warstwie izolacyjnej wykonanej ze styropianu,
-  Arsanit Therma+W na warstwie izolacyjnej wykonanej z wełny mineralnej,
-  weber.therm.LAMBDA (płyty fenolowe)
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń budynków produkcji Arsanit polega na
umocowaniu  do  istniejących  ścian,  od  zewnątrz,  płyt  styropianowych  i  wełny
mineralnej i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejącej zbrojonej siatką szklaną
oraz  warstwy  wyprawy  tynkarskiej.  Płyty  termoizolacyjne  mocować  należy  za
pomocą zaprawy klejowej oraz łączników mechanicznych systemowych.

15



Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń budynków produkcji Weber polega na
umocowaniu do istniejących ścian,  od zewnątrz,  płyt  fenolowych i  wykonaniu na
nich warstwy z zaprawy klejącej  zbrojonej  siatką szklaną oraz warstwy wyprawy
tynkarskiej.  Płyty  termoizolacyjne  mocować  należy  za  pomocą  zaprawy klejowej
oraz łączników mechanicznych systemowych.

Niniejszy  projekt  opiera  się  na  przykładowym  ociepleniu  BSO  i  dopuszcza
zastosowanie innych systemów ocieplenia ścian metodą BSO z zastosowaniem
jako  izolacji  płyt  styropianowych  lub  wełny  mineralnej,  pod  warunkiem
uzyskania  nie  niższych  parametrów  technicznych.  Wybrany  system  musi
posiadać aktualne świadectwa lub aprobaty techniczne ITB. Należy przestrzegać
zasady stosowania tylko tych materiałów, które przewidziane są w świadectwie
lub aprobacie danego systemu.

7.11.1.Zakres i warunki stosowania.

Ocieplenie ścian należy wykonać:
 styropianem min EPS 120 033 gr. 12cm w części nadziemnej ścian cokołowych

do  wys.  min  50cm  powyżej  poz.  przyległego  terenu  –  dotyczy  ocieplanych
elewacji z wyjątkiem elewacji południowej (od podwórza) na długości przejazdu,

 styropianem min EPS 120 033 gr. 8cm w części nadziemnej ściany cokołowej do
wys. min 50cm powyżej poz. przyległego terenu – dotyczy ocieplanej elewacji
południowej (od podwórza) na długości przejazdu,

 styropianem EPS 70  036  FASADA gr.:  12cm na  ścianach  powyżej  cokołu  –
dotyczy ocieplanych elewacji z wyjątkiem elewacji południowej (od podwórza)
na długości przejazdu,

 płytami  fenolowymi  (λ≤0,021  W/mK)  gr.  8cm  na  ścianie  powyżej  cokołu  –
dotyczy ocieplanej elewacji południowej (od podwórza) na długości przejazdu,

 styropianem EPS 70 036 gr.: 3cm we wnękach okiennych,
 wełną  mineralną  twardą  lub  lamelową  (λ≤0,040  W/mK)  gr.  5cm  i  10cm  na

fragmentach nadproża nad przejazdem,
metodą lekką mokrą opisaną poniżej, np. w systemie:
- Arsanit Therma+ opartym na styropianie,
- Arsanit Therma+W opartym na wełnie mineralnej,
- weber.therm.LAMBDA opartym na płytach fenolowych,
wg detali załączonych do projektu.
Wybrane  systemy  są  stosowane  do  elementów  o  różnych  rozwiązaniach
materiałowych w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych.

7.11.2. Gruntowanie.

Izohan  IZOBUD  WL  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa.  Służy  do
wykonywania  bezspoinowych  powłok  przeciwwilgociowych  typu  lekkiego.
Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 służy do gruntowania podłoży mineralnych
pod właściwą izolację.
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Akryl  Grunt  Stronger  AG-015  –  Wysoko  skoncentrowany  Akryl  Grunt  Stronger
przeznaczony jest do gruntowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

7.11.3. Izolacja przeciwwilgociowa.

Izohan  IZOBUD  WM  gr.  2mm  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa,
wysokoelastyczna,  niezawierająca  rozpuszczalników  masa  uszczelniająca  (typu
KMB) do izolacji przeciwwodnych części budowli stykających się z gruntem.
Izolację  przeciwwilgociową  zaleca  się  wykonać  do  poz.  ~+50cm  powyżej  poz.
istniejącego terenu. 

7.11.4. Zaprawa klejąca.

Izohan  IZOBUD  WL  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa.  Służy  do
przyklejania płyt styropianowych (EPS).
Styramik THS-04 – zaprawa klejowa stosowana do przyklejania płyt styropianowych
na  typowych  mineralnych  podłożach  tj.  cegły,  tradycyjne  tynki  cementowe  lub
cementowo-wapienne,  beton,  gazobeton.  Zaprawę  klejową  STYRAMIK  THS-04
można stosować do szpachlowania oraz do uzupełniania niewielkich ubytków.

Lanamik LW – zaprawa klejowa stosowana do przyklejania płyt wełny mineralnej  na
typowych  mineralnych  podłożach  tj.  cegły,  tradycyjne  tynki  cementowe  lub
cementowo-wapienne,  beton,  gazobeton.  Zaprawę  klejową  można  stosować  do
szpachlowania oraz do uzupełniania niewielkich ubytków.

Weber KS113 - zaprawa klejąca w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowa do
użycia  po  rozmieszaniu  z  wodą.  Zaprawa  przeznaczona  jest  do  przyklejania  płyt
termoizolacyjnych  z  piany  fenolowej  do  podłoży  mineralnych  w  złożonych
systemach  izolacji  cieplnej  ścian  zewnętrznych  budynków.  Produkt  można
zastosować do wypełniania ubytków i szczelin oraz wyrównywania podłoża. 

7.11.5. Izolacja cieplna.

Płyty styropianowe:
Należy stosować płyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:
 EPS 120 033 FUNDAMENT gr. 8 i 12cm,
 EPS 70 FASADA 
(lub  o  lepszych  parametrach),  z  gładkimi  brzegami  i  spełniający  dodatkowe
wymagania:
- grubość:  3, 12cm - λ≤0,036 [W/mK];
- wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 50 x 100cm,
- powierzchnia płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków,
- krawędzie płyt: proste, ostre, bez wyszczerbień,
- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania.
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Wełna mineralna:
Należy stosować płyty:
 wełny mineralnej twardej lub lamelowej: gr. 5, 10cm - λ≤0,040 [W/mK].

Płyty fenolowe:
Płyty sztywne o współczynniku λ≤0,021 [W/mK], grubości 8cm i wym. 40x120cm.

7.11.6. Łączniki mechaniczne.

Przyjęto łączniki mechaniczne systemowe montowane w licu ocieplenia. 
Zalecane  jest  użycie  łączników  do  montażu  zagłębionego  z  zaślepkami
termoizolacyjnymi. 

Uwaga:
Mocowanie  mechaniczne  w  postaci  łączników mechanicznych  jest  wymagane  na
całej powierzchni ocieplenia. 
Długość  przyjętych  łączników  należy  potwierdzić  na  budowie  po  wykonaniu
przewiertów  kontrolnych  w  kilku  losowo  wybranych  miejscach  na  ścianach
elewacyjnych. Przewierty powinny być wykonane na wszystkich ścianach oraz na
różnych wysokościach.

7.11.7. Warstwa zbrojąca.

Warstwa zbrojąca wykonywana w postaci:
 THERMA+ TH-03 – zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki. Zaprawa

jest suchą mieszanką wysokiej jakości cementu, wypełniaczy mineralnych oraz
modyfikowanych  polimerów.  Zaprawa  klejowa  THERMA+  TH-03  jest
wysokoelastyczna,  o  zwiększonej  przyczepności,  dużej  paroprzepuszczalności,
wysokiej wydajności, jest łatwa i wydajna w stosowaniu.  

 siatka zbrojeniowa z włókna szklanego – gramatura min. 145g/m2.

Warstwa zbrojąca wykonywana na wełnie mineralnej w postaci:
 THERMA+  TW –  zaprawa  klejowa  do  wełny  mineralnej  i  zatapiania  siatki.

Zaprawa  jest  suchą  mieszanką  wysokiej  jakości  cementu,  wypełniaczy
mineralnych oraz modyfikowanych polimerów. Zaprawa klejowa THERMA+ TW
jest  wysokoelastyczna,  o  zwiększonej  przyczepności,  dużej
paroprzepuszczalności, wysokiej wydajności, jest łatwa i wydajna w stosowaniu.  

 siatka zbrojeniowa z włókna szklanego – gramatura min. 145g/m2.

Warstwa zbrojąca wykonywana na płytach fenolowych:
 Weber  KS126  –  zaprawa  klejowo-szpachlowa  w  formie  suchej  mieszanki

proszkowej,  gotowa  do  użycia  po  rozmieszaniu  z  wodą,  do  klejenia  i
wykonywania  warstwy  zbrojonej  siatką  w  systemach  opartych  o  płyty
termoizolacyjne z piany fenolowej.

 Weber  PH914  –  siatka  z  włókna  szklanego  przeznaczona  do  stosowania  jako
materiał zbrojący w złożonych systemach izolacji ścian zewnętrznych budynków
Weber o gramaturze 145 g/m2.
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7.11.8. Warstwa uszczelniająca.

StoFlexyl  -  akrylowa  szpachla  dyspersyjna  do  wykonywania  zabezpieczeń
wodochronnych.

7.11.9. Warstwa gruntująca pod wyprawę tynkarską.

Ściana:
THERMAGrunt-SN –  podkładowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podłoża  pod  cienkowarstwowe  tynki  silikonowe  THERMATynk-SN.  Można  ją
stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych. THERMAGrunt-
SN jest gotową do użycia masą produkowaną na bazie żywic syntetycznych i mączek
kwarcowych. Jest ona środkiem gruntującym koloru białego. Inne kolory oferowane
na życzenie odbiorcy.  

Strop nad przejazdem:
THERMAGrunt-KR –  podkładowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podłoża  pod  cienkowarstwowe  tynki  krzemianowe  THERMATynk-KR.  Można  ją
stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych.
THERMAGrunt-KR   jest  gotową  do  użycia  masą  produkowaną  na  bazie  szkła
wodnego,  żywic  syntetycznych  i  mączek  kwarcowych.  Jest  ona  środkiem
gruntującym koloru białego. Inne kolory oferowane na życzenie odbiorcy.  

7.11.10. Wykończenie powierzchni – masa tynkarska.

Ściana:
THERMATynk-SN – silikonowy cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk, przeznaczony
do ręcznego wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Stosowany jest na
wszelkich równych i nośnych podłożach mineralnych. 
Tynk silikonowy THERMATynk-SN to gotowy do użycia tynk o konsystencji pasty,
na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych. Jest on wydajny, wygodny i łatwy w
użyciu. 

Przyjęto fakturę gładką (drobnoziarnistą).
Technologia  uzyskania  gładkiej  faktury  z  produktu  w/w  jest  w  gestii  uzyskania
specjalnego przeszkolenia u producenta.

Strop nad przejazdem:
THERMATynk-KR – krzemianowo-silikonowy cienkowarstwowy, tynk strukturalny,
przeznaczony  do  ręcznego  wykonywania  dekoracyjnych  tynków  zewnętrznych  i
wewnętrznych.  Stosowany  jest  na  wszelkich  równych  i  nośnych  podłożach
mineralnych. 
Tynk  krzemianowo-silikonowy  THERMATynk-KR jest  gotową  do użycia  masą  o
konsystencji  pasty,  produkowany  na  bazie  szkła  wodnego,  specjalnej  żywicy
syntetycznej i kruszywa marmurowego. Jest on wydajny, bardzo wygodny i łatwy w
użyciu. 
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Przyjęto fakturę „baranek” w odmianie 1,5mm.

7.11.11. Technologia postępowania przy wykonaniu ocieplenia.

 Naprawić uszkodzone fragmenty ścian,
 Okładzinę ścienną należy zagruntować,
 Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża za pomocą zaprawy klejącej

oraz łączników mechanicznych,
 Płyty  termoizolacyjne  pokryć  zaprawą  klejową  zbrojącą  a  następnie  nałożyć

siatkę zbrojeniową z włókna szklanego,
 Na  warstwie  zbrojącej  przykleić  zaprawą  klejową  systemową  odtwarzane

elementy dekoracyjne (gzymsy, obramowania okienne, parapety),
 W paśmie min 30cm powyżej poz. terenu wykonanie uszczelnienia 2x StoFlexyl,
 Na warstwie zbrojącej wykonać podkład tynkarski,
 Na podkładzie tynkarskim nałożyć barwiony tynk.

7.11.12. Prace przygotowawcze.

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  zbadać  stan  techniczny  ocieplanych  ścian.
Istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego stopnia
nośności, równości i płaskości powierzchni oraz czystości.  
Fragmenty tynku wykazujące oznaki odspojenia od podłoża należy zbić.
Złuszczające się fragmenty ocieplanych powierzchni zeskrobać i bardzo dokładnie
zmyć wodą bez dodatków chemicznych.
Ocieplane  powierzchnie  należy  zagruntować  preparatem  Akryl  Grunt  Stronger
AG-015.
Podłoża  na  których  występuje  ewentualne  zagrzybienie  i  zaglonowanie  należy
oczyścić i poddać działaniu środka Arsanit AntiGLO. 
Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi.
Wykonać próbę odrywania płyt termoizolacyjnych.
Zdemontować wszystkie obróbki blacharskie.
Potrzebny sprzęt  należy rozłożyć  w taki  sposób aby nie  naruszyć  interesów osób
trzecich.

7.11.13. Gruntowanie powierzchni.

Gruntowanie ocieplanych ścian cokołowych do wys. ~50cm:

Ściany  po  oczyszczeniu  należy  pokryć  rozcieńczoną  z  wodą  (1:1)  masą  Izohan
IZOBUD WL. Składniki należy dokładnie wymieszać i aplikować na przygotowaną
powierzchnię za pomocą pędzla.  

Gruntowanie ścian powyżej cokołu:

W  przypadku  podłoży  pylących,  osypujących  się,  silnie  chłonne  (np.  bloczki  z
gazobetonu)  lub  nierówno  nasiąkliwych  należy  zastosować  preparat  gruntujący
Arsanit AG-015.
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Powierzchnia  powinna  być  czysta,  sucha,  wolna  od  nalotów,  wykwitów.  Należy
usunąć wszystkie łuszczące się powłoki malarskie.
Przed  przystąpieniem  do  przyklejania  płyt  styropianowych  należy  poczekać  do
momentu całkowitego wyschnięcia zagruntowanej powierzchni. 

7.11.14. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej.

Na uprzednio zagruntowanych ścianach cokołowych do wys. ~50cm, należy wykonać
bezspoinową izolację przeciwwilgociową w postaci Izohan IZOBUD WM gr. 2mm.
Masę nanosić za pomocą pacy lub szpachli, tak aby jednorazowa warstwa była nie
grubsza niż 2mm.

7.11.15. Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne.

Płyty styropianowe (ściany cokołowe):

Przed  rozpoczęciem  prac  ociepleniowych  należy  pamiętać  o  odpowiednim
wysezonowaniu płyt styropianowych, a na budowie nie powinny być one narażone na
działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni.  Zabronione jest
używanie zżółkniętych, wypaczonych lub nierówno pociętych płyt styropianowych. 
Ścianę cokołową elewacji wschodniej należy obłożyć styropianem EPS120 033 typu
FUNDAMENT gr. 8 i 12cm. Płyty ocieplające możemy przyklejać na dwa sposoby:
równomiernie nanosząc  bezpośrednio  na  płytę  5-6  placków  preparatu  wielkości
dłoni oraz wałeczka o szerokości 3cm wzdłuż krawędzi płyty,
nanosząc na całą powierzchnię płyty za pomocą pacy zębatej o zębach 10 lub 12mm
oraz wałeczka szerokości ok. 3cm wzdłuż krawędzi płyty 
Następnie,  co  bardzo  ważne,  po  odczekaniu  ok.  15-20min  (w  zależności  od
warunków temperaturowych odpowiednio dłużej  lub krócej)  płyty te odpowiednio
przykłada  się  i  mocno dociska.  Oznaką,  że  czas  oczekiwania  był  zbyt  długi,  jest
zmiana barwy masy z brunatnej  na czarną. Pełne właściwości klejące złącze osiąga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero możliwe jest zasypanie wykopu). 
Nie  należy  prowadzić  prac  podczas  opadów  atmosferycznych  i  silnego
nasłonecznienia. Powyżej poziomu terenu płyty wyrównujące mocuje się dodatkowo
za pomocą łączników mechanicznych. 

Płyty styropianowe (powyżej cokołu):

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w rozwiązaniach klejonych (tylko
THERMA+ TH-03)  oraz  w  rozwiązaniach  klejonych  z  zastosowaniem łączników
mechanicznych (THERMA+ TH-03 lub STYRAMIK THS-04).
Przygotowanie zaprawy klejącej THERMA TH-03 lub STYRAMIK THS-04 należy
wykonać zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne:
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą “ramki i placków”), stosowana w
przypadku  nierówności  podłoża  do  10  mm.  Na  płytę  należy  nanosić  taką  ilość
zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę
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kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie
grubości izolacji).
Po obwodzie  płyty,  wzdłuż  jej  krawędzi  należy nanieść  około  3-5  cm szerokości
pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o
odpowiedniej średnicy. 

Metoda grzebieniowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne:
Metoda możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach z tego też powodu
należy ją stosować przy wyrównywaniu nierówności ścian gdy stosujemy więcej niż
jedną warstwę płyt styropianowych. 
Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy
użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10mm).
UWAGA:  Zaprawę klejącą  nanosi  się  jedynie  na  powierzchnię  płyt  izolacyjnych,
nigdy na podłoże.

Płyty fenolowe:

Gotową  zaprawę  nanieść  na  powierzchnię  płyty  przeznaczonej  do  przyklejenia
ćwierćwałkiem o  szerokości  3  -  4  cm po  jej  obwodzie  oraz  około  4  placków o
średnicy około 12 cm równomiernie rozłożonymi wewnątrz powierzchni  płyty.  W
przypadku gdy płyty z piany fenolowej np. weber PH930 (Kooltherm K5) pokryte są
pyłem  poprodukcyjnym,  płyty  przed  położeniem  zaprawy  klejowej  należy
zagruntować  płynem  gruntującym  weber  PG2100  bądź  cienką  warstwą  zaprawy
klejowej  weber  KS113 (na tak zwane przetarcie).  W przypadku równych podłoży
zaprawę można układać na płyty za pomocą pacy zębatej - wysokość zębów około 10
- 12 mm. Podczas nakładania zaprawy należy uważać, aby nie zabrudzić zaprawą
bocznych  krawędzi  płyty.  Następnie  płytę  niezwłocznie  przyłożyć  do  ściany  i
docisnąć do uzyskania równej powierzchni z sąsiednimi płytami. Prawidłowo ilość
nałożonej zaprawy, powinna zapewniać pokrycie minimum 40% powierzchni płyty.
Płyty z piany fenolowej układać możliwie z dużą dokładnością. 

7.11.16. Montaż płyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy
na  ścianie  poprowadzić  linki  pomocnicze  w  kierunkach  poziomych  i  pionowych
celem  określenia  ewentualnych  odchyleń  od  płaszczyzny  i  w  razie  konieczności
podłoże odpowiednio przygotować.  Linki  te  będą pomocne przy bieżącej  kontroli
równości  przyklejanych  płyt.  Każdą  płytę  termoizolacyjną  z  nałożoną  zaprawą
klejącą  przyciskamy  do  ściany  i  lekko  ją  przesuwamy  w  celu  skutecznego
rozprowadzenia  kleju.  Zaleca  się  ułożenie  najniższego  pasa  na  wypoziomowanej
listwie  cokołowej.  Płyty  należy  układać  od  dołu  do  góry  rozmieszczając  pasami
poziomymi,  z  przewiązaniem  na  narożach  “na  mijankę”  (minięcie  krawędzi
pionowych min.  15cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy
dociskać  równomiernie,  np.  drewnianą  pacą o dużej  powierzchni,  sprawdzając na
bieżąco  przy  pomocy  poziomnicy  równość  powierzchni.  Brzeg  płyt  musi  być
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całkowicie  przyklejony.  Prawidłowość  mocowania  po  zaschnięciu  kleju  można
sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno
następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
kleju  ewentualne  szczeliny  wynikające  z  dopuszczalnych  tolerancji  płyt
termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - ich wypełniania można użyć np. pianki
poliuretanowej.  W celu  uniknięcia  powstania  otwartej  spoiny pionowej  należy po
przyciśnięciu  płyty,  a  przed  przyklejeniem  kolejnej  płyty,  usunąć  nadmiar
wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach
zewnętrznych budynku.
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.
Każdorazowo  należy  używać  pełnych  płyt  i  ich  połówek  zachowując  ich
przewiązanie  (nie  dotyczy  krawędzi  ościeży).  Nie  należy  używać  płyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza
naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie
styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. 
Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami
naroży  otworów  elewacjach.  Płytę  termoizolacyjną  należy  pozostawić  lekko
wysuniętą  poza narożnik,  w celu późniejszego,  przycięcia  jej  wzdłuż prowadnicy.
Narożnikowe  krawędzie  płyt  termoizolacyjnych,  zaleca  się  przeszlifować  płasko,
wzdłuż prowadnicy.

7.11.17. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych.

Nierówności  i  uskoki  powierzchni  płyt  termoizolacyjnych  należy  zeszlifować  do
uzyskania  jednolitej  płaszczyzny  (powierzchni).  Jest  to  istotny  element  procesu,
decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych
etapach.  Szlifowanie  należy  przeprowadzać  w  taki  sposób,  aby  unikać
zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem
urobku do pojemników szczelnych.
Szlifowanie  można wykonać nie  wcześniej  niż  po  3 dniach  od przyklejenia  płyt.
Powierzchnię styropianu należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.

Płyt fenolowych po przyklejeniu nie szlifuje się. 

7.11.18. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników 
mechanicznych.

Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju nie wcześniej niż 3 dni
od przyklejania płyt. 
Długość łączników należy tak dobierać aby ich zakotwienie w warstwie nośnej muru
wynosiło min. 5 cm w warstwie z elementów pełnych oraz min. 9 cm w elementach
drążonych.
Ilość łączników nie może być mniejsza 4szt/m2 na powierzchni  ściany,  8szt/m2 w
strefie krawędziowej. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w
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narożach  płyt.  Odległości  pomiędzy  skrajnymi  łącznikami  a  krawędzią  budynku
powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku
ściany z betonu co najmniej 5 cm.
Przyjęto  wstępnie  łączniki  mocowane  w licu  ocieplenia.  Zaleca  się  zastosowanie
łączników  mechanicznych  do  montażu  zagłębionego  z  zaślepkami
termoizolacyjnymi. 

UWAGA:  niedopuszczalne  jest  pominięcie  klejenia  płyt  i  stosowanie  wyłącznie
łączników mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się płyt względem
podłoża.

7.11.19. Obróbki blacharskie.

Obróbki  blacharskie  muszą  być  zamontowane  w  sposób  stabilny  i  zapewniający
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby
ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obróbki
blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposób zapewniający we wszystkich fazach prac ochronę powierzchni przed wodami
opadowymi  i  spływającymi.  Niedopuszczalne  jest  przenoszenie  drgań  blacharki
bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia
styków  izolacji  termicznej  z  elementami  wykonanymi  z  materiałów  o  innej
rozszerzalności  wykonać z  użyciem przeznaczonych do tego celu  kitów lub taśm
uszczelniających  w  sposób  podany  w  projekcie  lub  zestawieniach  rozwiązań
szczegółów podanych przez producenta systemu.

Stosować obróbki min 0,7mm.

7.11.20. Ocieplenia w miejscach szczególnych.

Ściana cokołowa do wys. ~50cm:
Do  obłożenia  ścian  cokołowych  budynku  do  wys.  ~50cm  należy  użyć  płyt
styropianowych min EPS 120 033 FUNDAMENT  gr. 8 i 12cm przyklejanych klejem
do styropianu np. Izohan Izobud WL. 
Ścianę  uprzednio  należy  oczyścić,  uzupełnić  ubytki  w  tynku  a  następnie  ją
zagruntować Izohan Izobud WL rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
Następnie  należy  wykonać  izolację  powłokową  przeciwwilgociową  za  pomocą
np. Izohan Izobud WM. 

Ościeża okien i drzwi:
Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze
względów  technicznych  izolacja  musi  tam  mieć  mniejszą  grubość  niż  izolacja
układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna
być  mniejsza  niż  2cm  –  wstępnie  przyjęto  3cm  EPS70  036).  Pozostawienie
powierzchni  ościeży  otworów  okiennych  bez  docieplenia  może  doprowadzić  do
przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni
otworów okiennych, wokół ościeżnicy. 
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Połączenie  tynku  ze  stolarką  okienną  /  drzwiową  należy  uszczelnić  za  pomocą
silikonowej  masy  uszczelniającej  lub  zastosować  profil  systemowy  ochronno
uszczelniający lub samorozprężne taśmy uszczelniające.

Elementy dekoracyjne:
Na  elewacji  północnej  oraz  zachodniej  po  wykonaniu  warstwy  zbrojącej
projektowane  jest  odtworzenie  elementów  dekoracyjnych  w  postaci:  gzymsu,
obramowań  okiennych,  parapetów.  Nowe  elementy  dekoracyjne  wykonane  ze
styropianu  twardego  i  pokryte  gładkim tynkiem cienkowarstwowym silikonowym
należy przykleić do ściany za pomocą zaprawy klejowej systemowej.
Odtwarzane  elementy  dekoracyjne  wykonane  zostaną  jako  kopia  elementów
istniejących.

Kratki wentylacyjne:
W  ścianach  budynku  w  miejscu  części  projektowanych  zamurowań  należy
zamontować  kratki wentylacyjne.
Wszystkie  kratki  wentylacyjne  należy  zabezpieczyć  siatką  miedzianą  o  oczkach
2x2 mm uniemożliwiającą przedostawanie się owadów.

Instalacja odgromowa:
W miejscu ścian ocieplanych projektowane zwody pionowe instalacji odgromowej
należy prowadzić w rurach ochronnych, w warstwie ocieplenia. Rurki mocować do
ściany obejmami z pasków blachy ocynkowanej mocowanymi do warstwy fakturowej
kołkami szybkiego montażu. Skrzynki kontrolne mocować pod listwą startową.

Po  zakończeniu  robót  ociepleniowych  i  założeniu  instalacji  odgromowej,
przeprowadzić jej pomiary, których wyniki przedstawić Inwestorowi.

7.11.21. Wykonywanie warstwy zbrojącej.

Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji:
W narożach  otworów okien  i  drzwi,  w  celu  zabezpieczenia  przed  zwiększonymi
naprężeniami,  na  warstwę  materiału  izolacyjnego  należy nakleić  kątem 45º paski
tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm.

Zbrojenie strefy wzmocnionej:
Do wysokości minimum 2,5 m powyżej p.p.t. (także nad podestami) należy wykonać
strefę wzmocnioną poprzez wtopienie 2 warstw tkaniny zbrojącej. 

Warstwa zbrojona:
Warstwę  zbrojoną  wykonuje  się  najwcześniej  po  upływie  3  dni  od  montażu  płyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub
masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą.
o  wielkości  zębów  10  -  12  mm)  tworząc  warstwę  z  materiału  klejącego  na
powierzchni  nieco  większej  od  przyciętego  pasa  siatki  zbrojącej.  Na  tak
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przygotowanej  warstwie natychmiast  rozkłada się  siatkę zbrojącą i  zatapia  w niej
przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.
Siatka  zbrojąca  powinna  być  niewidoczna  i  całkowicie  zatopiona  w  warstwie
materiału klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy
warstwę  zbrojoną.  Grubość  warstwy zbrojonej  po  stwardnieniu  powinna  być  nie
mniejsza niż 3 mm. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 10 cm,
względnie  wyprowadzić  poza  krawędzie  otworów  okiennych  i  drzwiowych.  Po
nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania np. na nacięcie nakłada się dodatkowy
pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem
listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ciąć po dolnej krawędzi listwy.

Zaprawa  weber  KS126  może  być  stosowana  co  najmniej  po  dwóch  dniach  od
przyklejenia płyt izolacyjnych. Powierzchnia płyt powinna być równa i odpylona. 
Gotową  zaprawę  nanieść  na  powierzchnię  płyty  przeznaczonej  do  przyklejenia
ćwierćwałkiem o szerokości 3 - 4 cm po jej obwodzie oraz kilka placków o średnicy
około 8-12cm równomiernie rozłożonymi wewnątrz powierzchni płyty. 
Wykonywanie  warstwy  zbrojącej  można  rozpocząć  po  minimum  3  dniach  od
przyklejenia płyt izolacyjnych. Zaprawę nakładać na powierzchnię płyt za pomocą
pacy zębatej  o wysokości  zęba 10 -  12 mm pasami o szerokości siatki zbrojącej.
Pasma  siatki  układać  z  10  cm zakładem,  a  na  narożach  z  20  cm zakładem.  Po
nałożeniu  zaprawy  należy  natychmiast  przykleić  siatkę  zbrojącą  wciskając  ją  w
zaprawę za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na głębokość około 1 mm i dokładnie
zaszpachlować. Grubość wykonanej warstwy zbrojącej nie powinna być mniejsza niż
4 - 5 mm w przypadku płyty fenolowej. Siatkę należy połączyć na zakład wzajemny
wynoszący > 10cm z siatką wtapianą w warstwę zbrojącą wykonywaną na sąsiednich
polach izolowanych styropianem.

7.11.22. Wykonanie uszczelnienia.

Do  wysokości  min  30cm  powyżej  poz.  terenu  wykonać  uszczelnienie  w  postaci
dwóch warstw StoFlexyl. Mieszaninę masy StoFlexyl oraz cementu portlandzkiego
CEM I 32,5 nanosić pędzlem lub szczotką.

7.11.23. Wykonanie podkładu tynkarskiego.

Po  wyschnięciu  warstwy  zbrojonej  co  trwa  w  normalnych  warunkach  ok.  3  dni
nanieść  szczotką  lub  wałkiem warstwę podkładu  tynkarskiego.  Zaleca  się  dobrać
podkład tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego później tynku.

7.11.24. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Po  wyschnięciu  podkładu  tynkarskiego  (min.  24  godziny)  można  przystąpić  do
nakładania masy tynku cienkowarstwowego. 
Ściany:

26



Na  przygotowane  i  zagruntowane  podłoże  należy  nałożyć  tynk  silikonowy
THERMATynk-SN  przy  pomocy  gładkiej  pacy  ze  stali  nierdzewnej.  Nadmiar
produktu należy ściągnąć z powrotem do wiadra i ponownie wymieszać. 
Czas  otwarty  tynku  (między  nałożeniem  i  jego  zatarciem)  zależy  od  chłonności
podłoża,  temperatury  otoczenia  i  konsystencji  zaprawy.  W  czasie  tynkowania  i
wysychania tynku, należy chronić tynkowaną powierzchnię przed słońcem, wiatrem
oraz  deszczem.  Metodą  prób  należy  określić  maksymalną  powierzchnię  tynku
możliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( nałożenie i zatarcie) dla
aktualnych warunków pogodowych.
Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia
nałożonej  warstwy  przed  nałożeniem  następnej.  W  innym  przypadku  miejsce
połączeń  dwóch  warstw  będzie  widoczne.  Przerwy w  pracy  należy  odpowiednio
zaplanować (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku  kolorów  itp.).  Czas  schnięcia  wykonanego  tynku  zależy  od  podłoża,
temperatury i wilgotności względnej powietrza i waha się od 12 do 48 godzin. W
warunkach  podwyższonej  wilgotności  i  niskiej  temperatury  (około  +5ºC)  czas
wiązania  tynku  może  ulec  wydłużeniu.  W czasie  nakładania  i  wysychania  tynku
silikonowego THERMATynk-SN temperatura otoczenia powinna wynosić +5ºC do
+25ºC (także w nocy).
UWAGA:  Celem  uniknięcia  różnic  barw  przy  aplikacji  kolorowych  tynków
silikonowych, należy nakładać na jedną powierzchnię, tynki o tej samej dacie i partii
produkcji. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Technologia  uzyskania  gładkiej  faktury  z  produktu  w/w  jest  w  gestii  uzyskania
specjalnego przeszkolenia u producenta. 

7.12.Renowacja części elewacji: wschodniej, południowej i północnej (brama).

Na części elewacji:
-  wschodniej na styku z sąsiednim budynkiem nr 10,
-  południowej na styku z sąsiednim budynkiem nr 2,
-  północnej na długości przejazdu,
projektowana jest renowacja z wykonaniem tynku cienkowarstwowego.
Renowacji należy także poddać ogrodzenie pełne na granicy z działką budynku nr 10.
Prace składają się z następujących etapów:
-  naprawa uszkodzeń fragmentów ścian,
-  uzupełnienie ubytków w tynku zaprawą tynkarską cementową,
-  zagruntowanie powierzchni osypliwych powyżej cokołu, gruntem Arsanit  Akryl  

Grunt Stronger AG-015,
 wykonanie warstwy zbrojącej za pomocą Arsanit THERMA+ TH-03, a następnie 

nałożenie systemowej siatki z włókna szklanego o gramaturze min. 145g/m2,
 wykonanie do wys. min 30cm uszczelnienia 2x StoFlexyl,
 na  warstwie  zbrojącej  nałożenie  podkładu  tynkarskiego  Arsanit      

THERMAGrunt-SN (pod tynk silikonowy),
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 na podkładzie  tynkarskim nałożenie  barwionego  tynku  silikonowego gładkiego
Arsanit  THERMATynk-SN. Kolor tynku dobrać na podstawie projektu kolorystyki
zamieszczonego w niniejszym opracowaniu.

Technologia oraz sposób wykonania jest analogiczny jak w przypadku wykonywania
ocieplenia ścian – wg pkt. „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku  (z wyjątkiem
części ściany: wschodniej na styku z sąsiednim budynkiem nr 10, południowej na
styku z sąsiednim budynkiem nr 2 oraz północnej na długości przejazdu)”.

7.13.Renowacja fragmentu ściany północnej (od podwórza).

Na fragmencie ściany północnej (od podwórza) projektowane jest uzupełnienie tynku
w miejscu rozebranego budynku gospodarczego (tzw. komórek).
Na odkrytych fragmentach muru wykonać tynk cementowy. 

7.13.1.Wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Nowe obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej gr. 0,7mm. Parapety pod
oknami oraz obróbki blacharskie: gzymsów, elementów sztukatorskich itp. montować
przed  wykonaniem  prac  tynkarskich.  Obróbki  na  ścianach  attykowych  należy
zakładać zaraz po zakończeniu prac tynkarskich. 

7.13.2.Montaż rynien i rur spustowych.

Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej należy zamontować nowe rynny Ø130 (stalowe,
ocynkowane, powlekane) i rury spustowe Ø110 (stalowe, ocynkowane, powlekane). 
Na  włączeniu  do  istn.  kanalizacji  deszczowej  zamontować  wpusty  deszczowe  z
czyszczakami.

7.13.3.Montaż oświetlenia zewnętrznego.

Uprzednio  zdemontowane  lampy należy powtórnie  zamontować  –  lokalizacja  bez
zmian do stanu istniejącego.

7.13.4.Prace końcowe.

Demontaż rusztowań oraz uporządkowanie terenu wokół budynku. 

7.13.5.Zestawienie faktur i kolorów.

Projektuje  się  zastosowanie  materiałów  i  kolorów  firmy  ARSANIT  zgodnie  z
projektem kolorystyki.

7.14.Nadzór techniczny.

Prace  budowlane  powinny  być  prowadzone  pod  nadzorem  osób  posiadających
odpowiednie  uprawnienia  do  kierowania  pracami  budowlanymi.  Prace  budowlane
powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
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pracowników. W czasie prowadzenia robót należy dokonywać częściowych odbiorów
robót zanikających.
Odbioru  powinien  dokonywać  Inspektor  Nadzoru  inwestorskiego  przy  udziale
Wykonawcy.

UWAGI KOŃCOWE: 
Całość  robót  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  sztuką
budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami, pod nadzorem osób posiadających
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac
budowlanych.
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Rodzaj opracowania :
 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I 
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres 
obiektu 
budowlanego :      

Renowacja części elewacji wschodniej, południowej i północnej 
(brama), ocieplenie oraz przebudowa pozostałych ścian 
zewnętrznych budynku, ocieplenie stropu nad przejazdem, 
wymiana części stolarki zewnętrznej, 
rozbiórka budynku gospodarczego.

Będzin, ul. Joselewicza 8, 
dz. nr 66, 37, 64/1, 64/2, 65, 66, obręb 0001.

Inwestor :      Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16

Autor opracowania :  mgr inż. Mirosław Zawartka
Upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08
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ZAKRES  ROBÓT  DLA  CAŁEGO  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  ORAZ
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  przygotować  zaplecze  socjalne  dla
pracowników w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
Teren  placu  budowy  wydzielić  należy  ogrodzeniem  i  oznaczyć  zgodnie  z
przepisami.
Projektuje  się:  renowację  części  elewacji  wschodniej,  południowej  i  północnej
(brama),  ocieplenie oraz przebudowę pozostałych ścian zewnętrznych budynku,
ocieplenie stropu nad przejazdem, wymianę części stolarki zewnętrznej, rozbiórkę
budynku gospodarczego.

Inwestycja  dotyczy  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  i  budynku
gospodarczego zlokalizowanego w Będzinie, ul. Joselewicza 8, dz. nr 66, 37, 64/1,
64/2, 65, 66, obręb 0001.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Na  przedmiotowej  działce  nr  66  zlokalizowany  jest  przedmiotowy  budynek
wielorodzinny oraz budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki. 
Przedmiotowa  kamienica  poszczególnymi  ścianami  znajduje  się  w  granicy  z
działkami nr 37, 64/1, 65, 66.
Przedmiotowy budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki  znajduje się  w
granicy z działką nr 64/2 i 65.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbiórkowych może zaistnieć ryzyko upadku elementów budynku:
stolarka  okienna  i  drzwiowa,  obróbki  blacharskie,  elementy  drewniane  dachu,
fragmenty ścian itp.
Przy pracach na wysokości niezbędne jest ustawienie rusztowań które muszą być
zabezpieczone przed upadkiem narzędzi i ewentualnych materiałów budowlanych.
Teren  prac  musi  być  odpowiednio  oznaczony i  zabezpieczony przed dostępem
osób nieupoważnionych.
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WSKAZANIE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH,
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTĘPOWANIA:

 Prace  rozbiórkowe,  montażowe,  dekarskie  i  inne  roboty budowlane  należy
prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

 Prace  na  wysokości  większej  niż  5m  winny  być  wykonywane  przez
pracowników uprawnionych do prac na wysokości.

 Rusztowania powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.
 Należy  zapewnić  wykonanie  prac  przez  uprawnionych  wykonawców

posiadających specjalistyczny sprzęt.

WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW
PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  pracownicy  powinni  zostać
przeszkoleni  przez  uprawnioną  osobę  do  prowadzenia  prac  w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCYCH  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z
WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO
ZAGROŻENIA  ZDROWIA  LUB  W  ICH  SĄSIEDZTWIE,  W  TYM
ZAPEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ  I  SPRAWNĄ  KOMUNIKACJĘ,
UMOŻLIWIAJĄCĄ  SZYBKĄ  EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU,  AWARI  I
INNYCH ZAGROŻEŃ:

 informację  o  sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed
wykonywaniem  robót  szczególnie  niebezpiecznych,  w  tym  określenie
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez
pracowników środków ochrony indywidualnej,  zasady bezpośredniego  nadzoru
nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
 określenie  sposobu przechowywania i  przemieszczania materiałów, wyrobów,
substancji oraz preparatów na terenie budowy,
 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji  budowy oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.
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