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PROJEKT BUDOWLANY
2. ZAWARTOSC DOKUMENTACIJI:
1. Strona tytutowa.
2. Zawartos¢ dokumentacji.
3. Podstawa opracowania.
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. Ekspertyza techniczna stanu istniejacego budynku uwzgledniajaca przewidywana
przebudowe z uwzglednieniem podtoza gruntowego oraz wptywu na budynek sgsiedni.

5. Opis techniczny

6. Opis techniczny prac budowlanych.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. Zalaczniki.

9. C(Czesc¢ rysunkowa.

Spis rysunkéw:
01 Plan sytuacyjny. 1:1000
I 01 Elewacja potudniowa. Inwentaryzacja. 1:100
I 02 Elewacja zachodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I 03 Elewacja potudniowa 2. Inwentaryzacja. 1:100
I 04 Elewacja potnocna. Inwentaryzacja. 1:100
I 05 Elewacja potnocna 2. Inwentaryzacja. 1:100
I 06 Elewacja wschodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I 07 Elewacja wschodnia 2, zachodnia 2. Inwentaryzacja. 1:100
I 08 Rzuty atrium oraz szczegét wejscia do budynku. Inwentaryzacja. 1:100
A 01 Elewacja poludniowa. Projekt. 1:100
A 02 Elewacja zachodnia. Projekt. 1:100
A 03 Elewacja potudniowa 2. Projekt. 1:100
A 04 Elewacja potnocna. Projekt. 1:100
A 05 Elewacja potnocna 2. Projekt. 1:100
A 06 Elewacja wschodnia. Projekt. 1:100
A 07 Elewacja wschodnia 2, zachodnia 2. Projekt. 1:100
A 08 Rzuty atrium oraz szczegdt wejscia do budynku. Projekt. 1:100
A 09 Usytuowanie wymienianej stolarki zewnetrznej. Projekt. 1:100
A 10 Zestawienie wymienianej stolarki zewnetrznej. Projekt. 1:200
D 01 Detal ocieplenia strefy cokotu (elewacja wschodnia i pdinocna). Projekt.
D 02 Detal ocieplenia strefy cokotu (pozostale elewacje ocieplane). Projekt.
D 03 Detal remontu strefy cokotu (elewacje nieocieplane). Projekt.
D 04 Detal typowego ocieplenia $ciany powyzej cokohu. Projekt.
D 05 Detal typowego ocieplenia przy ciagach komunikacyjnych. Projekt.
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Wyrdéwnanie nierdwnosci ocieplanej elewacji ptytami réznej grubosci. Projekt.
Zakonczenie narozne ocieplanej Sciany. Projekt.

Detal remontu $ciany powyzej cokotu (elewacje nieocieplane). Projekt.

Detal wykonania o$cieza ocieplenia (okno cofnigte). Projekt.

Detal ocieplenia $ciany podokiennej. Projekt.

Detal ocieplenia naroza okiennego. Projekt.

Dodatkowe mocowanie tacznikami mechanicznymi ptyt styropianu. Projekt.
Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w narozach otworow. Projekt.
Detal prowadzenia instalacji odgromowej (elewacja ocieplana). Projekt.

Elewacja zachodnia i poludniowa - projekt kolorystyki budynku
Elewacja wschodnia - projekt kolorystyki budynku

Elewacja potnocna - projekt kolorystyki budynku

Elewacja potudniowa i zachodnia - projekt kolorystyki budynku

Spis zalgcznikow:

Zal.l

Zal.2

Pozwolenie nr 1406/2015 z dnia 29.06.2015r na prowadzenie robot budowlanych
na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow — wydane przez Slaskiego

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach.

Oswiadczenia Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele

budowlane.

Zat.3 Oswiadczenia projektantdw o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami.

Zat.4 Uprawnienia budowlane oraz za§wiadczenia o przynaleznosci do witasciwej Izby

Zawodowej

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

w W w w w

.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.

. Mapa zasadnicza (1:1000) i ewidencyjna (1:1000).

. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego.
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. 3. Inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowej czg¢sci budynku.
4
5

. Przepisy Prawa Budowlanego i obowigzujace normy.



4. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

UWZGLEDNIAJACA PRZEWIDYWANA PRZEBUDOWE Z
UWZGLEDNIENIEM PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ WPLYWU NA
BUDYNEK SASIEDNI.

Sosnowiec 11.02.2015r

Inwestor: Miejski Zaklad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16

Rodzaj opracowania :

Ekspertyza techniczna stanu istniejacego budynku uwzgledniajaca
przewidywana przebudowe z uwzglednieniem podloza gruntowego oraz
wplywu na budynek sgsiedni.

Adres obiektu : Bedzin, ul. Czeladzkal0
dz. nr 124/2, 124/3, 125/1, 125/2,
126, 194, 198/4 obreb 0001

Autor opracowania : mgr inz. Miroslaw Zawartka
nr upr. bud. SLK/2121/POOK/08

Ogo6lny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazuja widocznych wad ani uszkodzen.
Proponowane rozwigzania zwigzane z przebudowa budynku polegajaca na
zamurowaniu lub cze$ciowym zmniejszeniu gabarytow otwordOw okiennych, nie
wplywaja negatywnie na konstrukcje i posadowienie budynku istniejacego oraz
budynek sasiedni 1 nie zmieniajg stanu bezpieczenstwa 1 przydatnosci do
uzytkowania.

Stan techniczny budynku oraz warunki gruntowe umozliwiaja dokonanie
planowanej przebudowy polegajacej na zamurowaniu lub czeSciowym
zmniejszeniu gabarytow otworow okiennych.



5. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.

5.1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Celem opracowania jest projekt: renowacji $ciany potudniowej, renowacji i
przebudowy $ciany zachodniej, ocieplenia 1 przebudowy pozostalych $cian
zewngtrznych, remontu balkonu 1 podestow oraz wymiany czg$ci stolarki
zewngtrznej. Projekt dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego
w Bedzinie przy ul. Czeladzkiej 10, dz. nr 124/2, 124/3, 125/1, 125/2, 126, 194,
198/4, obreb 0001.

Projekt obejmuje nastepujgce prace wymagajace pozwolenia na budowe:

- ocieplenie cze¢$ci $cian zewnetrznych,

- przebudowe czgsci Scian zewnetrznych polegajaca na zamurowaniu lub
czesciowym zmniejszeniu otwordéw okiennych.

Projekt obejmuje nast¢pujace prace nie wymagajace pozwolenia na budowg:
- remont §cian zewnetrznych frontowych,

- remont balkonu na elewacji potudniowej,

- remont podestow w atrium wraz z remontem barierek,

- wymiang czg¢sci stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

Powyzsze prace zapewnia poprawe stanu technicznego przegrod oraz wilasciwosci
izolacyjnych co wplynie ostatecznie na zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz w
konsekwencji kosztow ogrzewania.

Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.
Pozostale mniej szczegdtowe prace zostang opisane w dalszej czg¢sci opracowania.

5.2 .Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym
zlokalizowany w Bedzinie przy ul. Czeladzkiej 10.

Przedmiotowy obiekt to kamienica zrealizowana w systemie tradycyjnym
murowanym.

Przedmiotowe $ciany zewnetrzne wykonczone: od zewnatrz tynkiem cementowym,
od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym.

Elewacja potudniowa z licznymi zdobieniami, elewacja zachodnia z nielicznymi
zdobieniami. Pozostale elewacje o prostej formie architektonicznej. Obiekt posiada
system rynien i rur spustowych stalowych oraz kominy murowane z cegly
ceramicznej, otynkowane. Dach wielospadowy.

5. 3. Uklad konstrukcyjny.

Budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym murowanym z cegly ceramiczne;.
Dach wielospadowy, z odwodnieniem na zewnatrz budynku poprzez system rynien i
rur spustowych, pokrycie dachu papa. Budynek posiada system S$cian nosnych
podhuznych 1 poprzecznych. Na $cianach no$nych wsparte sa stropy kolejnych
kondygnacji.



Stan techniczny budynku.

Og6lny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Przedmiotowe elewacje wykofczone tynkiem cementowym. W wielu miejscach
widoczne sg odspojenia i spgkania tynku. Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych
konieczne jest skucie luznych fragmentéw tynku §cian zewngtrznych oraz naprawa
peknie¢ murdw 1 uzupelnienie istniejgcej wyprawy tynkarskiej - stan techniczny $cian
dostateczny.

Dach w postaci wigzby drewnianej, pokryty papa - stan techniczny dachu
dostateczny, pokrycia dobry.

Stolarka okienna w mieszkaniach — w wigkszosci PCV w stanie technicznym
dobrym, pozostala cz¢$¢ drewniana w stanie technicznym niedostatecznym.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana — stan techniczny dostateczny.

Czgs¢ stolarki drewnianej zewngtrznej — stan techniczny niedostateczny
(przeznaczona do wymiany).

Balkon drewniany na konstrukcji stalowej — stan techniczny niedostateczny (balkon
przeznaczony do remontu).

Podest zelbetowy w atrium — stan techniczny dostateczny.

Podest drewniany na konstrukcji stalowej — stan techniczny niedostateczny (podest
przeznaczony do remontu).

Plyty balkonowe na konstrukcji stalowej z wypelnieniem drewnianym (elewacja
péinocna) — stan techniczny zty.

Balustrady balkonowe, stalowe — stan techniczny niedostateczny.

Balustrady na podestach, stalowe — stan techniczny dostateczny.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku stwierdzono ze $ciany
zewngtrzne, czgS¢ stolarki okiennej 1 drzwiowej nie spelniaja  wymagan
obowigzujacych norm 1 przepisow, co do wartosci wspotczynnikéw przenikania
ciepta. Powoduje to wysokie i nieracjonalne zuzycie energii dla celéw grzewczych.
Balkon na elewacji potudniowej, podest stalowo — drewniany w atrium ze wzglgdu na
ich stan techniczny nalezy podda¢ remontowi.

Balustrady ze wzgledu na stan techniczny oraz niewystarczajaca wysokos¢ nalezy
podda¢ remontowi i podwyzszeniu lub wymianie.

Sciany elewacyjne ze wzgledu na liczne spekania okladziny oraz jej ubytki nie
spetniaja rowniez wymagan estetycznych. Istniejace spgkania $cian oraz tynku przy
braku odpowiedniej naprawy moglyby ulec znacznemu pogorszeniu w dos$¢ krotkim
czasie.

5.4 .Dostepnos¢ osobom niepelnosprawnym — nie dotyczy.
5.5.Rozwiazania obiektu liniowego — nie dotyczy.
5.6.Zasadnicze wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wodna,

- kanalizacyjna,

- elektryczng.



5.7 .Instalacje techniczne — nie dotyczy.

5.8.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne
techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo okreslajgca:

— charakterystyke energetyczna,

— dostepne nosniki energii,

— warunki techniczne przytaczenia do sieci zewnetrznych,

— analiz¢ pordwnawcza systemu konwencjonalnego i systemu alternatywnego,

— obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energig,

— wyniki analizy poréwnawczej 1 wybdr systemu zaopatrzenia w energie.



5. 9. Wplyw obiektu na $Srodowisko — nie dotyczy.

5.10.Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Styropian:
Zgodnie w wymogami przepisOw ppoz. zastosowano styropian odmiany FS (Fire

Stop) czyli samogasngcy. Material ten nie zapala si¢ od iskry, pali si¢ jedynie w
obcym ptomieniu, a po usuni¢cia z plomienia gasnie i nie zapala si¢ ponownie.
Styropian samogasnacy, ostonigty w lekkiej mokrej metodzie ocieplania warstwami
kleju 1 tynku strukturalnego, jest traktowany jako uktad nierozprzestrzeniajgcy ognia
(NRO) 1 w mysl Rozporzadzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 Dziat IV) jest dopuszczony do ocieplania budynkoéw
istniejagcych o wysokosci do 25 metréw oraz budynkow 11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r.

6. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.

6.1.Prace przygotowawcze.

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odleglosci od S$ciany, nalezy
przewidzie¢, ze zostanie dotozone w czgsci budynku kilkanascie centymetrow
materiatu ocieplajacego. Jezeli rusztowanie bedzie stalo za blisko, pojawia si¢
problemy z wlasciwym wykonaniem ztgcz technologicznych wyprawy tynkarskiej na
wysokos$ci podestow.

Podtoza na ktéorych wystepuje ewentualne zagrzybienie 1 zaglonowanie nalezy
oczys$ci¢ i podda¢ dziataniu srodka odgrzybiajacego np. Arsanit AntiGLO.
Ztuszczajace sie¢ fragmenty Scian zeskrobac i bardzo doktadnie zmy¢ $Sciang budynku
wodg bez dodatkéw chemicznych.

Plaszczyzne $ciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ prébe odrywania plyt izolacyjnych zgodnie z instrukcja technologiczng.
Do demontazu lub rozbiérki przewidziano:

— wymieniang stolarke okienng drewniang (wg rys.),

— wymieniang stolarke drzwiowa (wg rys),

— remontowane cze¢$ci balkonu,

— remontowane czg¢sci podestu drewniano — stalowego,

— remontowane czesci obudow zsypow weglowych,

— nieuzytkowane stalowe konstrukcje wsporcze zamontowane na elewacji,

— obrobki blacharskie $cienne,

— parapety zewnetrzne stalowe,

— obrdbki blacharskie okapu nad ocieplanymi §cianami szczytowymi,

— luzne i odspojone fragmenty tynku,

— ¢z€$¢ rynien 1 rur spustowych (wg rys.),

— zadaszenia wejs¢ (do ponownego montazu po akceptacji przez Inwestora),

— lampy o$wietleniowe przy wejs$ciach (do ponownego montazu),

— flagownice (do ponownego montazu).



6.2 .Naprawa uszkodzen Scian.

W miejscu wystgpowania pekni¢e¢ na Scianach zewnetrznych z cegly ceramicznej
nalezy dokona¢ ich naprawy poprzez przemurowanie oraz przezylowanie.

6. 3.Przebudowa elewacji oraz wymiana stolarki zewnetrznej.

6.

6.

6.

3.1. Demontaz istniejacej stolarki.

Nalezy w pierwszej kolejnosci wyjac (o ile to mozliwe) skrzydta z ram. Usungé
mocowania ram do $cian i wyja¢ ramy z otworéw okiennych i drzwiowych.

Stolarke okienng 1 drzwiowa zakwalifikowana do wymiany wskazano w
dokumentacji rysunkowe;j.

3.2. Wykonanie zamurowan.

Projektowane jest:

- elewacja zachodnia: zamurowanie 2 otworéw wentylacyjnych, zmniejszenie
2 okien a nastgpnie montaz w ich miejscu kratek wentylacyjnych 20x20cm,

- elewacja zachodnia 2: zmniejszenie 2 okien a nast¢pnie montaz w ich miejscu
kratek wentylacyjnych 20x20cm,

- elewacja pdinocna 2: zamurowanie naswietla z luksferami,

- elewacja wschodnia - zamurowanie 2 okien, wngki okiennej oraz otworu
wentylacyjnego.

Do wykonania zamurowania oraz pomniejszenia otwordw okiennych, nalezy uzy¢
cegly ceramicznej oraz zaprawy cementowo-wapiennej. Nowe fragmenty murow
nalezy potaczy¢ z istniejgcymi $cianami co najmniej 2-oma pretami 10mm
umieszczanymi w co drugiej warstwie cegiel. Zamurowanie nalezy otynkowac od
strony wewnetrznej tynkiem cementowo-wapiennym a od strony zewnetrznej
tynkiem cementowym.

W przypadku likwidowania naswietli okiennych znajdujacych si¢ nad czescig drzwi
nalezy zas$lepi¢ otwodr od zewnatrz ptyta OSB.

3.3. Montaz nowej stolarki okiennej i stolarki / Slusarki drzwiowej.

Nowa stolarke okienng 1 stolarke / Slusarke drzwiowa nalezy zamontowaé w
miejscach przewidzianych zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Okna 1 drzwi mocowa¢ nalezy do $cian za pomocg dybli lub kotkéw. Elementy
mocujace rozmiesci¢ w odlegtosci 15 + 25c¢m od kazdego naroza lub stupka. Odstepy
miedzy nimi po obwodzie ramy nie powinny by¢ wigksze niz 70cm.

Nalezy pamigta¢ o prawidlowym rozmieszczeniu klindow stabilizujacych stolarke /
Slusarke na czas montazu. Powinno si¢ je umieszczaé przy narozach i stupkach.

Po zamontowaniu ramy nalezy uszczelni¢ miejsca mi¢dzy ramg a $ciang za pomoca
pianki poliuretanowej. Przed jej uzyciem oScieze 1 ram¢ okienng trzeba zwilzy¢
woda. OScieznice na czas uszczelniania pianka nalezy usztywni¢ za pomoca np.
drewnianych rozporek. Po zastygnigciu pianki nadmiar jej nalezy usungc.



W przypadku nie montowania nowej stolarki / $lusarki zaraz po usunigciu starej
zaleca si¢ zastoniecie otworow okiennych i1 drzwiowych folig.

Uwaga:

- wszystkie wymiary otworow sprawdzi¢ przed zamowieniem stolarki /
Slusarki!

- drzwi wejsciowe do budynku na elewacji frontowej wykona¢ jako drewniane,
wyglad wg stanu istniejacego,

- drzwi od strony atrium wykona¢ jako metalowe, ocieplone.

6.3.4. Prace wykonczeniowe wewnetrzne.

Po zamontowaniu stolarki okiennej i stolarki / $lusarki drzwiowej nalezy obrobi¢
os$cieznice i je pomalowaé. Zastosowa¢ material wykonczeniowy identyczny z
pozostalymi fragmentami istniejacych Scian.

W miejscu wymienianych okien nalezy zamontowac parapety okienne zewngtrzne.

6.4 .Montaz obrobek blacharskich na krawedzi dachu.

Nowe obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm.
Proj. obrobki potaczy¢ z istn. pokryciem poprzez wklejenie pasma papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia (np. Icopal EXTRADACH WF TOP 5,2
Szybki Profil SBS) szer. min 30cm.

W przypadku okapu czegsci budynku nad przejazdem na elewacji wschodniej 2 nalezy
przed montazem obrobki blacharskiej przedtuzy¢ okap przez zamontowanie od czota
istniejacych krokwi belki drewnianej 12x12cm.

6.5. Remont obudow zsypow weglowych.

Ze wzgledu na zly stan techniczny goérnej czgsci murowanych obudéw zsypow

weglowych projektowany jest ich remont. W sktad przedmiotowych prac wchodzi:

— skucie gornej czgsci obudowy zsypow,

— zakotwienie w $cianach zsypow weglowych na glebokos¢ ~15cm pretow 8
(A-IIT) L=25cm w rozstawie co 20cm. Prety zakotwié na zywicy epoksydowej lub
mleczku cementowym,

— ulozenie zbrojenia podluznego z pretow O8 (A-III) (narozniki zazbroié
analogicznie jak wykonuj si¢ wience zelbetowe),

— wykonanie deskowania nadbudowy zelbetowe] S$cian zsypow weglowych.
Nadbudowe wykona¢ na wys. ~15cm 1 szer. istniejgcego muru (wymiary
potwierdzi¢ na budowie tak aby S$ciany obudow zsypoéw weglowych
wystawaty ponad poz. terenu ~10cm),

— wypehienie deskowania mieszankg betonowg B20,

— po zwigzaniu betonu rozdeskowanie szalunkow,

— wykonanie tynku cementowego na bocznych plaszczyznach §cian obudowy,

— wykonanie warstwy zbrojacej na $cianach obudowy,

— wykonanie na warstwie zbrojacej uszczelnienia za pomocg 2x StoFlexyl,

10



— wykonanie podkladu tynkarskiego oraz tynku silikonowego gtadkiego,
— montaz na obudowach zsypow przekry¢ z blachy stalowej zeberkowej
ocynkowanej za pomocg tagcznikow systemowych.

Technologia 1 wykonanie remontu zewngtrznych powierzchni zgodnie z technologia
renowacji $cian nieocieplanych.

6.6. Remont balkonu na elewacji poludniowej.

Projektuje si¢ remont balkonu na elewacji potudniowe;.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istn. posadzke drewniang z balkonu.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych belek stalowych,
poprawnos¢ polaczenia, stopien skorodowania, obecnos$¢ peknig¢ (w szczegolnosci w
rejonie podpory). Oceny stanu technicznego wszystkich belek stalowych nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych uprawnienia budowlane. W przypadku
stwierdzenia mozliwo$ci wykorzystania istniejacych belek stalowych do dalszej
eksploatacji fakt ten nalezy odnotowa¢ odpowiednim wpisem do dziennika budowy
przez osoby uprawnione do tego typu czynnosci. Mozliwos¢ wykorzystania belek
stalowych nalezy uzasadni¢ np. ekspertyza techniczng, probnym obcigzeniem.
W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego stalowych belek balkonowych
nalezy wezwac¢ projektanta w celu ustalenia mozliwo$ci dalszego etapu remontu
balkonow.

Barierki balkonowe nalezy wykona¢ jako nowe stalowe wys. 1,1m (odwzorowanie
obecnej formy) o rozstawie wypelnienia w §wietle max 12cm. Barierkg¢ zamocowaé
do ptyty balkonowej oraz Sciany budynku. Barierke wykona¢ jako stalowa malowang
(zalecane wykonanie jako ocynkowanej, malowanej farba do ocynku).

Wykonywang konstrukcj¢ balkonu 1 istn. barierki nalezy oczysci¢, zagruntowac
dwukrotnie farbg poliwinylowo — akrylowa, np. Wikor 1 ,Polifarb” Degbica i
pomalowa¢ dwukrotnie emalig poliwinylowo — akrylowg nawierzchniowa, np. Wikor
2 lub inng farba do metalu w kolorze zgodnym z rysunkami kolorystyki.

Na istniejgcej konstrukcji balkonu z dwuteownikodw nalezy zamocowaé nosne plyty
kompozytowe balkonowe pokryte dwustronnie blacha aluminiowa. Od strony
uzytkowej blacha aluminiowa zostanie pokryta powtoka antyposlizgowa.

Podczas remontu konieczne jest sprawdzenie stanu technicznego istn. konstrukcji
stalowej balkonu przez Inspektora Nadzoru.

Uwaga:

Remont balkonu nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy zniszczenia
wspornikow z belek stalowych i zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikow i
0s0b postronnych.

Balustrady balkonowe wykona¢ jako nowe stanowigce odwzorowanie obecnej
formy przy zachowaniu obowiazujacych przepisow tzn. wysokos¢ barierki min
1,1m powyzej poz. posadzki, przeswit pomiedzy elementami wypelnienia max
0,12m.

11



6.7 . Remont podestu zelbetowego w atrium.

Projektuje si¢ remont podestu zelbetowego w atrium budynku.

Na krawedzi plyty podestu na calej jego wysokosci nalezy zamontowaé obrébke
blacharskg 0,7mm.

Barierki podestu nalezy wykona¢ jako nowe stalowe wys. 1,Im (odwzorowanie
obecnej formy) o rozstawie wypelnienia w $wietle max 12cm. Barierke zamocowaé
do plyty podestu. Barierk¢ wykona¢ jako stalowa malowang (zalecane wykonanie
jako ocynkowanej, malowanej farbg do ocynku).

Wykonywane barierki nalezy oczysci¢, zagruntowa¢ dwukrotnie farbg poliwinylowo
— akrylowa, np. Wikor 1 ,Polifarb” Debica i pomalowaé¢ dwukrotnie emalig
poliwinylowo — akrylowa nawierzchniowa, np. Wikor 2 lub inng farbg do metalu w
kolorze zgodnym z rysunkami kolorystyki.

Uwaga:
Balustrady podestu wykonaé¢ jako nowe stanowiace odwzorowanie obecnej
formy przy zachowaniu obowiazujacych przepisow tzn. wysokos¢ barierki min
1,1m powyzej poz. posadzki, przeSwit pomiedzy elementami wypelnienia max
0,12m.

6.8. Remont podestu drewnianego na konstrukcji stalowej w atrium.

Projektuje si¢ remont podestu drewnianego na konstrukcji stalowej w atrium budynku
W pierwszej kolejnos$ci nalezy zdemontowac istn. posadzke drewniang z podestu.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych belek stalowych,
poprawnos¢ potaczenia, stopien skorodowania, obecnos¢ peknie¢ (w szczegdlnosci w
rejonie podpory). Oceny stanu technicznego wszystkich belek stalowych nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia budowlane. W przypadku
stwierdzenia mozliwos$ci wykorzystania istniejacych belek stalowych do dalszej
eksploatacji fakt ten nalezy odnotowaé odpowiednim wpisem do dziennika budowy
przez osoby uprawnione do tego typu czynnosci. Mozliwos¢ wykorzystania belek
stalowych nalezy uzasadni¢ np. ekspertyza techniczng, probnym obcigzeniem.
W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego stalowych belek podestu nalezy
wezwac projektanta w celu ustalenia mozliwos$ci dalszego etapu remontu podestu.
Barierki podestu nalezy wykona¢ jako nowe stalowe wys. 1,Im (odwzorowanie
obecnej formy) o rozstawie wypelnienia w §wietle max 12cm. Barierk¢ zamocowaé
do plyty podestu oraz $ciany budynku. Barierke wykonaé jako stalowg malowang
(zalecane wykonanie jako ocynkowanej, malowanej farbg do ocynku).

Wykonywang konstrukcje podestu i1 barierki nalezy oczysci¢, zagruntowac
dwukrotnie farba poliwinylowo — akrylowa, np. Wikor 1 ,Polifarb” Degbica i
pomalowa¢ dwukrotnie emalig poliwinylowo — akrylowg nawierzchniowa, np. Wikor
2 lub inng farba do metalu w kolorze zgodnym z rysunkami kolorystyki.

Na istn. konstrukcji podestu z belek stalowych nalezy zamocowac nosne ptyty
kompozytowe pokryte dwustronnie blachg aluminiowa. Od strony uzytkowej blacha
aluminiowa zostanie pokryta powtoka antyposlizgowa.

Podczas remontu konieczne jest sprawdzenie stanu technicznego istn. konstrukcji
stalowej podestu przez Inspektora Nadzoru.
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Uwaga:

Remont podestu drewnianego na Kkonstrukcji stalowej nalezy prowadzi¢ w
sposéb nie powodujacy zniszczenia wspornikow z belek stalowych i
zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikow i oséb postronnych.

Balustrady balkonowe wykona¢ jako nowe stanowiace odwzorowanie obecnej
formy przy zachowaniu obowiazujacych przepisow tzn. wysokos¢ barierki min
1,1m powyzej poz. posadzki, przeSwit pomi¢dzy elementami wypelnienia max
0,12m.

6.9.Renowacja elementéow stalowych.

Wszelkie elementy stalowe tj. ankry, flagownice itp. nalezy oczysci¢, zagruntowac
dwukrotnie farbg poliwinylowo — akrylowa, np. Wikor 1 ,,Polifarb” De¢bica i
pomalowa¢ dwukrotnie emalig poliwinylowo — akrylowa i nawierzchniowa, np.
Wikor 2 lub inng farbg do metalu w kolorze zgodnym z zatwierdzong kolorystyka.
Malowanie nawierzchniowe nalezy wykona¢ po wykonaniu tynku na elewacjach
budynku.

6.10.Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku (z wyjatkiem Sciany poludniowej i
zachodniej).

Metoda lekka mokra BSO sktada si¢ z nastgpujacych faz: przygotowanie podtoza,
mocowanie plyt z materiatlu termoizolacyjnego, wykonanie zbrojonej warstwy
szpachlowej, wykonanie podktadu tynkarskiego, wykonanie wyprawy elewacyjne;.
Zakres rzeczowy robot oraz technologi¢ ocieplenia przyjgto w oparciu o uzgodnienia
z Inwestorem w przykladowym systemie Arsanit Therma+ na warstwie izolacyjnej
wykonanej ze styropianu.

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen budynkéw systemem THERMA+ polega
na umocowaniu do istniejacych $cian, od zewnatrz, ptyt styropianowych i wykonaniu
na nich warstwy z zaprawy klejacej zbrojonej siatkg szklang oraz warstwy wyprawy
tynkarskiej. Plyty termoizolacyjne mocowaé nalezy za pomoca zaprawy klejowej
oraz facznikéw mechanicznych systemowych.

Niniejszy projekt opiera si¢ na przykladowym ociepleniu BSO i dopuszcza
zastosowanie innych systemow ocieplenia Scian metoda BSO z zastosowaniem
jako izolacji plyt styropianowych lub welny mineralnej, pod warunkiem
uzyskania nie nizszych parametrow technicznych. Wybrany system musi
posiadaé aktualne Swiadectwa lub aprobaty techniczne ITB. Nalezy przestrzegad
zasady stosowania tylko tych materialow, ktore przewidziane sa w Swiadectwie
lub aprobacie danego systemu.

6.10.1. Zakres i warunki stosowania.

Ocieplenie $cian nalezy wykonac:

— styropianem min EPS 120 033 gr. 12cm w czeSci podziemnej $cian piwnicznych
do glebokosci 2,0m ponizej poz. terenu — dotyczy elewacji wschodniej 1
fragmentu potnocnej w miejscu stykania si¢ z wschodnia,
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— styropianem min EPS 120 033 gr. 12cm w czg¢$ci nadziemnej $cian cokolowych,
— styropianem EPS 70 036 FASADA gr.: 12cm na $cianach powyzej cokotu,

— styropianem EPS 70 036 gr.: 3cm we wne¢kach okiennych,

metoda lekka mokra opisang ponizej, np. w systemie Arsanit Therma+ opartym na
styropianie wg detali zalaczonych do projektu.

Wybrany system jest stosowany do elementow o réznych rozwigzaniach
materialowych w budynkach nowowznoszonych i1 eksploatowanych.

6.10. 2. Gruntowanie.

Izohan 1ZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Stuzy do
wykonywania bezspoinowych powtok przeciwwilgociowych typu lekkiego.
Po rozcienczeniu z woda w stosunku 1:1 stuzy do gruntowania podtozy mineralnych
pod wiasciwg 1zolacje.

Akryl Grunt Stronger AG-015 — Wysoko skoncentrowany Akryl Grunt Stronger
przeznaczony jest do gruntowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.

6.10. 3. Izolacja przeciwwilgociowa.

Izohan IZOBUD WM gr. 2mm - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa,
wysokoelastyczna, niezawierajaca rozpuszczalnikow masa uszczelniajaca (typu
KMB) do izolacji przeciwwodnych czgsci budowli stykajgcych si¢ z gruntem.
Izolacje przeciwwilgociowa zaleca si¢ wykonaé do poziomu posadowienia budynku.

6.10.4. Zaprawa klejaca.

Izohan IZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Stuzy do
przyklejania plyt styropianowych (EPS).

Styramik THS-04 — zaprawa klejowa stosowana do przyklejania ptyt styropianowych
na typowych mineralnych podiozach tj. cegly, tradycyjne tynki cementowe lub
cementowo-wapienne, beton, gazobeton. Zaprawe klejowa STYRAMIK THS-04
mozna stosowac¢ do szpachlowania oraz do uzupeiniania niewielkich ubytkow.

6.10.5. Izolacja cieplna.

Plyty styropianowe:

Nalezy stosowac ptyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:

EPS 120 033 FUNDAMENT gr. 12cm,

— EPS 70 FASADA

(lub o lepszych parametrach), z gladkimi brzegami i spekniajacy dodatkowe
wymagania:

- grubos¢: 3, 12cm - A<0,036 [W/mK];

- wymiary powierzchniowe: nie wigcej niz 50 x 100cm,

- powierzchnia ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokow,
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- krawedzie plyt: proste, ostre, bez wyszczerbien,
- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesi¢cy od wyprodukowania.

6.10. 6. Laczniki mechaniczne.

Przyjeto taczniki mechaniczne systemowe montowane w licu ocieplenia.
Zalecane jest uzycie facznikow do montazu zaglgbionego z zaslepkami
termoizolacyjnymi wykonanymi ze styropianu.

Uwaga:

Mocowanie mechaniczne w postaci tagcznikow mechanicznych jest wymagane na
catej powierzchni ocieplenia.

Dhugos¢ przyjetych lacznikéw nalezy potwierdzi¢ na budowie po wykonaniu
przewiertow kontrolnych w kilku losowo wybranych miejscach na $cianach
elewacyjnych. Przewierty powinny by¢ wykonane na wszystkich §cianach oraz na
r6znych wysokoSciach.

6.10.7. Warstwa zbrojgca.

Warstwa zbrojaca wykonywana w postaci:

— THERMA+ TH-03 — zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki. Zaprawa
jest suchg mieszanka wysokiej jakosci cementu, wypeliaczy mineralnych oraz
modyfikowanych polimeréw. Zaprawa klejowa THERMA+ TH-03 jest
wysokoelastyczna, o zwigkszonej przyczepnosci, duzej paroprzepuszczalnosci,
wysokiej wydajnosci, jest fatwa 1 wydajna w stosowaniu.

— siatka zbrojeniowa z wlokna szklanego — gramatura min. 145g/m?,

6.10.8. Warstwa uszczelniajaca.

StoFlexyl - akrylowa szpachla dyspersyjna do wykonywania zabezpieczen
wodochronnych.

6.10.9. Warstwa gruntujaca pod wyprawe tynkarskg.

THERMAGrunt-SN — podktadowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podioza pod cienkowarstwowe tynki silikonowe THERMATynk-SN. Mozna ja
stosowa¢ na wszystkich rownych i no$nych podtozach mineralnych. THERMAGrunt-
SN jest gotowa do uzycia masg produkowang na bazie zywic syntetycznych i maczek
kwarcowych. Jest ona §rodkiem gruntujagcym koloru biatego. Inne kolory oferowane
na zyczenie odbiorcy.

6.10.10. Wykonczenie powierzchni — masa tynkarska.

Scian, sufity:

THERMATynk-SN — silikonowy cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk,
przeznaczony do rgcznego wykonywania tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych.
Stosowany jest na wszelkich rownych 1 nosnych podtozach mineralnych.
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Tynk silikonowy THERMATynk-SN to gotowy do uzycia tynk o konsystencji pasty,
na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych. Jest on wydajny, wygodny i fatwy w
uzyciu.

Przyjeto fakture gtadka (drobnoziarnistg).
Technologia uzyskania gladkiej faktury z produktu w/w jest w gestii uzyskania
specjalnego przeszkolenia u producenta.

6.10.11. Technologia postepowania przy wykonaniu ocieplenia.

— Naprawi¢ uszkodzone fragmenty $cian,

— Okladzing $cienng nalezy zagruntowac,

— Plyty termoizolacyjne nalezy mocowac¢ do podtoza za pomoca zaprawy klejacej
oraz facznikéw mechanicznych,

— Plyty termoizolacyjne pokry¢ zaprawa klejowa zbrojaca a nastgpnie natozy¢
siatke zbrojeniowg z wtdkna szklanego,

— W pasmie min 30cm powyzej poz. terenu wykonanie uszczelnienia 2x StoFlexyl,

— Na warstwie zbrojacej wykona¢ podktad tynkarski,

— Na podkitadzie tynkarskim natozy¢ barwiony tynk silikonowy, gladki
(drobnoziarnisty).

6.10.12. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac nalezy zbada¢ stan techniczny ocieplanych $cian.
Istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podioza §ciennego. Dotyczy to jego stopnia
no$nosci, rownosci i plaskosci powierzchni oraz czystosci.

Fragmenty tynku wykazujace oznaki odspojenia od podtoza nalezy zbi¢.

Ztuszczajace si¢ fragmenty ocieplanych powierzchni zeskroba¢ i bardzo doktadnie
zmy¢ woda bez dodatkow chemicznych.

Ocieplane powierzchnie nalezy zagruntowa preparatem Akryl Grunt Stronger
AG-015.

Podloza na ktorych wystepuje ewentualne zagrzybienie i zaglonowanie nalezy
oczysci¢ 1 podda¢ dziataniu §rodka Arsanit AntiGLO.

Plaszczyzne $Sciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probe odrywania ptyt termoizolacyjnych.

Zdemontowac¢ wszystkie obrobki blacharskie.

Potrzebny sprzet nalezy roztozy¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ interesoOw 0sob
trzecich.

6.10.13. Gruntowanie powierzchni.
Gruntowanie $ciany piwnicznej wschodniej oraz $cian cokotu do wys. ~30cm:

Sciany po oczyszczeniu nalezy pokryé¢ rozcienczona z woda (1:1) masa Izohan
[ZOBUD WL. Sktadniki nalezy doktadnie wymiesza¢ 1 aplikowac¢ na przygotowanag
powierzchni¢ za pomoca pedzla.
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Gruntowanie $cian powyzej cokolu:

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sig, silnie chlonne (np. bloczki z
gazobetonu) lub nierowno nasigkliwych nalezy zastosowaé preparat gruntujacy
Arsanit AG-015.

Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, wolna od nalotow, wykwitow. Nalezy
usung¢ wszystkie tuszczace si¢ powtoki malarskie.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy poczekaé do
momentu catkowitego wyschnigcia zagruntowanej powierzchni.

6.10.14. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowe;j.

Na uprzednio zagruntowanych: S$cianie piwnicznej wschodniej, podtnocnej oraz
Scianach cokolowych do wys. ~30cm, nalezy wykona¢ bezspoinowg izolacje
przeciwwilgociowa w postaci Izohan [ZOBUD WM gr. 2mm. Mas¢ nanosi¢ za
pomoca pacy lub szpachli, tak aby jednorazowa warstwa byla nie grubsza niz 2mm.
Izolacj¢ przeciwwilgociowa na $cianie wschodniej i1 fragmencie pdinocnej nalezy
wykona¢ min 200 cm ponizej poziomu terenu.

6.10.15. Nakladanie kleju na plyty termoizolacyjne.

Plyty styropianowe (Sciana piwniczna wsch. i pln. oraz Sciany cokolowe):

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych nalezy pamigtac o odpowiednim
wysezonowaniu plyt styropianowych, a na budowie nie powinny by¢ one narazone na
dzialanie warunkow atmosferycznych przez czas dluzszy niz 7 dni. Zabronione jest
uzywanie zz6otknigtych, wypaczonych lub nierowno pocietych ptyt styropianowych.
Sciane cokotowa elewacji wschodniej nalezy oblozy¢ styropianem EPS120 033 typu
FUNDAMENT gr.12cm. Plyty ocieplajace mozemy przykleja¢ na dwa sposoby:
—réwnomiernie nanoszac bezposrednio na ptyte 5-6 plackow preparatu wielkosci
dtoni oraz waleczka o szerokosci 3cm wzdluz krawedzi ptyty,

—nanoszac na calg powierzchnie ptyty za pomocg pacy zebatej o zgbach 10 lub 12mm
oraz waleczka szeroko$ci ok. 3cm wzdhuz krawedzi plyty

Nastepnie, co bardzo wazne, po odczekaniu ok. 15-20min (w zaleznosci od
warunkéw temperaturowych odpowiednio dtuzej lub krdcej) plyty te odpowiednio
przyktada si¢ i mocno dociska. Oznaka, ze czas oczekiwania byt zbyt dlugi, jest
zmiana barwy masy z brunatnej na czarng. Pelne wlasciwosci klejace ztacze osiaga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero mozliwe jest zasypanie wykopu).

Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opaddéw atmosferycznych 1 silnego
nastonecznienia. Powyzej poziomu terenu plyty wyréwnujgce mocuje si¢ dodatkowo
za pomocg tacznikéw mechanicznych.

Plyty styropianowe (powyzej cokolu):

Podang nizej metodyke klejenia plyt stosuje si¢ w rozwigzaniach klejonych (tylko
THERMA+ TH-03) oraz w rozwigzaniach klejonych z zastosowaniem tacznikow
mechanicznych (THERMA+ TH-03 lub STYRAMIK THS-04).
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Przygotowanie zaprawy klejacej THERMA TH-03 lub STYRAMIK THS-04 nalezy
wykonac¢ zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa naktadania kleju na plyty termoizolacyjne:

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metodg “ramki 1 plackow”), stosowana w
przypadku nierowno$ci podtoza do 10 mm. Na plyt¢ nalezy nanosi¢ taka ilo$¢
zaprawy, aby uwzgledniajac nierownosci podioza 1 mozliwg do potozenia warstwe
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podloza (przy wigkszych nierownosciach nalezy stosowaé zrdéznicowanie
grubosci izolacji).

Po obwodzie ptyty, wzdluz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm szerokos$ci
pasmo zaprawy i1 dodatkowo w $rodku plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o
odpowiedniej $rednicy.

Metoda grzebieniowa naktadania kleju na ptyty termoizolacyjne:

Metoda mozliwa do stosowania wylacznie na rownych podtozach z tego tez powodu
nalezy ja stosowac przy wyroOwnywaniu nierownosci $cian gdy stosujemy wigcej niz
jedna warstwe plyt styropianowych.

Zaprawe klejaca nalezy naktada¢ na calg powierzchni¢ ptyty termoizolacyjnej przy
uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10mm).

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych,
nigdy na podtoze.

6.10.16. Montaz plyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych nalezy
na $cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych
celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny 1 w razie koniecznosci
podtoze odpowiednio przygotowaé. Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli
rownosci przyklejanych ptyt. Kazda ptyte termoizolacyjng z nalozong zaprawag
klejaca przyciskamy do S$ciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ ulozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej
listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami
poziomymi, z przewigzaniem na narozach ‘“na mijanke” (minigcie krawedzi
pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy otwordw. Plyty nalezy
dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na
biezaco przy pomocy poziomnicy rownos$¢ powierzchni. Brzeg plyt musi by¢
catkowicie przyklejony. Prawidlowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
kleju ewentualne szczeliny wynikajace 2z dopuszczalnych tolerancji ptyt
termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypehni¢ klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - ich wypeltniania mozna uzy¢ np. pianki

poliuretanowej. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycisnieciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usungé nadmiar
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wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé na naroznikach
zewngtrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawegdziach plyt.

Kazdorazowo nalezy uzywa¢ pelnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich
przewigzanie (nie dotyczy krawedzi o$ciezy). Nie nalezy uzywaé plyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza
naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesunigcie
stykow ptyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szerokos¢ min. 10 cm.

Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otwordw elewacjach. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko
wysuni¢ta poza naroznik, w celu pozniejszego, przyciecia jej wzdhuz prowadnicy.
Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowac ptlasko,
wzdhuz prowadnicy.

6.10.17. Szlifowanie plyt termoizolacyjnych.

Nierownosci 1 uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu,
decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatow w dalszych
etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unikac
zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem
urobku do pojemnikéw szczelnych.

Szlifowanie mozna wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia phyt.
Powierzchnig styropianu nalezy dokladnie oczysci¢ z powstatego pytu.

6.10.18. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikow
mechanicznych.

Laczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju nie wcze$niej niz 3 dni
od przyklejania piyt.

Dhugo$¢ tacznikow nalezy tak dobiera¢ aby ich zakotwienie w warstwie no$nej muru
wynosito min. 5 cm w warstwie z elementow pelnych oraz min. 9 cm w elementach
drazonych.

Ilo$¢ tacznikdw nie moze by¢ mniejsza 4szt/m* na powierzchni $ciany, 8szt/m* w
strefie krawedziowej. W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w
narozach ptyt. Odleglosci pomigdzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku
powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku
$ciany z betonu co najmniej 5 cm.

Przyjeto wstepnie taczniki mocowane w licu ocieplenia. Zaleca si¢ zastosowanie
tacznikbw  mechanicznych do  montazu  zaglgbionego z  zaslepkami
termoizolacyjnymi.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominigcie klejenia plyt i stosowanie wylacznie

tacznikéw mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ plyt wzgledem
podtoza.
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6.10.19. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby
ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrdbki
blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac ochrong powierzchni przed wodami
opadowymi i1 sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia
stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialdw o innej
rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm
uszczelniajacych w sposdb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan
szczegblow podanych przez producenta systemu.

Stosowac obrobki min 0,7mm.

6.10.20. Ocieplenia w miejscach szczegolnych.

Sciana piwniczna wschodnia oraz §ciany w strefie cokohu:

Do obtozenia $ciany piwnicy (elewacja wschodnia i fragment pdinocnej) do
glebokosci min 2,0m p.p.t. oraz $cian cokotowych budynku nalezy uzy¢ ptyt
styropianowych min EPS 120 033 FUNDAMENT gr.12cm przyklejanych klejem do
styropianu np. [zohan Izobud WL.

Sciane uprzednio nalezy oczysci¢, uzupemié¢ ubytki w tynku a nastepnie ja
zagruntowac¢ Izohan Izobud WL rozcienczonym woda w stosunku 1:1.

Nastepnie nalezy wykonaé izolacj¢ powlokowa przeciwwilgociowa za pomoca
np. Izohan Izobud WM. Izolacj¢ przeciwwilgociowg zaleca si¢ wykona¢ do poziomu
posadowienia budynku.

Czes¢ podziemna ocieplenia zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Wzdhiz strefy cokolowej na terenach nieutwardzonych nalezy wykonaé opaske
antyrozbryzgowg szer. 50cm. Opaske wypehi¢ zwirem na geowtokninie, na krawedzi
zamontowac obrzeze trawnikowe. Przyjeto warstwe zwiru gr. min Scm.

Oscieza okien i drzwi:

Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otwordw okiennych. Ze
wzgledow technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubo$¢ niz izolacja
uktadana na $cianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna
by¢ mniejsza niz 2cm — wstepnie przyjeto 3cm EPS70 036). Pozostawienie
powierzchni o$ciezy otworow okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do
przemarzania $ciany wokot okien i pojawienia si¢ plesni na wewnetrznej powierzchni
otworow okiennych, wokot oscieznicy.

Potaczenie tynku ze stolarka okienng / drzwiowa nalezy uszczelni¢ za pomoca
silikonowej masy uszczelniajgcej lub zastosowaé profil systemowy ochronno
uszczelniajacy lub samorozprezne tasmy uszczelniajace.
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Kratki wentylacyjne:

W S$cianach budynku w miejscu czg¢$ci projektowanych zamurowan nalezy
zamontowaé kratki wentylacyjne.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ siatka miedziang o oczkach
2x2 mm uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ owadow.

Instalacja odgromowa:

W miejscu $cian ocieplanych istniejace zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych, w warstwie ocieplenia — lokalizacja bez zmian do
stanu istniejagcego. Rurki mocowaé¢ do $ciany obejmami z paskow blachy
ocynkowanej mocowanymi do warstwy fakturowej kotkami szybkiego montazu.
Skrzynki kontrolne mocowac¢ pod listwa startowa.

Na $cianach poddanych renowacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie poprawic istniejace
punkty mocowania instalacji odgromowe;j.

Po zakonczeniu robot ociepleniowych 1 zalozeniu instalacji odgromowe;,
przeprowadzi¢ jej pomiary, ktorych wyniki przedstawi¢ Inwestorowi.

6.10.21. Wykonywanie warstwy zbrojacej.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewacji:

W narozach otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
napr¢zeniami, na warstwe¢ materialu izolacyjnego nalezy naklei¢ katem 45° paski
tkaniny z wtokna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm.

Zbrojenie strefy wzmocnionej:
Do wysoko$ci minimum 2,5 m powyzej p.p.t. (takze nad podestami) nalezy wykonac
strefe wzmocniong poprzez wtopienie 2 warstw tkaniny zbrojace;.

Warstwa zbrojona:

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczes$niej po uptywie 3 dni od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub
mas¢ klejaca 1 rozprowadza si¢ ja rOwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. zgbatg.
o wielkosci zebéw 10 - 12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na
powierzchni nieco wigksze] od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada si¢ siatke zbrojaca i1 zatapia w niej
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejacego. Warstwa zaprawy klejacej z zatopiong siatkg zbrojacag tworzy
warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ nie
mniejsza niz 3 mm. Siatke zbrojaca nalezy uklada¢ na zaktad o szerokosci 10 cm,
wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworow okiennych i drzwiowych. Po
natozeniu siatki w poblizu hakdéw rusztowania np. na nacigcie naktada si¢ dodatkowy
pasek siatki 1 zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokolowej zatopiong siatke nalezy cig¢ po dolnej krawedzi listwy.
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6.10.22. Wykonanie uszczelnienia.

Do wysokosci min 30cm powyzej poz. terenu wykona¢ uszczelnienie w postaci
dwoch warstw StoFlexyl. Mieszaning masy StoFlexyl oraz cementu portlandzkiego
CEM 1 32,5 nanosi¢ pedzlem lub szczotka.

6.10.23. Wpykonanie podkladu tynkarskiego.

Po wyschnigciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni
nanie$¢ szczotka lub watkiem warstwe podktadu tynkarskiego. Zaleca si¢ dobrac
podktad tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego pdzniej tynku.

6.10.24. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego (min. 24 godziny) mozna przystgpi¢ do
naktadania masy tynku cienkowarstwowego.

Sciany:

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nalozy¢ tynk silikonowy
THERMATynk-SN przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar
produktu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i ponownie wymieszac.

Czas otwarty tynku (migdzy nalozeniem 1 jego zatarciem) zalezy od chionnosci
podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W czasie tynkowania i
wysychania tynku, nalezy chroni¢ tynkowang powierzchni¢ przed stoncem, wiatrem
oraz deszczem. Metoda prob nalezy okresli¢ maksymalng powierzchni¢ tynku
mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( natozenie i zatarcie) dla
aktualnych warunkow pogodowych.

Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia
natozonej warstwy przed natozeniem nastepnej. W innym przypadku miejsce
polaczen dwoch warstw bedzie widoczne. Przerwy w pracy nalezy odpowiednio
zaplanowa¢ (np. w naroznikach i1 zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku koloréw itp.). Czas schnigcia wykonanego tynku zalezy od podtoza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza i1 waha si¢ od 12 do 48 godzin. W
warunkach podwyzszonej wilgotno$ci i1 niskiej temperatury (okoto +5°C) czas
wigzania tynku moze ulec wydtuzeniu. W czasie naktadania i wysychania tynku
silikonowego THERMATynk-SN temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C do
+25°C (takze w nocy).

UWAGA: Celem uniknigcia réznic barw przy aplikacji kolorowych tynkow
silikonowych, nalezy naktada¢ na jedng powierzchnig, tynki o tej samej dacie 1 partii
produkcji. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i przepisami BHP.
Technologia uzyskania gtadkiej faktury z produktu w/w jest w gestii uzyskania
specjalnego przeszkolenia u producenta.
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6.11.Renowacja Sciany poludniowej i zachodniej.

Na $cianach zewnetrznych budynku (elewacja potudniowa i zachodnia) projektowana

jest renowacja z  wykonaniem tynku cienkowarstwowego  gladkiego

(drobnoziarnistego).

Prace sktadajg si¢ z nastepujacych etapow:

- naprawa uszkodzen fragmentow $cian,

- uzupetnienie ubytkoéw w tynku zaprawg tynkarska cementowa,

- zagruntowanie powierzchni osypliwych powyzej cokotu, gruntem Arsanit Akryl
Grunt Stronger AG-015,

- wykonanie warstwy zbrojacej za pomocg Arsanit THERMA+ TH-03, a nastepnie
nalozenie systemowe;j siatki z wtdkna szklanego o gramaturze min. 145g/m?,

- wykonanie do wys. 30cm uszczelnienia w postaci 2x StoFlexyl

- na warstwie zbrojacej natozenie podkladu tynkarskiego Arsanit
THERMAGrunt-SN (pod tynk silikonowy),

- na podkladzie tynkarskim nalozenie barwionego tynku silikonowego gladkiego
Arsanit THERMATynk-SN. Kolor tynku dobra¢ na podstawie projektu
kolorystyki zamieszczonego w niniejszym opracowaniu.

Technologia oraz sposdéb wykonania jest analogiczny jak w przypadku wykonywania
ocieplenia $cian — wg pkt. ,,Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku (z wyjatkiem
$ciany potudniowej i zachodniej).”

6.12.Renowacja Sciany poludniowej 2.

Na $cianie zewngtrzne] budynku (elewacja potudniowa 2 — od strony atrium)
projektowana jest renowacja z wykonaniem powtoki malarskiej.
Prace sktadajg si¢ z nastepujacych etapow:
naprawa uszkodzen fragmentoéw $ciany,
- uzupe%nleme ubytkow w tynku zaprawa tynkarskg cementowa,
- wyrdéwnanie nieré6wnosci masg szpachlowa,
- zagruntowanie podtoza np. Arsanit JokerGrunt-SNZ,
- pomalowanie farbg elewacyjng silikonowa np. Arsanit JOKERFarb-SNZ (2
warstwy). Kolor farby dobra¢ na podstawie projektu kolorystyki
zamieszczonego w nhiniejszym opracowaniu.

6.12.1. Wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Nowe obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm. Parapety pod
oknami oraz obrdbki blacharskie: gzymsow, elementéw sztukatorskich itp. montowac
przed wykonaniem prac tynkarskich. Obrobki na $cianach attykowych nalezy
zaktada¢ zaraz po zakonczeniu prac tynkarskich.

23



6.12.2. Montaz rynien i rur spustowych.

Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej nalezy zamontowa¢ rynny i rury spustowe z
czyszczakami.

Cze$¢ orynnowania wskazang na rysunkach zakwalifikowano do powtornego
montazu.

Lokalizacja oraz $rednica wymienianych rur spustowych i rynien bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego. Orynnowanie wykonaé jako stalowe, ocynkowane,
powlekane.

6.12.3. Montaz zadaszen wejs¢ do budynku.

Po uzgodnieniu z Inwestorem nalezy zamontowac uprzednio zdemontowane daszki w
atrium. Montaz przeprowadzi¢ przy uzyciu tulei dystansowych.

6.12.4. Montaz oSwietlenia zewn¢trznego.

Uprzednio zdemontowane lampy nalezy powtornie zamontowaé — lokalizacja bez
zmian do stanu istniejgcego.

6.12.5. Montaz antyptakow.

Z uwagi na niszczenie elewacji przez ptaki na zyczenie Inwestora na wszystkich
gzymsach projektowany jest montaz tzw. antyptakow.

6.12.6. Prace koncowe.

Demontaz rusztowan oraz uporzadkowanie terenu wokot budynku.

6.12.7. Zestawienie faktur i kolorow.

Projektuje si¢ zastosowanie materialow 1 kolorow firmy ARSANIT zgodnie z
projektem kolorystyki.

6.13.Nadzor techniczny.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. Prace budowlane
powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracownikow. W czasie prowadzenia rob6t nalezy dokonywac czesciowych odbiorow
robot zanikajacych.

Odbioru powinien dokonywaé Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy udziale
Wykonawcy.

UWAGI KONCOWE:

Cato$¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektows, sztuka
budowlang, aktualnie obowigzujacymi przepisami, pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.
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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do prac
budowlanych.

Technologia uzyskania gladkiej faktury tynku silikonowego jest w gestii
uzyskania specjalnego przeszkolenia u producenta.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Rodzaj opracowania :

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego :

Renowacja sciany potudniowej, renowacja i przebudowa sciany
zachodniej, ocieplenie i przebudowa pozostatych scian
zewnetrznych, remont balkonu i podestéw oraz wymiana czeSci
stolarki zewnetrznej.

Bedzin, ul. Czeladzka 10,
dz. nr 124/2, 124/3, 125/1, 125/2, 126, 194, 198/4, obreb 0001.

Inwestor :

Autor opracowania :

Miejski Zaktad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z o.0.
z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16

mgr inz. Mirostaw Zawartka
Upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08

26



ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowaé zaplecze socjalne dla
pracownikOw w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Teren placu budowy wydzieli¢ nalezy ogrodzeniem 1 oznaczy¢ zgodnie z
przepisami.

Projektuje si¢: renowacje Sciany potudniowej, renowacje 1 przebudoweg Sciany
zachodniej, ocieplenie i przebudoweg pozostatych $cian zewngtrznych, remont
balkonu i podestow oraz wymiang czesci stolarki zewnetrzne;.

Inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
Bedzinie, ul. Czeladzka 10, dz. nr 124/2, 125/1, 152/2, 126, 194, 198/4, obreb
0001.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowe] 124/2 dzialce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek
wielorodzinny.

Przedmiotowa kamienica poszczegdlnymi $cianami znajduje si¢ w granicy z
dziatkami nr 124/3, 125/1, 125/2, 126, 194, 198/4.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbidrkowych moze zaistnie¢ ryzyko upadku elementow budynku:
stolarka okienna i drzwiowa, obrobki blacharskie, elementy remontowanych
podestow 1 balkonu ...

Podczas prac ziemnych moze zaistnie¢ ryzyko osunigcia ziemi, wpadnigcia do
wykopu.

Przy pracach na wysokosci niezbgdne jest ustawienie rusztowan ktére muszg by¢
zabezpieczone przed upadkiem narzedzi i ewentualnych materiatéw budowlanych.
Teren prac musi by¢ odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA:

— Prace rozbiorkowe, montazowe, dekarskie i inne roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

— Prace na wysokosci wigkszej niz 5Sm winny by¢ wykonywane przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci.

— Rusztowania powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

— Nalezy zapewni¢ wykonanie prac przez uprawnionych wykonawcow
posiadajacych specjalistyczny sprzet.
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystagpieniem do robdt budowlanych pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni przez uprawniong osobe do prowadzenia prac w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I  SPRAWNA  KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI I
INNYCH ZAGROZEN:

— informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
wykonywaniem robot szczegoOlnie niebezpiecznych, w tym okreslenie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikow §rodkéw ochrony indywidualnej, zasady bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

— okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialdw, wyrobow,
substancji oraz preparatOw na terenie budowy,

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych.
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