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PROJEKT BUDOWLANY

2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI:

1. Strona tytułowa.

2. Zawartość dokumentacji. 

3. Podstawa opracowania.

4.  Ekspertyza  techniczna  stanu  istniejącego  budynku  mieszkalnego  uwzględniająca  
przewidywaną przebudowę z uwzględnieniem podłoża gruntowego oraz wpływu na  
budynki sąsiednie.

5.  Ekspertyza  techniczna  stanu  istniejącego  budynku  gospodarczego  uwzględniająca  
przewidywaną przebudowę z uwzględnieniem podłoża gruntowego oraz wpływu na  
budynki sąsiednie.

6. Opis techniczny.

7. Opis techniczny prac budowlanych.

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9. Załączniki.

10. Część rysunkowa.

Spis rysunków:

01 Plan sytuacyjny.  1:1000

I_01 Elewacja północna. Inwentaryzacja. 1:100
I_02 Elewacja południowa. Inwentaryzacja. 1:100
I_03 Elewacja wschodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I_04 Elewacja zachodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I_05 Elewacja północna (plac). Inwentaryzacja. 1:100
I_06 Elewacja południowa (plac). Inwentaryzacja. 1:100
I_07 Elewacja wschodnia (plac). Inwentaryzacja. 1:100
I_08 Elewacja zachodnia (plac). Inwentaryzacja. 1:100
I_09 Elewacja zachodnia (plac) - rozwinięcie. Inwentaryzacja. 1:100
I_10 Rzut płyt balkonowych. Inwentaryzacja. 1:20
I_11 Rzut placu wewnętrznego. Inwentaryzacja. 1:100

A_01 Elewacja północna. Projekt. 1:100
A_02 Elewacja południowa. Projekt. 1:100
A_03 Elewacja wschodnia. Projekt. 1:100
A_04 Elewacja zachodnia. Projekt. 1:100
A_05 Elewacja północna (plac). Projekt. 1:100
A_06 Elewacja południowa (plac). Projekt. 1:100
A_07 Elewacja wschodnia (plac). Projekt. 1:100
A_08 Elewacja zachodnia (plac). Projekt. 1:100
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A_09 Elewacja zachodnia (plac) - rozwinięcie. Projekt. 1:100
A_10 Rzut placu wewnętrznego. Projekt. 1:100
A_11 Pomieszczenie gospodarcze – rzut przyziemia, rzut dachu. Projekt. 1:50
A_12 Pomieszczenie gospodarcze - przekrój A-A, B-B. Projekt.           1:50, 1:20
A_13 Pomieszczenie gospodarcze – rzut fundamentów, rzut konstrukcji

dachu. Projekt.           1:50, 1:20
A_14 Usytuowanie wymienianej stolarki zewnętrznej – elewacje: płn.,

płd., wsch., zach. Projekt. 1:200
A_15 Usytuowanie wymienianej stolarki zewnętrznej – elewacje (plac): 

płn., płd., wsch., zach. Projekt. 1:200
A_16 Zestawienie wymienianej stolarki zewnętrznej. Projekt. 1:100

D_01 Detal typowego ocieplenia strefy cokołu. Projekt.
D_02 Detal ocieplenia strefy cokołu – wariant z ociepleniem gr. 8cm. Projekt.
D_03 Detal remontu strefy cokołu (elewacje nieocieplane). Projekt.
D_04 Detal typowego ocieplenia ściany styropianem powyżej cokołu. Projekt.
D_06 Detal typowego ocieplenia ściany powyżej cokołu

za pomocą wełny mineralnej. Projekt.
D_07 Detal ocieplenia ściany powyżej cokołu płytami fenolowymi. Projekt.
D_08 Detal typowego ocieplenia ściany styropianem w strefie

wejściowej powyżej cokołu. Projekt.
D_09 Wyrównanie nierówności ocieplanej elewacji płytami różnej grubości. Projekt.
D_10 Detal zakończenia ocieplanej ściany na połączeniu 

z elementem nieocieplanym. Projekt.
D_11 Detal remontu ściany powyżej cokołu (ściany nieocieplane). Projekt.
D_12 Detal wykonania ościeża ocieplonego (okno cofnięte). Projekt.
D_13 Detal ocieplenia ściany podokiennej. Projekt.
D_14 Detal ocieplenia nadproża okiennego. Projekt.
D_16 Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w narożach otworów. Projekt.
D_17 Detal wykonania kapinosa na połączeniu stropu przejazdu i ściany. Projekt.
D_18 Detal ocieplenia stropu nad przejazdem. Projekt.

K_01 Elewacja zachodnia – projekt kolorystyki budynku.
K_02 Elewacja wschodnia – projekt kolorystyki budynku.
K_03 Elewacja zachodnia (plac) – projekt kolorystyki budynku.
K_04 Elewacja wschodnia (plac) – projekt kolorystyki budynku.
K_05 Elewacja północna  i północna (plac) – projekt kolorystyki budynku.
K_06 Elewacja południowa i południowa (plac) – projekt kolorystyki budynku.
K_07 Elewacja zachodnia (plac) rozwinięcie – projekt kolorystyki budynku.
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Spis załączników:

Zał.1  Oświadczenia  Inwestora  o  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane.

Zał. 2 Pozwolenie nr 1491/2015 z dnia 07.07.2015r na prowadzenie robót budowlanych
na  obszarze  wpisanym  do  rejestru  zabytków  wydane  przez  Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. 

Zał.3   Oświadczenia projektantów o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami.

Zał.4 Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby
Zawodowej

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.

3.2. Mapa zasadnicza (1:1000) i ewidencyjna (1:1000).

3.3. Inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowej części budynku.

3.4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

3.5. Przepisy Prawa Budowlanego i obowiązujące normy.
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4. EKSPERTYZA  TECHNICZNA  STANU  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU
MIESZKALNEGO UWZGLĘDNIAJĄCA PRZEWIDYWANĄ PRZEBUDOWĘ Z
UWZGLĘDNIENIEM  PODŁOŻA  GRUNTOWEGO  ORAZ  WPŁYWU  NA
BUDYNKI SĄSIEDNIE.

Sosnowiec 14.04.2015r

Inwestor:                              Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16

Rodzaj opracowania :

Ekspertyza  techniczna  stanu  istniejącego  budynku  mieszkalnego
uwzględniająca  przewidywaną  przebudowę  z  uwzględnieniem  podłoża
gruntowego oraz wpływu na budynki sąsiednie.

Adres obiektu :                    Będzin, ul. Joselewicza 16
dz. nr 56, obręb 0001

Autor opracowania :                 mgr inż. Mirosław Zawartka
nr upr. bud. SLK/2121/POOK/08

Ogólny stan techniczny budynku jest dostateczny. 
Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazują widocznych wad ani uszkodzeń.
Proponowane  rozwiązania  związane  z  przebudową  budynku  polegającą  na
zamurowaniu  lub  częściowym  zmniejszeniu  gabarytów  otworów  okiennych  oraz
powiększeniu  otworu  okiennego  na  elewacji  zachodniej  (plac),  nie  wpływają
negatywnie  na  konstrukcje  i  posadowienie  budynku  istniejącego  oraz  budynki
sąsiednie i nie zmieniają stanu bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania. 

Stan  techniczny  budynku  mieszkalnego  oraz  warunki  gruntowe  umożliwiają
dokonanie  planowanej  przebudowy  polegającej  na  zamurowaniu  lub
częściowym  zmniejszeniu  gabarytów  otworów  okiennych  oraz  powiększeniu
otworu okiennego na elewacji zachodniej (plac).
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5. EKSPERTYZA  TECHNICZNA  STANU  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU
GOSPODARCZEGO UWZGLĘDNIAJĄCA PRZEWIDYWANĄ PRZEBUDOWĘ
Z  UWZGLĘDNIENIEM  PODŁOŻA  GRUNTOWEGO  ORAZ  WPŁYWU  NA
BUDYNKI SĄSIEDNIE.

Sosnowiec 14.04.2015r

Inwestor:                              Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16

Rodzaj opracowania :

Ekspertyza  techniczna  stanu  istniejącego  budynku  gospodarczego
uwzględniająca  przewidywaną  przebudowę  z  uwzględnieniem  podłoża
gruntowego oraz wpływu na budynki sąsiednie.

Adres obiektu :                    Będzin, ul. Joselewicza 16
dz. nr 3257, obręb 0001

Autor opracowania :                 mgr inż. Mirosław Zawartka
nr upr. bud. SLK/2121/POOK/08

Ogólny stan techniczny budynku jest dostateczny. 
Elementy  konstrukcyjne  w  zachowanej  części  budynku  posiadają  uszkodzenia  –
przewidziany remont.
Proponowane  rozwiązania  związane  z  przebudową  budynku  polegającą  na
zamurowaniu dwóch okien w ścianach szczytowych oraz wykonaniu nowego otworu
okiennego  w  zamurowanym  otworze  drzwiowym,  nie  wpływają  negatywnie  na
konstrukcje i posadowienie pozostałej części budynku istniejącego oraz budynków
sąsiednich i nie zmieniają stanu bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania. 

Stan techniczny budynku gospodarczego oraz warunki gruntowe umożliwiają
dokonanie planowanej przebudowy polegającej na zamurowaniu dwóch okien w
ścianach  szczytowych  oraz  wykonaniu  nowego  otworu  okiennego  w
zamurowywanym otworze drzwiowym.
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6. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.

6.1.Przeznaczenie i program użytkowy.

Celem  opracowania  jest  projekt:  ocieplenia  i  przebudowy  ścian  zewnętrznych
budynku  frontowego  i  oficyn,  remontu  dachów,  remontu  i  przebudowy  ścian  w
budynkach  gospodarczych,  remontu  balkonów  oraz  wymiany  części  stolarki
zewnętrznej.  Projekt  dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego i  budynków
gospodarczych, usytuowanych w Będzinie przy ul. Joselewicza 16,  dz. nr 56, 3257,
3258, 3259, 37, 54, 55, 57, 60, obręb 0001.

Projekt obejmuje następujące prace wymagające pozwolenia na budowę:
 ocieplenie części ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
 przebudowę  części  ścian  zewnętrznych  budynku  mieszkalnego  polegającą  na  

zamurowaniu lub częściowym zmniejszeniu otworów okiennych,
 przebudowę  elewacji  zachodniej  (plac)  budynku  mieszkalnego  polegającą  na  

powiększeniu otworu okiennego,
 przebudowę budynku gospodarczego polegającą na zamurowaniu dwóch okien w 

ścianach  szczytowych  oraz  wykonaniu  nowego  otworu  okiennego  w  miejscu  
zamurowanego otworu drzwiowego.

Projekt obejmuje następujące prace nie wymagające pozwolenia na budowę:
 remont ścian zewnętrznych (nie objętych ociepleniem) budynków gospodarczych 

oraz ogrodzenia murowanego,
 remont dachów,
 remont balkonów,
 wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej,
 przebudowę nawierzchni placu i przejazdu.

Powyższe prace zapewnią poprawę stanu technicznego przegród oraz właściwości
izolacyjnych co wpłynie ostatecznie na zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz w
konsekwencji kosztów ogrzewania. 
Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.
Pozostałe mniej szczegółowe prace zostaną opisane w dalszej części opracowania.

6.2.Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym
zlokalizowany w Będzinie przy ul. Joselewicza 16.
Przedmiotowy  obiekt  to  kamienica  zrealizowana  w  systemie  tradycyjnym
murowanym. Obiekt składa się z budynku frontowego oraz dwóch oficyn.
Przedmiotowe ściany zewnętrzne wykończone: od zewnątrz tynkiem cementowym,
od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym.
Elewacja  północna  z  nielicznymi  zdobieniami  (gzyms  nad  parterem).  Pozostałe
elewacje  o  prostej  formie  architektonicznej.   Obiekt  posiada  system rynien  i  rur
spustowych  stalowych  oraz  kominy murowane  z  cegły  ceramicznej,  otynkowane.
Dach wielospadowy. 
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Budynki gospodarcze parterowe zlokalizowane wzdłuż zachodniej granicy działki nr
56. Obiekty przylegają do zachodniej ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego
nr 16 oraz ogrodzenia murowanego.
Budynki  o  zróżnicowanej  wysokości.  Dachy  jednospadowe  kryte  papą  i  blachą
trapezową.
Ściany murowane częściowo tynkowane.
Fragment budynku gospodarczego położonego na działce nr 3257 uległ częściowemu
uszkodzeniu  (zapadł  się  dach,  część  ścian  uległa  przewróceniu).  Uszkodzony
fragment budynku przewidziany jest do odbudowania.

6.3.Układ konstrukcyjny.

Budynek  mieszkalny  zrealizowany  w systemie  tradycyjnym  murowanym  z  cegły
ceramicznej  pełnej.  Dach  wielospadowy,  z  odwodnieniem  na  zewnątrz  budynku
poprzez  system rynien  i  rur  spustowych,  pokrycie  dachu  papą.  Budynek  posiada
system ścian nośnych podłużnych i poprzecznych. Na ścianach nośnych wsparte są
stropy kolejnych kondygnacji. 

Budynki  gospodarcze  zrealizowane  w systemie  tradycyjnym murowanym z  cegły
ceramicznej  pełnej  oraz  pustaków  żużlobetonowych.  Dachy  jednospadowe,  z
odwodnieniem  na  zewnątrz  budynku,  pokrycie  dachu  papą  i  blachą  trapezową.
Budynki posiadają system ścian nośnych podłużnych i poprzecznych. Na ścianach
nośnych wsparta jest drewniana konstrukcja dachu.

Stan techniczny budynku mieszkalnego.

Ogólny stan techniczny budynku jest dostateczny. 
Przedmiotowe  elewacje  wykończone  tynkiem  cementowym.  W  wielu  miejscach
widoczne są odspojenia i spękania tynku. Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych
konieczne jest skucie luźnych fragmentów tynku ścian zewnętrznych oraz naprawa
pęknięć murów i uzupełnienie istniejącej wyprawy tynkarskiej - stan techniczny ścian
dostateczny.
Dach w postaci więźby drewnianej, pokryty papą - stan techniczny dachu: dobry (nad
budynkiem frontowym), niedostateczny (nad oficynami).
Balkony żelbetowe na konstrukcji stalowej – stan techniczny niedostateczny (balkony
przeznaczone do remontu).
Stolarka okienna w mieszkaniach – w większości drewniana w stanie technicznym
niedostatecznym, pozostała PCV w stanie technicznym dobrym.
Stolarka  okienna  na  klatce  schodowej  drewniana  w  stanie  technicznym
niedostatecznym. 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna: drewniana w stanie technicznym niedostatecznym. 
Brama zewnętrzna drewniana – stan techniczny niedostateczny.
Na  podstawie  przeprowadzonych  oględzin  budynku  stwierdzono  że  ściany
zewnętrzne,  część  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  nie  spełniają  wymagań
obowiązujących  norm  i  przepisów,  co  do  wartości  współczynników  przenikania
ciepła. Powoduje to wysokie i nieracjonalne zużycie energii dla celów grzewczych.
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Ściany  elewacyjne  ze  względu  na  liczne  spękania  okładziny  oraz  jej  ubytki  nie
spełniają również wymagań estetycznych. Istniejące spękania ścian oraz tynku przy
braku odpowiedniej naprawy mogłyby ulec znacznemu pogorszeniu w dość krótkim
czasie.

Stan techniczny budynków gospodarczych.

Ogólny stan techniczny budynków jest dostateczny.
Ściany murowane z cegły pełnej oraz pustaków żużlobetonowych – stan techniczny
dostateczny. 
Ściany częściowo wykończone tynkiem cementowym. W wielu miejscach widoczne
są odspojenia i spękania tynku – stan techniczny niedostateczny. 
Dach  w postaci  więźby drewnianej,  pokryty  papą  oraz  blachą  trapezową  -  stan
techniczny dachu (pokrycie oraz poszycie z desek) niedostateczny.
Stolarka drzwiowa drewniana – stan techniczny niedostateczny.
Ściany  elewacyjne  ze  względu  na  liczne  spękania  okładziny  oraz  jej  ubytki  nie
spełniają  wymagań estetycznych.  Istniejące  spękania  ścian  oraz  tynku przy braku
odpowiedniej naprawy mogłyby ulec znacznemu pogorszeniu w dość krótkim czasie.

6.4.Dostępność osobom niepełnosprawnym – nie dotyczy.

6.5.Rozwiązania obiektu liniowego – nie dotyczy.

6.6.Zasadnicze wyposażenie budowlano – instalacyjne.

Budynek wyposażony jest w instalacje:
 wodną,
 kanalizacyjną,
 elektryczną.

6.7.Instalacje techniczne – nie dotyczy.

6.8.Analiza  możliwości  racjonalnego  wykorzystania,  o  ile  są  dostępne  
techniczne,  środowiskowe  i  ekonomiczne  możliwości,  wysokoefektywnych  
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło określającą:

 charakterystykę energetyczną,
 dostępne nośniki energii,
 warunki techniczne przyłączenia do sieci zewnętrznych,
 analizę porównawczą systemu konwencjonalnego i systemu alternatywnego,
 obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia 

w energię,
 wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

9



6.9.Wpływ obiektu na środowisko – nie dotyczy.

6.10.Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Styropian:
Zgodnie  w wymogami przepisów ppoż.  zastosowano styropian  odmiany FS (Fire
Stop)  czyli  samogasnący.  Materiał  ten  nie  zapala  się  od iskry,  pali  się  jedynie  w
obcym płomieniu, a po usunięcia z płomienia gaśnie i nie zapala się ponownie.
Styropian samogasnący, osłonięty w lekkiej mokrej metodzie ocieplania warstwami
kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako układ nierozprzestrzeniający ognia
(NRO) i w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz.  U.  Nr  75  poz.  690  Dział  IV)  jest  dopuszczony  do  ocieplania  budynków
istniejących  o  wysokości  do  25  metrów  oraz  budynków  11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r. 

Wełna mineralna:
Jako ocieplenie pasm kominowych i przykominowych szer. 50cm oraz stropu nad
przejazdem  zastosowano  wełnę  mineralną  twardą  lub  lamelową.  Materiał  ten
sklasyfikowany jest jako niepalny, klasa reakcji ogniowej A1.

7. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.

7.1.Prace przygotowawcze.

Rusztowanie  musi  być  ustawione  w  odpowiedniej  odległości  od  ściany,  należy
przewidzieć,  że  zostanie  dołożone  w  części  budynku  kilkanaście  centymetrów
materiału  ocieplającego.  Jeżeli  rusztowanie  będzie  stało  za  blisko,  pojawią  się
problemy z właściwym wykonaniem złącz technologicznych wyprawy tynkarskiej na
wysokości podestów. 

Podłoża  na  których  występuje  ewentualne  zagrzybienie  i  zaglonowanie  należy
oczyścić i poddać działaniu środka odgrzybiającego np. Arsanit AntiGLO.  
Złuszczające się fragmenty ścian zeskrobać i bardzo dokładnie zmyć ścianę budynku
wodą bez dodatków chemicznych.
Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi. 
Wykonać próbę odrywania płyt izolacyjnych zgodnie z instrukcją technologiczną.

Do demontażu lub rozbiórki przewidziano:
 uszkodzony  fragment  budynku  gospodarczego  (dach  z  pokryciem,  fragmenty  

ścian, posadzka betonowa),
 pokrycie (papa,  blacha trapezowa) wraz z  poszyciem z desek znad budynków  

gospodarczych,
 wymienianą stolarkę okienną drewnianą (wg rys.),
 wymienianą stolarkę drzwiową (wg rys),
 bramę drewnianą w przejeździe (wg rys.),
 obudowy okien piwnicznych na elewacji północnej (1szt.) oraz południowej od  

strony podwórza (2 szt.),
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 fragment zamurowania otworu drzwiowego w budynku gospodarczym na elewacji
zachodniej  (w  chwili  obecnej  otwór  drzwiowy  jest  zamurowany  oraz  
pozostawione są drzwi),

 luźne i odspojone fragmenty tynku, 
 podesty  żelbetowe  balkonów  na  belkach  stalowych  (elewacja  północna  i  

zachodnia – plac),
 balkon żelbetowy na belkach stalowych (elewacja północna – plac),
 gzyms  z  elewacji  północnej  znajdujący się  nad  parterem (do odtworzenia  po  

ociepleniu budynku),
 parapety zewnętrzne stalowe,
 obróbki blacharskie ścienne i dachowe,
 nieużytkowane stalowe konstrukcje wsporcze zamontowane na elewacji,
 rynny i rury spustowe,
 lampy oświetleniowe (do ponownego montażu),
 flagownice (do ponownego montażu),
 nawierzchnię betonową wraz podbudową znajdującą się w przejeździe oraz na  

podwórzu,
 nawierzchnię dojścia asfaltową wraz z podbudową znajdującą się w paśmie ~1,0m

przy budynkach gospodarczych.

7.2.Naprawa uszkodzeń ścian.

W miejscu  występowania  pęknięć  na  ścianach zewnętrznych  z  cegły ceramicznej
należy dokonać ich naprawy poprzez przemurowanie oraz przeżyłowanie.

7.3.Rozbiórka balkonu na elewacji północnej (plac).

Projektowana  jest  rozbiórka  istn.  balkonu  (dostępnego  z  klatki  schodowej)
znajdującego się nad wejściem do budynku na elewacji północnej od strony placu.
Projektowana rozbiórka podyktowana jest  złym stanem technicznym balkonu oraz
brakiem wykorzystywania go przez lokatorów. 

Po rozbiórce balkonu ściana zostanie wyrównana tynkiem cementowym.

7.4.Przebudowa elewacji budynków mieszkalnego wielorodzinnego i gospodarczych 
oraz wymiana stolarki zewnętrznej.

7.4.1.Demontaż istniejącej stolarki / ślusarki oraz bramy.

Należy w pierwszej  kolejności  wyjąć  (o  ile  to  możliwe)  skrzydła  z  ram.  Usunąć
mocowania ram do ścian i wyjąć ramy z otworów okiennych i drzwiowych.
Stolarkę  okienną  i  drzwiową  zakwalifikowaną  do  wymiany  wskazano  w
dokumentacji rysunkowej.
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7.4.2.Wykonanie zamurowań.

Projektowane jest:
 elewacja  północna –  (budynek mieszkalny)  –  zamurowanie  pozostałości  okna  

piwnicznego (prawe, bliższe przejazdowi),
 elewacja północna (budynek gospodarczy) – zamurowanie otworu okiennego w 

środkowym budynku gospodarczym,
 elewacja południowa (budynek gospodarczy) – zamurowanie otworu okiennego w 

środkowym budynku gospodarczym, 
 elewacja zachodnia (budynek gospodarczy)  – wykonanie otworu okiennego w  

miejscu uprzednio zamurowanego otworu drzwiowego i osadzenie zamknięcia z 
blachy (zamykanie za pomocą kłódki), 

 elewacja północna (plac) – zamurowanie jednego z okien strychowych, częściowe 
zamurowanie okna na klatce schodowej (I piętro),

 elewacja południowa (plac) – zamurowanie okien piwnicznych oraz jednego okna 
strychowego, częściowe zmniejszenie otworu okiennego na strychu, zmniejszenie 
wysokości otworów okiennych na klatce schodowej,

 elewacja  zachodnia  (plac)  –  zmniejszenie  otworu  okiennego  balkonowego  (II  
piętro).

Do wykonania zamurowania oraz pomniejszenia otworów okiennych,  należy użyć
cegły  ceramicznej  oraz  zaprawy  cementowo-wapiennej.  Nowe  fragmenty  murów
należy  połączyć  z  istniejącymi  ścianami  co  najmniej  2-oma  prętami  Ø10mm
umieszczanymi w co drugiej  warstwie cegieł.  Zamurowanie należy otynkować od
strony  wewnętrznej  tynkiem  cementowo-wapiennym  a  od  strony  zewnętrznej
tynkiem cementowym.

7.4.3.Wykonanie  powiększenia  otworu  okiennego,  balkonowego  na  elewacji  
zachodniej (plac).

Projektowane jest wykonanie powiększenia istn. otworu okiennego, balkonowego w
ramach  pierwotnego  otworu  okiennego  (nie  ma  konieczności  wykonywania
nadproża).
Po demontażu istniejącego okna balkonowego należy wyciąć fragmenty ściany po
lewej i prawej stronie otworu (dostosować się do usytuowania okna balkonowego na
II piętrze). Wycięte zostaną fragmenty ściany wykonane uprzednio jako częściowe
zamurowanie  tak,  że  otrzymany  otwór  okienny  przekryty  będzie  istniejącym
nadprożem.

7.4.4.Wykonanie  otworu  okiennego  w  budynku  gospodarczym  na  elewacji  
zachodniej.

Projektowane  jest  wykonanie  otworu  okiennego  (zsypu  węglowego)  w  ramach
pierwotnego otworu drzwiowego.
Po  wyznaczeniu  obrysu  proj.  otworu  należy  rozebrać  istn.  zamurowanie  otworu
drzwiowego powyżej poziomu projektowanego otworu okiennego.
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Następnie osadzić nadproże L19 L=90cm i nadmurować fragment ściany do poz. istn.
nadproża drzwiowego.
Do murowania należy użyć cegły ceramicznej  oraz zaprawy cementowo-wapiennej.
Nowe fragmenty muru należy połączyć z istniejącymi ścianami co najmniej 2-oma
prętami Ø10mm umieszczanymi w co drugiej warstwie cegieł. Zamurowanie należy
otynkować  od  strony  wewnętrznej  tynkiem  cementowo-wapiennym  a  od  strony
zewnętrznej tynkiem cementowym.
Otwór  okienny  należy  zamknąć  drzwiczkami  stalowymi  z  blachy  pełnej
montowanymi do lica ściany za pomocą zawiasów.
Projektowane zamknięcie otworu okiennego należy wyposażyć w zamknięcie typu
kłódka montowane na zewnątrz elewacji.
Zamknięcie  otworu  okiennego  należy  pomalować  –  kolor  zgodny  z  projektem
kolorystyki zamieszczonym w niniejszym opracowaniu.

7.4.5.Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej.

Nową stolarkę okienną, ślusarkę drzwiową i bramę należy zamontować w miejscach
przewidzianych zgodnie z dokumentacją rysunkową.
Okna  i  drzwi  mocować  należy  do  ścian  za  pomocą  dybli  lub  kołków.  Elementy
mocujące rozmieścić w odległości 15 ÷ 25cm od każdego naroża lub słupka. Odstępy
między nimi po obwodzie ramy nie powinny być większe niż 70cm.
Należy pamiętać o prawidłowym rozmieszczeniu klinów stabilizujących stolarkę /
ślusarkę na czas montażu. Powinno się je umieszczać przy narożach i słupkach.
Po zamontowaniu ramy należy uszczelnić miejsca między ramą a ścianą za pomocą
pianki  poliuretanowej.  Przed  jej  użyciem  ościeże  i  ramę  okienną  trzeba  zwilżyć
wodą.  Ościeżnice  na  czas  uszczelniania  pianką  należy  usztywnić  za  pomocą  np.
drewnianych rozpórek. Po zastygnięciu pianki nadmiar jej należy usunąć.
W przypadku  nie  montowania  nowej  stolarki  /  ślusarki  zaraz  po  usunięciu  starej
zaleca się zasłonięcie otworów okiennych i drzwiowych folią.

Uwaga: 
 wszystkie  wymiary  otworów  sprawdzić  przed  zamówieniem  stolarki  /  

ślusarki!
 bramę wykonać jako drewnianą, kształt i wygląd wg stanu istniejącego,
 drzwi  do  pomieszczeń  gospodarczych (elewacja  zachodnia)  wykonać  jako  

metalowe, ocynkowane, malowane (drzwi techniczne),
 drzwi do budynku od strony podwórza wykonać jako metalowe, ocieplone.

7.4.6.Prace wykończeniowe wewnętrzne.

Po zamontowaniu stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej należy obrobić ościeżnice i
je  pomalować.  Zastosować  materiał  wykończeniowy  identyczny  z  pozostałymi
fragmentami istniejących ścian.
W  miejscu  podmurowań  okien  na  klatkach  schodowych  należy  wykonać  tynk
cementowo-wapienny zatarty na gładko (zalecane jest  wykonanie  na całej  ścianie
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okiennej warstwy zbrojącej). Ścianę należy następnie pomalować w kolorze zgodnym
z pozostałą częścią klatki schodowej.
W miejscu wymienianych okien należy zamontować parapety okienne zewnętrzne.

7.4.7.Montaż zamknięcia otworu zsypowego na elewacji północnej.

Otwór zsypowy (lewy) na elewacji północnej należy zamknąć przekryciem z blachy
stalowej żeberkowej, ocynkowanej za pomocą łączników systemowych.

7.5.Remont ścian nieocieplanych (budynek mieszkalny, mur ogrodzeniowy oraz
budynki gospodarcze).

Projektowany jest remont ścian z wykonaniem tynku cienkowarstwowego:
 na ścianie przejazdu przy ścianie szczytowej,
 na  murze  ogrodzeniowym  pomiędzy  placem  wewnętrznym  a  budynkami  

gospodarczymi (od strony podwórza),
 na ścianach zewnętrznych budynków gospodarczych.

Prace składają się z następujących etapów:
 naprawa uszkodzeń fragmentów ścian,
 remont  fragmentu  ściany  fundamentowej  oraz  ławy  fundamentowej  budynku  

gospodarczego  na  dz.  nr  3257  –  dotyczy  uszkodzonego  fragmentu  budynku.  
Ścianę  fundamentową wykonać  jako  murowaną  z  bloczków fundamentowych  
betonowych,

 remont ścian zewnętrznych budynku gospodarczego na dz.  nr 3257 – dotyczy  
uszkodzonego fragmentu budynku. Ściany wykonać jako murowane z pustaków 
ceramicznych Porotherm 25 P+W,

 uzupełnienie ubytków w tynku zaprawą tynkarską cementową,
 zagruntowanie powierzchni osypliwych powyżej cokołu, gruntem Arsanit  Akryl  

Grunt Stronger AG-015,
 wykonanie warstwy zbrojącej za pomocą Arsanit THERMA+ TH-03, a następnie 

nałożenie systemowej siatki z włókna szklanego o gramaturze min. 145g/m2,
 na warstwie zbrojącej do wys. min 30cm wykonać uszczelnienie cementowe za  

pomocą 2x StoFlexyl,
 na  warstwie  zbrojącej  nałożenie  podkładu  tynkarskiego  Arsanit      

THERMAGrunt-SN,
 na podkładzie tynkarskim nałożenie barwionego tynku silikonowego gładkiego  

Arsanit THERMATynk-SN. Kolor tynku dobrać na podstawie projektu kolorystyki
zamieszczonego w niniejszym opracowaniu.

Technologia oraz sposób wykonania jest analogiczny jak w przypadku wykonywania
ocieplenia ścian – wg pkt. „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego”.
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7.6. Remont dachów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

W związku  z  remontem  pokrycia  dachów  nad  oficynami  budynku  mieszkalnego
przewiduje się wykonanie następujących prac:
 wymiana uszkodzonych elementów deskowania dachu,
 reperacja istniejącego podłoża z papy,
 przyklejenie  płyt  styropapy EPS 100 038 gr.  15cm (dotyczy wyłącznie  dachu

przybudówki znajdującej się w podwórzu),
 ułożenie papy podkładowej  np.  ICOPAL G200 S40 (dotyczy wyłącznie dachu

przybudówki znajdującej się w podwórzu), 
 ułożenie papy wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2mm

Szybki Profil SBS,
 obróbka miejsc szczególnych,
 montaż obróbek blacharskich,
 montaż rynien i rur spustowych stalowych, ocynkowanych, powlekanych: rynny

Ø130, rury spustowe  Ø110. Lokalizacja bez zmian do stanu istniejącego.

Nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe projektowane są także na dachu
budynku frontowego.
Ze względu na dobry stan istniejącego pokrycia na dachu budynku frontowego, w
chwili wykonywania projektowanego remontu dachu oficyn należy dokonać inspekcji
dachu budynku frontowego i naprawić ewentualne uszkodzenia pokrycia.

7.6.1. Przygotowanie podłoża.

Reparacja  starych  warstw  papowych  polega  na  naprawie  uszkodzeń  (odspojeń,
pęcherzy,  fałd,  zgrubień,  pęknięć  itp.).  Odspojenia  i  pęcherze  należy  naciąć  „na
krzyż”,  wywinąć  i  osuszyć  palnikiem,  a  następnie  zgrzać  lub  podkleić  lepikiem
asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych
uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z nowych pap. 
W miejscach wymienianych fragmentów deskowań należy ułożyć papę podkładową
mocowaną mechanicznie np. ICOPAL G200 S40.

7.6.2. Montaż styropapy na dachu przybudówki (plac).

Po  uprzednim  oczyszczeniu  i  uszczelnieniu  istn.  pokrycia  należy  ułożyć  płyty
termoizolacyjne  w  postaci  styropapy  (jednostronnie  oklejonej  papą).  Montaż  płyt
styropapy  należy  wykonać  ściśle  wg  wytycznych  producenta.  Należy  dokładnie
wytyczyć  kąt  prosty  pomiędzy  linią  okapu  a  zakładem  poprzecznym  pierwszej
montowanej  płyty  bazowej  na  powierzchni  dachu.  Płyty  należy  układać  od
wybranego końca dachu. Płyty styropapy należy kleić do podłoża przy użyciu klejów
lub  mas  bitumicznych.  Ważne  jest  również,  aby  stosowane  środki  nie  zawierały
związków  organicznych,  które  mogłyby  doprowadzić  do  degradacji  styropianu.
Dodatkowo  w  strefie  krawędziowej  i  narożnej  należy  zastosować  mocowanie
mechaniczne do podłoża za pomocą łączników teleskopowych systemowych.

15



7.6.3. Wykonanie pokrycia.

Projektowane jest wykonanie nowego pokrycia z papy.
Po uprzednim oczyszczeniu i uszczelnieniu istn. pokrycia należy:
a)  na  dachach  oficyn  wykonać  pokrycie  dachu  z  papy  termozgrzewalnej  

wierzchniego krycia  (np.  ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2 Szybki  Profil  
SBS).  Na styku z kominami papę należy ułożyć na klinach z wełny mineralnej  
5x5cm lub styropianowych oklejonych papą.

b)  na  dachu  przybudówki  wykonać  pokrycie  dachu  z  papy  termozgrzewalnej  
podkładowej oraz wierzchniego krycia (np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2 
Szybki Profil SBS) gr. 5,2mm. 

7.6.4. Montaż obróbek blacharskich.

Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm.
Na 
Projektowane obróbki na dachu budynku frontowego ze względu na dobry stan papy,
połączyć z istniejącym pokryciem poprzez wklejenie pasma papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia (np. Icopal EXTRADACH WF TOP 5,2 Szybki Profil SBS) szer.
min 30cm.
Wykonać  połączenie  remontowanego  pokrycia  z  przyległymi  ścianami  poprzez
wklejenie obróbki blacharskiej pod pasmo papy wierzchniego krycia.

7.7. Remont dachów nad budynkami gospodarczymi.

W  związku  z  remontem  dachów  nad  budynkami  gospodarczymi  przewiduje  się
wykonanie następujących prac:
 zerwanie istniejącego pokrycia z papy i blachy trapezowej,
 zerwanie uszkodzonego poszycia z desek oraz łat,
 wymiana uszkodzonych krokwi i murłat (wymiary wg stanu istniejącego),
 wymiana uszkodzonego poszycia z desek i zastąpienie go płytami OSB lub MFP

gr. 22mm,
 ułożenie papy podkładowej mocowanej mechanicznie np. ICOPAL G200 S40,
 ułożenie papy wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2mm

Szybki Profil SBS,
 obróbka miejsc szczególnych,
 montaż obróbek blacharskich,
 montaż rynien i rur spustowych stalowych, ocynkowanych, powlekanych: rynny

Ø100, rury spustowe  Ø80.

7.7.1. Przygotowanie podłoża.

Na  poszyciu  z  płyt  OSB  lub  MFP należy  ułożyć  papę  podkładową  mocowaną
mechanicznie np. ICOPAL G200 S40.
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7.7.2. Wykonanie izolacji.

Projektowane jest wykonanie nowego pokrycia z papy.
Po uprzednim wykonaniu warstwy podkładowej należy wykonać pokrycie dachu z
papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia (np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP
5,2 Szybki Profil SBS) gr. 5,2mm.

7.7.3. Montaż obróbek blacharskich.

Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm.

Wykonać  połączenie  pokrycia  z  przyległymi  ścianami  poprzez  wklejenie  obróbki
blacharskiej pod pasmo papy wierzchniego krycia.

7.8. Remont kominów.

Kominy licujące się ze ścianami zewnętrznymi budynku na elewacji: wsch., zach.,
płd. należy ocieplić. W tym celu należy:
 obłożyć płaszczyznę frontową wełną mineralną twardą gr. 12cm (λ≤0,036)
 obłożyć  płaszczyzny  boczne  ponad  dachem  wełną  mineralną  twardą  gr.  6cm

(λ≤0,036),
 wykonać warstwę zbrojącą, podkład tynkarski oraz tynk silikonowy gładki.
Technologia wykonania i materiały wg pkt. „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego”.

Kominy wystające z lica ściany zewnętrznej na elewacji wsch.  należy ocieplić. W
tym celu należy:
 obłożyć płaszczyznę frontową i boczne wełną mineralną twardą gr. 6cm (λ≤0,036)
 wykonać warstwę zbrojącą, podkład tynkarski oraz tynk silikonowy gładki.
Technologia wykonania i materiały wg pkt. „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego”.

Na pozostałych kominach nie stykających się ze ścianą elewacyjną po ewentualnym
przemurowaniu  należy  wykonać  warstwę  zbrojącą,  podkład  tynkarski  oraz  tynk
silikonowy gładki.
Technologia wykonania i materiały technologii ocieplenia.

7.9. Remont balkonów.

Projektuje się remont balkonów na elewacji północnej oraz zachodniej (plac). 
Ze  względu  na  niedostateczny  stan  techniczny  istn.  balkonów  projektowane  jest
skucie istn. podestów żelbetowych. 
Następnie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  istniejących  belek  stalowych,
poprawność połączenia, stopień skorodowania, obecność pęknięć (w szczególności w
rejonie  podpory).  Oceny  stanu  technicznego  wszystkich  belek  stalowych  należy
prowadzić pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane. W przypadku
stwierdzenia  możliwości  wykorzystania  istniejących  belek  stalowych  do  dalszej
eksploatacji fakt ten należy odnotować odpowiednim wpisem do dziennika budowy
przez osoby uprawnione do tego typu czynności.  Możliwość wykorzystania  belek
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stalowych  należy  uzasadnić  np.  ekspertyzą  techniczną,  próbnym  obciążeniem.
W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego stalowych belek balkonowych
należy  wezwać  projektanta  w  celu  ustalenia  możliwości  dalszego  etapu  remontu
balkonów.
Na istn. konstrukcji balkonu z dwuteowników ze względu na konieczność odciążenia
elementów  należy  w  zastępstwie  płyt  żelbetowych  zamocować  nośne  płyty
kompozytowe  balkonowe  pokryte  dwustronnie  blachą  aluminiową.  Od  strony
użytkowej blacha aluminiowa zostanie pokryta powłoką antypoślizgową.

Barierki balkonowe należy wykonać jako nowe stalowe wys. 1,1m (odwzorowanie
obecnej formy) o rozstawie wypełnienia w świetle max 12cm. Barierkę zamocować
do płyty balkonowej oraz ściany budynku. Barierkę wykonać jako stalową malowaną
(zalecane wykonanie jako ocynkowanej, malowanej farbą do ocynku).
Wykonywaną  konstrukcję  balkonu  i  istn.  barierki  należy  oczyścić,  zagruntować
dwukrotnie  farbą  poliwinylowo  –  akrylową,  np.  Wikor  1  „Polifarb”  Dębica  i
pomalować dwukrotnie emalią poliwinylowo – akrylową nawierzchniową, np.  Wikor
2 lub inną farbą do metalu w kolorze zgodnym z rysunkami kolorystyki.

Uwaga:
Remont  balkonu  należy  prowadzić  w  sposób  nie  powodujący  zniszczenia
wsporników z belek stalowych i  zapewniający bezpieczeństwo pracowników i
osób postronnych.
Balustrady balkonowe wykonać jako nowe stanowiące  odwzorowanie  obecnej
formy przy zachowaniu obowiązujących przepisów tzn. wysokość barierki min
1,1m powyżej  poz.  posadzki,  prześwit pomiędzy elementami wypełnienia max
0,12m. 

7.10. Remont schodów zewnętrznych.

Projektowany jest remont schodów zewnętrznych do klatki schodowej na elewacji
północnej (plac).
Ściany boczne przyschodowe poddane zostaną remontowi poprzez:
 wyrównanie większych nierówności tynkiem cementowym,
 wykonanie na bocznych płaszczyznach warstwy zbrojącej,
 wykonanie na górnej płaszczyźnie ścian okładziny z płytek ceramicznych, 
 uszczelnienie pow. schodów do wys. min 30cm za pomocą 2x StoFlexyl,
 wykonanie na bocznych płaszczyznach ścian tynku silikonowego gładkiego po

uprzednim nałożeniu podkładu tynkarskiego,
Należy  użyć  materiałów  identycznych  jak  na  remontowanych,  nieocieplanych
ścianach.

7.11.Renowacja elementów stalowych.

Wszelkie  elementy stalowe  tj.  flagownice,  ankry,  balustrady itp.  należy  oczyścić,
zagruntować dwukrotnie  farbą  poliwinylowo – akrylową,  np.  Wiktor  1  „Polifarb”
Dębica i pomalować dwukrotnie emalią poliwinylowo – akrylową i nawierzchniową,
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np.   Wiktor  2  lub  inną  farbą  do  metalu  w  kolorze  zgodnym  z  zatwierdzoną
kolorystyką. 
Malowanie  nawierzchniowe  należy  wykonać  po  wykonaniu  tynku  na  elewacjach
budynku.
Elementy  ukrywane  pod  ociepleniem  należy  po  oczyszczeniu  pomalować  farbą
podkładową antykorozyjną.

7.12.Przebudowa nawierzchni istniejącego placu oraz przejazdu.

Ze względu na zły stan techniczny nawierzchni  istniejącego placu oraz przejazdu
projektowana jest ich przebudowa obejmująca wykonanie następujących prac:
 rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podbudową,
 zagęszczenie mechaniczne gruntu,
 wykonanie  warstwy podsypki  piaskowej  gr.  15cm,  podsypkę  należy  zagęścić

mechanicznie,
 wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  grubego  zagęszczonego  mechanicznie

gr. 20cm,
 ułożenie  betonowej  kostki  brukowej  o  gr.  8cm  na  podsypce  piaskowo  –

cementowej gr. 3cm,
 uzupełnienie spoin międzykostkowych piaskiem,
 zawibrowanie powierzchni wykonanej z kostki.

Uwaga:
Wzór kostki oraz jej kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 
Przed  wykonywaniem  jakichkolwiek  robót  ziemnych,  należy  sprawdzić  przebieg
sieci podziemnych w miejscu prowadzonych prac.

7.13.Remont fragmentu nawierzchni dojścia przy budynkach gospodarczych.

Ze względu na znaczne uszkodzenia fragmentu nawierzchni dojścia przy budynkach
gospodarczych projektowany jest jego remont.
Po rozebraniu pasma dojścia szer. ~1,0m i wybraniu podbudowy należy:
 zagęścić mechaniczne grunt,
 wykonać  warstwę  podsypki  piaskowej  gr.  10cm,  podsypkę  należy  zagęścić

mechanicznie,
 wykonać podbudowę z kruszywa grubego zagęszczonego mechanicznie gr. 15cm,
 ułożyć betonową kostkę brukową o gr. 6cm na podsypce piaskowo – cementowej

gr. 2cm,
 uzupełnić spoiny międzykostkowe piaskiem,
 zawibrować powierzchnię wykonaną z kostki.

Uwaga:
Wzór kostki oraz jej kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 
Przed  wykonywaniem  jakichkolwiek  robót  ziemnych,  należy  sprawdzić  przebieg
sieci podziemnych w miejscu prowadzonych prac.
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7.14.Ocieplenie stropu nad przejazdem.

Projektowane  jest  ocieplenie  stropu  (od  spodu)  nad  przejazdem.  Ocieplenie
zrealizowane będzie poprzez wykonanie ocieplenia systemowego na płytach wełny
mineralnej (twardych lub lamelowych).
Ocieplenie składa się z: płyt wełny mineralnej λ≤0,40[W/mK] gr. 20cm mocowanych
zaprawą  klejącą  oraz  łącznikami  systemowymi,  warstwy  zbrojącej, podkładu
gruntującego, tynku krzemianowo-silikonowego.
Technologia wykonania wg pkt. „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku”.
W pierwszej kolejności należy przygotować podłoże oraz je zagruntować.

7.15.Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Metoda lekka mokra BSO składa się z następujących faz: przygotowanie podłoża,
mocowanie  płyt  z  materiału  termoizolacyjnego,  wykonanie  zbrojonej  warstwy
szpachlowej, wykonanie podkładu tynkarskiego, wykonanie wyprawy elewacyjnej.
Zakres rzeczowy robót oraz technologię ocieplenia przyjęto w oparciu o uzgodnienia
z Inwestorem w przykładowym systemie: 
-  Arsanit Therma+ na warstwie izolacyjnej wykonanej ze styropianu,
-  Arsanit Therma+W na warstwie izolacyjnej wykonanej z wełny mineralnej,
-  weber.therm.LAMBDA (płyty fenolowe).
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń budynków produkcji Arsanit polega na
umocowaniu  do  istniejących  ścian,  od  zewnątrz,  płyt  styropianowych  i  wełny
mineralnej i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejącej zbrojonej siatką szklaną
oraz  warstwy  wyprawy  tynkarskiej.  Płyty  termoizolacyjne  mocować  należy  za
pomocą zaprawy klejowej oraz łączników mechanicznych systemowych.
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń budynków produkcji Weber polega na
umocowaniu do istniejących ścian,  od zewnątrz,  płyt  fenolowych i  wykonaniu na
nich warstwy z zaprawy klejącej  zbrojonej  siatką szklaną oraz warstwy wyprawy
tynkarskiej.  Płyty  termoizolacyjne  mocować  należy  za  pomocą  zaprawy klejowej
oraz łączników mechanicznych systemowych.

Niniejszy  projekt  opiera  się  na  przykładowym  ociepleniu  BSO  i  dopuszcza
zastosowanie innych systemów ocieplenia ścian metodą BSO z zastosowaniem
jako  izolacji  płyt  styropianowych  lub  wełny  mineralnej,  pod  warunkiem
uzyskania  nie  niższych  parametrów  technicznych.  Wybrany  system  musi
posiadać aktualne świadectwa lub aprobaty techniczne ITB. Należy przestrzegać
zasady stosowania tylko tych materiałów, które przewidziane są w świadectwie
lub aprobacie danego systemu.

7.15.1.Zakres i warunki stosowania.

Ocieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego należy wykonać:
 styropianem min EPS 120 033 gr. 12cm w części nadziemnej ścian cokołowych

do  wys.  min  50cm  powyżej  poz.  przyległego  terenu  –  dotyczy  ocieplanych
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elewacji  z  wyjątkiem  ściany  przejazdu  oraz  ściany  zachodniej  (plac)
przybudówki,

 styropianem min EPS 120 033 gr. 8cm w części nadziemnej ściany cokołowej do
wys.  min  50cm powyżej  poz.  przyległego terenu –  dotyczy ocieplanej  ściany
przejazdu oraz ściany zachodniej (plac) przybudówki,

 styropianem  EPS  70  036  FASADA gr.  12cm na  ścianach  powyżej  cokołu  –
dotyczy  ocieplanych  elewacji  z  wyjątkiem  ściany  przejazdu  oraz  ściany
zachodniej (plac) przybudówki,

 wełną mineralną twardą lub lamelową (λ≤0,036 W/mK) gr. 12 cm na fragmentach
ocieplanych ścian w paśmie kominowym i przykominowym szer. 2x50cm,

 płytami  fenolowymi  (λ≤0,021  W/mK)  gr.  8cm  na  ścianie  powyżej  cokołu  –
dotyczy ocieplanej ściany przejazdu oraz ściany zachodniej (plac) przybudówki,

 styropianem EPS 70 036 gr.: 3cm we wnękach okiennych,
 wełną  mineralną  twardą  lub  lamelową  (λ≤0,036  W/mK)  gr.  6cm  i  12cm  na

ocieplanych fragmentach kominów,
 wełną  mineralną  twardą  lub  lamelową  (λ≤0,036  W/mK)  gr.  6cm  i  10cm  na

fragmentach nadproża nad przejazdem
metodą lekką mokrą opisaną poniżej, np. w systemie:
- Arsanit Therma+ opartym na styropianie,
- Arsanit Therma+W opartym na wełnie mineralnej,
- weber.therm.LAMBDA opartym na płytach fenolowych,
wg detali załączonych do projektu.
Wybrane  systemy  są  stosowane  do  elementów  o  różnych  rozwiązaniach
materiałowych w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych.

Fragment  ogrodzenia  murowanego widocznego na elewacji  zachodniej  należy dla
zachowania  jednej  płaszczyzny  ze  ścianami  budynku  mieszkalnego  wyrównać
styropianem EPS 70 036 gr. 12cm.

7.15.2. Gruntowanie.

Izohan  IZOBUD  WL  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa.  Służy  do
wykonywania  bezspoinowych  powłok  przeciwwilgociowych  typu  lekkiego.
Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 służy do gruntowania podłoży mineralnych
pod właściwą izolację.

Akryl  Grunt  Stronger  AG-015  –  Wysoko  skoncentrowany  Akryl  Grunt  Stronger
przeznaczony jest do gruntowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

7.15.3. Izolacja przeciwwilgociowa.

Izohan  IZOBUD  WM  gr.  2mm  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa,
wysokoelastyczna,  niezawierająca  rozpuszczalników  masa  uszczelniająca  (typu
KMB) do izolacji przeciwwodnych części budowli stykających się z gruntem.
Izolację  przeciwwilgociową  należy  wykonać  do  poz.  ~+50cm  powyżej  poz.
istniejącego terenu. 
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Zalecane jest  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na ścianach zewnętrznych w
części podziemnej odsłanianej np. przy wykonywaniu podłoża pod kostkę brukową.

7.15.4. Zaprawa klejąca.

Izohan  IZOBUD  WL  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa.  Służy  do
przyklejania płyt styropianowych (EPS).

Styramik THS-04 – zaprawa klejowa stosowana do przyklejania płyt styropianowych
na  typowych  mineralnych  podłożach  tj.  cegły,  tradycyjne  tynki  cementowe  lub
cementowo-wapienne,  beton,  gazobeton.  Zaprawę  klejową  STYRAMIK  THS-04
można stosować do szpachlowania oraz do uzupełniania niewielkich ubytków.

Lanamik LW – zaprawa klejowa stosowana do przyklejania płyt wełny mineralnej  na
typowych  mineralnych  podłożach  tj.  cegły,  tradycyjne  tynki  cementowe  lub
cementowo-wapienne,  beton,  gazobeton.  Zaprawę  klejową  można  stosować  do
szpachlowania oraz do uzupełniania niewielkich ubytków.

Weber KS113 - zaprawa klejąca w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowa do
użycia  po  rozmieszaniu  z  wodą.  Zaprawa  przeznaczona  jest  do  przyklejania  płyt
termoizolacyjnych  z  piany  fenolowej  do  podłoży  mineralnych  w  złożonych
systemach  izolacji  cieplnej  ścian  zewnętrznych  budynków.  Produkt  można
zastosować do wypełniania ubytków i szczelin oraz wyrównywania podłoża. 

7.15.5. Izolacja cieplna.

Płyty styropianowe:
Należy stosować płyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:

 EPS 120 033 FUNDAMENT gr. 8 i 12cm,
 EPS 70 FASADA 
(lub  o  lepszych  parametrach),  z  gładkimi  brzegami  i  spełniający  dodatkowe
wymagania:
- grubość:  3, 12cm - λ≤0,036 [W/mK];
- wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 50 x 100cm,
- powierzchnia płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków,
- krawędzie płyt: proste, ostre, bez wyszczerbień,
- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania.

Wełna mineralna:
Należy stosować płyty wełny mineralnej:
 twardej lub lamelowej: gr. 6, 10, 12cm - λ≤0,036 [W/mK],
 twardej lub lamelowej gr. 20cm - λ≤0,040 [W/mK].

Płyty fenolowe:
Płyty sztywne o współczynniku λ≤0,021 [W/mK], grubości 8cm i wym. 40x120cm.

7.15.6. Łączniki mechaniczne.

Przyjęto łączniki mechaniczne systemowe montowane w licu ocieplenia. 

22



Zalecane  jest  użycie  łączników  do  montażu  zagłębionego  z  zaślepkami
termoizolacyjnymi. 

Uwaga:
Mocowanie  mechaniczne  w  postaci  łączników mechanicznych  jest  wymagane  na
całej powierzchni ocieplenia. 
Długość  przyjętych  łączników  należy  potwierdzić  na  budowie  po  wykonaniu
przewiertów  kontrolnych  w  kilku  losowo  wybranych  miejscach  na  ścianach
elewacyjnych. Przewierty powinny być wykonane na wszystkich ścianach oraz na
różnych wysokościach.

7.15.7. Warstwa zbrojąca.

Warstwa zbrojąca wykonywana na styropianie w postaci:
 THERMA+ TH-03 – zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki. Zaprawa

jest suchą mieszanką wysokiej jakości cementu, wypełniaczy mineralnych oraz
modyfikowanych  polimerów.  Zaprawa  klejowa  THERMA+  TH-03  jest
wysokoelastyczna,  o  zwiększonej  przyczepności,  dużej  paroprzepuszczalności,
wysokiej wydajności, jest łatwa i wydajna w stosowaniu.  

 siatka zbrojeniowa z włókna szklanego – gramatura min. 145g/m2.

Warstwa zbrojąca wykonywana na wełnie mineralnej w postaci:
 THERMA+  TW –  zaprawa  klejowa  do  wełny  mineralnej  i  zatapiania  siatki.

Zaprawa  jest  suchą  mieszanką  wysokiej  jakości  cementu,  wypełniaczy
mineralnych oraz modyfikowanych polimerów. Zaprawa klejowa THERMA+ TW
jest  wysokoelastyczna,  o  zwiększonej  przyczepności,  dużej
paroprzepuszczalności, wysokiej wydajności, jest łatwa i wydajna w stosowaniu.  

 siatka zbrojeniowa z włókna szklanego – gramatura min. 145g/m2.

Warstwa zbrojąca wykonywana na płytach fenolowych:
 Weber  KS126  –  zaprawa  klejowo-szpachlowa  w  formie  suchej  mieszanki

proszkowej,  gotowa  do  użycia  po  rozmieszaniu  z  wodą,  do  klejenia  i
wykonywania  warstwy  zbrojonej  siatką  w  systemach  opartych  o  płyty
termoizolacyjne z piany fenolowej.

 Weber  PH914  –  siatka  z  włókna  szklanego  przeznaczona  do  stosowania  jako
materiał zbrojący w złożonych systemach izolacji ścian zewnętrznych budynków
Weber o gramaturze 145 g/m2.

7.15.8. Warstwa uszczelniająca.

StoFlexyl  -  akrylowa  szpachla  dyspersyjna  do  wykonywania  zabezpieczeń
wodochronnych.
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7.15.9. Warstwa gruntująca pod wyprawę tynkarską.

Ściana:
THERMAGrunt-SN –  podkładowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podłoża  pod  cienkowarstwowe  tynki  silikonowe  THERMATynk-SN.  Można  ją
stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych. THERMAGrunt-
SN jest gotową do użycia masą produkowaną na bazie żywic syntetycznych i mączek
kwarcowych. Jest ona środkiem gruntującym koloru białego. Inne kolory oferowane
na życzenie odbiorcy.  

Strop nad przejazdem:
THERMAGrunt-KR –  podkładowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podłoża  pod  cienkowarstwowe  tynki  krzemianowe  THERMATynk-KR.  Można  ją
stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych.
THERMAGrunt-KR   jest  gotową  do  użycia  masą  produkowaną  na  bazie  szkła
wodnego,  żywic  syntetycznych  i  mączek  kwarcowych.  Jest  ona  środkiem
gruntującym koloru białego. Inne kolory oferowane na życzenie odbiorcy.  

7.15.10. Wykończenie powierzchni – masa tynkarska.

Ściana:
THERMATynk-SN – silikonowy cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk, przeznaczony
do ręcznego wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Stosowany jest na
wszelkich równych i nośnych podłożach mineralnych. 
Tynk silikonowy THERMATynk-SN to gotowy do użycia tynk o konsystencji pasty,
na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych. Jest on wydajny, wygodny i łatwy w
użyciu. 

Przyjęto fakturę gładką (drobnoziarnistą).
Technologia  uzyskania  gładkiej  faktury  z  produktu  w/w  jest  w  gestii  uzyskania
specjalnego przeszkolenia u producenta.

Strop nad przejazdem:
THERMATynk-KR – krzemianowo-silikonowy cienkowarstwowy, tynk strukturalny,
przeznaczony  do  ręcznego  wykonywania  dekoracyjnych  tynków  zewnętrznych  i
wewnętrznych.  Stosowany  jest  na  wszelkich  równych  i  nośnych  podłożach
mineralnych. 
Tynk  krzemianowo-silikonowy  THERMATynk-KR jest  gotową  do użycia  masą  o
konsystencji  pasty,  produkowany  na  bazie  szkła  wodnego,  specjalnej  żywicy
syntetycznej i kruszywa marmurowego. Jest on wydajny, bardzo wygodny i łatwy w
użyciu. 
Przyjęto fakturę „baranek” w odmianie 1,5mm.

7.15.11. Technologia postępowania przy wykonaniu ocieplenia.

 Naprawić uszkodzone fragmenty ścian,
 Okładzinę ścienną należy zagruntować,
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 Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża za pomocą zaprawy klejącej
oraz łączników mechanicznych,

 Płyty  termoizolacyjne  pokryć  zaprawą  klejową  zbrojącą  a  następnie  nałożyć
siatkę zbrojeniową z włókna szklanego,

 Na warstwie zbrojącej przykleić zaprawą klejową systemową odtwarzany element
dekoracyjny w postaci gzymsu,

 W paśmie min 30cm powyżej poz. terenu wykonanie uszczelnienia 2x StoFlexyl,
 Na warstwie zbrojącej wykonać podkład tynkarski,
 Na podkładzie tynkarskim nałożyć barwiony tynk.

7.15.12. Prace przygotowawcze.

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  zbadać  stan  techniczny  ocieplanych  ścian.
Istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego stopnia
nośności, równości i płaskości powierzchni oraz czystości.  
Fragmenty tynku wykazujące oznaki odspojenia od podłoża należy zbić.
Złuszczające się fragmenty ocieplanych powierzchni zeskrobać i bardzo dokładnie
zmyć wodą bez dodatków chemicznych.
Ocieplane  powierzchnie  należy  zagruntować  preparatem  Akryl  Grunt  Stronger
AG-015.
Podłoża  na  których  występuje  ewentualne  zagrzybienie  i  zaglonowanie  należy
oczyścić i poddać działaniu środka Arsanit AntiGLO. 
Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi.
Wykonać próbę odrywania płyt termoizolacyjnych.
Zdemontować wszystkie obróbki blacharskie.
Potrzebny sprzęt  należy rozłożyć  w taki  sposób aby nie  naruszyć  interesów osób
trzecich.

7.15.13. Gruntowanie powierzchni.

Gruntowanie ocieplanych ścian cokołowych do wys. ~50cm:

Ściany  po  oczyszczeniu  należy  pokryć  rozcieńczoną  z  wodą  (1:1)  masą  Izohan
IZOBUD WL. Składniki należy dokładnie wymieszać i aplikować na przygotowaną
powierzchnię za pomocą pędzla.  

Gruntowanie ścian powyżej cokołu:

W  przypadku  podłoży  pylących,  osypujących  się,  silnie  chłonne  (np.  bloczki  z
gazobetonu)  lub  nierówno  nasiąkliwych  należy  zastosować  preparat  gruntujący
Arsanit AG-015.
Powierzchnia  powinna  być  czysta,  sucha,  wolna  od  nalotów,  wykwitów.  Należy
usunąć wszystkie łuszczące się powłoki malarskie.
Przed  przystąpieniem  do  przyklejania  płyt  styropianowych  należy  poczekać  do
momentu całkowitego wyschnięcia zagruntowanej powierzchni. 
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7.15.14. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej.

Na uprzednio zagruntowanych ścianach cokołowych do wys. ~50cm, należy wykonać
bezspoinową izolację przeciwwilgociową w postaci Izohan IZOBUD WM gr. 2mm.
Masę nanosić za pomocą pacy lub szpachli, tak aby jednorazowa warstwa była nie
grubsza niż 2mm.

Zalecane jest  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na ścianach zewnętrznych w
części podziemnej odsłanianej np. przy wykonywaniu podłoża pod kostkę brukową.

7.15.15. Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne.

Płyty styropianowe (ściany cokołowe):

Przed  rozpoczęciem  prac  ociepleniowych  należy  pamiętać  o  odpowiednim
wysezonowaniu płyt styropianowych, a na budowie nie powinny być one narażone na
działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni.  Zabronione jest
używanie zżółkniętych, wypaczonych lub nierówno pociętych płyt styropianowych. 
Ścianę cokołową elewacji wschodniej należy obłożyć styropianem EPS120 033 typu
FUNDAMENT gr. 8 i 12cm. Płyty ocieplające możemy przyklejać na dwa sposoby:
równomiernie nanosząc  bezpośrednio  na  płytę  5-6  placków  preparatu  wielkości
dłoni oraz wałeczka o szerokości 3cm wzdłuż krawędzi płyty,
nanosząc na całą powierzchnię płyty za pomocą pacy zębatej o zębach 10 lub 12mm
oraz wałeczka szerokości ok. 3cm wzdłuż krawędzi płyty 
Następnie,  co  bardzo  ważne,  po  odczekaniu  ok.  15-20min  (w  zależności  od
warunków temperaturowych odpowiednio dłużej  lub krócej)  płyty te odpowiednio
przykłada  się  i  mocno dociska.  Oznaką,  że  czas  oczekiwania  był  zbyt  długi,  jest
zmiana barwy masy z brunatnej  na czarną. Pełne właściwości klejące złącze osiąga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero możliwe jest zasypanie wykopu). 
Nie  należy  prowadzić  prac  podczas  opadów  atmosferycznych  i  silnego
nasłonecznienia. Powyżej poziomu terenu płyty wyrównujące mocuje się dodatkowo
za pomocą łączników mechanicznych. 

Płyty styropianowe i wełny mineralnej (powyżej cokołu):
Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w rozwiązaniach klejonych oraz w
rozwiązaniach klejonych z zastosowaniem łączników mechanicznych.
Przygotowanie zaprawy klejącej należy wykonać zgodnie z opisem umieszczonym na
opakowaniu wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne:
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą “ramki i placków”), stosowana w
przypadku  nierówności  podłoża  do  10  mm.  Na  płytę  należy  nanosić  taką  ilość
zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie
grubości izolacji).
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Po obwodzie  płyty,  wzdłuż  jej  krawędzi  należy nanieść  około  3-5  cm szerokości
pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o
odpowiedniej średnicy. 

Metoda grzebieniowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne:
Metoda możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach z tego też powodu
należy ją stosować przy wyrównywaniu nierówności ścian gdy stosujemy więcej niż
jedną warstwę płyt styropianowych. 
Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy
użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10mm).
UWAGA:  Zaprawę klejącą  nanosi  się  jedynie  na  powierzchnię  płyt  izolacyjnych,
nigdy na podłoże.

Płyty fenolowe:
Gotową  zaprawę  nanieść  na  powierzchnię  płyty  przeznaczonej  do  przyklejenia
ćwierćwałkiem o  szerokości  3  -  4  cm po  jej  obwodzie  oraz  około  4  placków o
średnicy około 12 cm równomiernie rozłożonymi wewnątrz powierzchni  płyty.  W
przypadku gdy płyty z piany fenolowej np. weber PH930 (Kooltherm K5) pokryte są
pyłem  poprodukcyjnym,  płyty  przed  położeniem  zaprawy  klejowej  należy
zagruntować  płynem  gruntującym  weber  PG2100  bądź  cienką  warstwą  zaprawy
klejowej  weber  KS113 (na tak zwane przetarcie).  W przypadku równych podłoży
zaprawę można układać na płyty za pomocą pacy zębatej - wysokość zębów około 10
- 12 mm. Podczas nakładania zaprawy należy uważać, aby nie zabrudzić zaprawą
bocznych  krawędzi  płyty.  Następnie  płytę  niezwłocznie  przyłożyć  do  ściany  i
docisnąć do uzyskania równej powierzchni z sąsiednimi płytami. Prawidłowo ilość
nałożonej zaprawy, powinna zapewniać pokrycie minimum 40% powierzchni płyty.
Płyty z piany fenolowej układać możliwie z dużą dokładnością. 

7.15.16. Montaż płyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy
na  ścianie  poprowadzić  linki  pomocnicze  w  kierunkach  poziomych  i  pionowych
celem  określenia  ewentualnych  odchyleń  od  płaszczyzny  i  w  razie  konieczności
podłoże odpowiednio przygotować.  Linki  te  będą pomocne przy bieżącej  kontroli
równości  przyklejanych  płyt.  Każdą  płytę  termoizolacyjną  z  nałożoną  zaprawą
klejącą  przyciskamy  do  ściany  i  lekko  ją  przesuwamy  w  celu  skutecznego
rozprowadzenia  kleju.  Zaleca  się  ułożenie  najniższego  pasa  na  wypoziomowanej
listwie  cokołowej.  Płyty  należy  układać  od  dołu  do  góry  rozmieszczając  pasami
poziomymi,  z  przewiązaniem  na  narożach  “na  mijankę”  (minięcie  krawędzi
pionowych min.  15cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy
dociskać  równomiernie,  np.  drewnianą  pacą o dużej  powierzchni,  sprawdzając na
bieżąco  przy  pomocy  poziomnicy  równość  powierzchni.  Brzeg  płyt  musi  być
całkowicie  przyklejony.  Prawidłowość  mocowania  po  zaschnięciu  kleju  można
sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno
następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
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kleju  ewentualne  szczeliny  wynikające  z  dopuszczalnych  tolerancji  płyt
termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - ich wypełniania można użyć np. pianki
poliuretanowej.  W celu  uniknięcia  powstania  otwartej  spoiny pionowej  należy po
przyciśnięciu  płyty,  a  przed  przyklejeniem  kolejnej  płyty,  usunąć  nadmiar
wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach
zewnętrznych budynku.
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.
Każdorazowo  należy  używać  pełnych  płyt  i  ich  połówek  zachowując  ich
przewiązanie  (nie  dotyczy  krawędzi  ościeży).  Nie  należy  używać  płyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza
naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie
styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. 
Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami
naroży  otworów  elewacjach.  Płytę  termoizolacyjną  należy  pozostawić  lekko
wysuniętą  poza narożnik,  w celu późniejszego,  przycięcia  jej  wzdłuż prowadnicy.
Narożnikowe  krawędzie  płyt  termoizolacyjnych,  zaleca  się  przeszlifować  płasko,
wzdłuż prowadnicy.

7.15.17. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych.

Nierówności  i  uskoki  powierzchni  płyt  termoizolacyjnych  należy  zeszlifować  do
uzyskania  jednolitej  płaszczyzny  (powierzchni).  Jest  to  istotny  element  procesu,
decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych
etapach.  Szlifowanie  należy  przeprowadzać  w  taki  sposób,  aby  unikać
zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem
urobku do pojemników szczelnych.
Szlifowanie  można wykonać nie  wcześniej  niż  po  3 dniach  od przyklejenia  płyt.
Powierzchnię styropianu należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.

Płyt fenolowych po przyklejeniu nie szlifuje się. 

7.15.18. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników 
mechanicznych.

Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju nie wcześniej niż 3 dni
od przyklejania płyt. 
Długość łączników należy tak dobierać aby ich zakotwienie w warstwie nośnej muru
wynosiło min. 5 cm w warstwie z elementów pełnych oraz min. 9 cm w elementach
drążonych.
Ilość łączników nie może być mniejsza niż:
 dla styropianu: 6szt/m2 na powierzchni ściany, 10szt/m2 w strefie krawędziowej,
 dla wełny mineralnej twardej: 6szt/m2 na powierzchni ściany, 10szt/m2 w strefie 

krawędziowej,
 dla  wełny  mineralnej  lamelowej:  6szt/m2 na  powierzchni  ściany,  10szt/m2 w

strefie krawędziowej.
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W  pierwszej  kolejności  łączniki  mechaniczne  należy  osadzać  w  narożach  płyt.
Odległości pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w
przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co
najmniej 5 cm.
Przyjęto  łączniki  mechaniczne  do  montażu  zagłębionego  z  zaślepkami
termoizolacyjnymi.  Po  osadzeniu  zaślepek  zeszlifować  ich  powierzchnię  tak  aby
tworzyły równą powierzchnię z termoizolacją.

UWAGA:  niedopuszczalne  jest  pominięcie  klejenia  płyt  i  stosowanie  wyłącznie
łączników mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się płyt względem
podłoża.

7.15.19. Obróbki blacharskie.

Obróbki  blacharskie  muszą  być  zamontowane  w  sposób  stabilny  i  zapewniający
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby
ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obróbki
blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposób zapewniający we wszystkich fazach prac ochronę powierzchni przed wodami
opadowymi  i  spływającymi.  Niedopuszczalne  jest  przenoszenie  drgań  blacharki
bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia
styków  izolacji  termicznej  z  elementami  wykonanymi  z  materiałów  o  innej
rozszerzalności  wykonać z  użyciem przeznaczonych do tego celu  kitów lub taśm
uszczelniających  w  sposób  podany  w  projekcie  lub  zestawieniach  rozwiązań
szczegółów podanych przez producenta systemu.

Stosować obróbki min 0,7mm.

7.15.20. Ocieplenia w miejscach szczególnych.

Ściana cokołowa do wys. ~50cm:
Do  obłożenia  ścian  cokołowych  budynku  do  wys.  ~50cm  należy  użyć  płyt
styropianowych min EPS 120 033 FUNDAMENT  gr. 8 i 12cm przyklejanych klejem
do styropianu np. Izohan Izobud WL. 
Ścianę  uprzednio  należy  oczyścić,  uzupełnić  ubytki  w  tynku  a  następnie  ją
zagruntować Izohan Izobud WL rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
Następnie  należy  wykonać  izolację  powłokową  przeciwwilgociową  za  pomocą
np. Izohan Izobud WM. 

Ościeża okien i drzwi:
Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze
względów  technicznych  izolacja  musi  tam  mieć  mniejszą  grubość  niż  izolacja
układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna
być  mniejsza  niż  2cm  –  wstępnie  przyjęto  3cm  EPS  70  036).  Pozostawienie
powierzchni  ościeży  otworów  okiennych  bez  docieplenia  może  doprowadzić  do
przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni
otworów okiennych, wokół ościeżnicy. 
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Połączenie  tynku  ze  stolarką  okienną  /  drzwiową  należy  uszczelnić  za  pomocą
silikonowej  masy  uszczelniającej  lub  zastosować  profil  systemowy  ochronno
uszczelniający lub samorozprężne taśmy uszczelniające.

Elementy dekoracyjne:
Na  elewacji  północnej  po  wykonaniu  warstwy  zbrojącej  projektowane  jest
odtworzenie elementu dekoracyjnego w postaci gzymsu. Nowy element dekoracyjny
wykonany ze styropianu twardego i  pokryty gładkim tynkiem cienkowarstwowym
silikonowym  należy przykleić do ściany za pomocą zaprawy klejowej systemowej.
Odtwarzany  element  dekoracyjny  wykonany  zostanie  jako  kopia  elementu
istniejącego.

Kratki wentylacyjne:
W ścianach budynku w miejscu istn. otworów wentylacyjnych należy zamontować
kratki wentylacyjne.
Wszystkie  kratki  wentylacyjne  należy  zabezpieczyć  siatką  miedzianą  o  oczkach
2x2 mm uniemożliwiającą przedostawanie się owadów.

7.15.21. Wykonywanie warstwy zbrojącej.

Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji:
W narożach  otworów okien  i  drzwi,  w  celu  zabezpieczenia  przed  zwiększonymi
naprężeniami,  na  warstwę  materiału  izolacyjnego  należy nakleić  kątem 45º paski
tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm.

Zbrojenie strefy wzmocnionej:
Do wysokości minimum 2,5 m powyżej p.p.t. (także nad podestami) należy wykonać
strefę wzmocnioną poprzez wtopienie 2 warstw tkaniny zbrojącej. 

Warstwa zbrojona:
Warstwę  zbrojoną  wykonuje  się  najwcześniej  po  upływie  3  dni  od  montażu  płyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub
masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą.
o  wielkości  zębów  10  -  12  mm)  tworząc  warstwę  z  materiału  klejącego  na
powierzchni  nieco  większej  od  przyciętego  pasa  siatki  zbrojącej.  Na  tak
przygotowanej  warstwie natychmiast  rozkłada się  siatkę zbrojącą i  zatapia  w niej
przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.
Siatka  zbrojąca  powinna  być  niewidoczna  i  całkowicie  zatopiona  w  warstwie
materiału klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy
warstwę  zbrojoną.  Grubość  warstwy zbrojonej  po  stwardnieniu  powinna  być  nie
mniejsza niż 3 mm. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 10 cm,
względnie  wyprowadzić  poza  krawędzie  otworów  okiennych  i  drzwiowych.  Po
nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania np. na nacięcie nakłada się dodatkowy
pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem
listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ciąć po dolnej krawędzi listwy.
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Zaprawa  weber  KS126  może  być  stosowana  co  najmniej  po  dwóch  dniach  od
przyklejenia płyt izolacyjnych. Powierzchnia płyt powinna być równa i odpylona. 
Gotową  zaprawę  nanieść  na  powierzchnię  płyty  przeznaczonej  do  przyklejenia
ćwierćwałkiem o szerokości 3 - 4 cm po jej obwodzie oraz kilka placków o średnicy
około 8-12cm równomiernie rozłożonymi wewnątrz powierzchni płyty. 
Wykonywanie  warstwy  zbrojącej  można  rozpocząć  po  minimum  3  dniach  od
przyklejenia płyt izolacyjnych. Zaprawę nakładać na powierzchnię płyt za pomocą
pacy zębatej  o wysokości  zęba 10 -  12 mm pasami o szerokości siatki zbrojącej.
Pasma  siatki  układać  z  10  cm zakładem,  a  na  narożach  z  20  cm zakładem.  Po
nałożeniu  zaprawy  należy  natychmiast  przykleić  siatkę  zbrojącą  wciskając  ją  w
zaprawę za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na głębokość około 1 mm i dokładnie
zaszpachlować. Grubość wykonanej warstwy zbrojącej nie powinna być mniejsza niż
4 - 5 mm w przypadku płyty fenolowej. Siatkę należy połączyć na zakład wzajemny
wynoszący > 10cm z siatką wtapianą w warstwę zbrojącą wykonywaną na sąsiednich
polach izolowanych styropianem.

7.15.22. Wykonanie uszczelnienia.

Do  wysokości  min  30cm  powyżej  poz.  terenu  wykonać  uszczelnienie  w  postaci
dwóch warstw StoFlexyl. Mieszaninę masy StoFlexyl oraz cementu portlandzkiego
CEM I 32,5 nanosić pędzlem lub szczotką.

7.15.23. Wykonanie podkładu tynkarskiego.

Po  wyschnięciu  warstwy  zbrojonej  co  trwa  w  normalnych  warunkach  ok.  3  dni
nanieść  szczotką  lub  wałkiem warstwę podkładu  tynkarskiego.  Zaleca  się  dobrać
podkład tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego później tynku.

7.15.24. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Po  wyschnięciu  podkładu  tynkarskiego  (min.  24  godziny)  można  przystąpić  do
nakładania masy tynku cienkowarstwowego. 

Ściana:
Na  przygotowane  i  zagruntowane  podłoże  należy  nałożyć  tynk  silikonowy
THERMATynk-SN  przy  pomocy  gładkiej  pacy  ze  stali  nierdzewnej.  Nadmiar
produktu należy ściągnąć z powrotem do wiadra i ponownie wymieszać. 
Czas  otwarty  tynku  (między  nałożeniem  i  jego  zatarciem)  zależy  od  chłonności
podłoża,  temperatury  otoczenia  i  konsystencji  zaprawy.  W  czasie  tynkowania  i
wysychania tynku, należy chronić tynkowaną powierzchnię przed słońcem, wiatrem
oraz  deszczem.  Metodą  prób  należy  określić  maksymalną  powierzchnię  tynku
możliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( nałożenie i zatarcie) dla
aktualnych warunków pogodowych.
Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia
nałożonej  warstwy  przed  nałożeniem  następnej.  W  innym  przypadku  miejsce
połączeń  dwóch  warstw  będzie  widoczne.  Przerwy w  pracy  należy  odpowiednio
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zaplanować (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku  kolorów  itp.).  Czas  schnięcia  wykonanego  tynku  zależy  od  podłoża,
temperatury i wilgotności względnej powietrza i waha się od 12 do 48 godzin. W
warunkach  podwyższonej  wilgotności  i  niskiej  temperatury  (około  +5ºC)  czas
wiązania  tynku  może  ulec  wydłużeniu.  W czasie  nakładania  i  wysychania  tynku
silikonowego THERMATynk-SN temperatura otoczenia powinna wynosić +5ºC do
+25ºC (także w nocy).
UWAGA:  Celem  uniknięcia  różnic  barw  przy  aplikacji  kolorowych  tynków
silikonowych, należy nakładać na jedną powierzchnię, tynki o tej samej dacie i partii
produkcji. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Technologia  uzyskania  gładkiej  faktury  z  produktu  w/w  jest  w  gestii  uzyskania
specjalnego przeszkolenia u producenta. 

Strop nad przejazdem:
Na  przygotowane  i  zagruntowane  podłoże  należy  nałożyć  tynk  krzemianowo-
silikonowy  THERMATynk-KR  o  grubości  ziarna  kruszywa  (grubość  warstwy  =
grubość ziaren), przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu
należy  ściągnąć  z  powrotem  do  wiadra  i  ponownie  wymieszać.  Otrzymana
powierzchnię fakturuje się przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Dla tynku o
strukturze  baranka-ruchami  okrężnymi.  Dla  tynku  o  strukturze  kornika-ruchami
pionowymi, poziomymi lub okrężnymi, w zależności od oczekiwanego efektu.
Czas  otwarty  tynku  (między  nałożeniem  i  jego  zatarciem)  zależy  od  chłonności
podłoża,  temperatury  otoczenia  i  konsystencji  zaprawy.  W  czasie  tynkowania  i
wysychania tynku, należy chronić tynkowaną powierzchnię przed słońcem, wiatrem
oraz  deszczem.  Metodą  prób  należy  określić  maksymalną  powierzchnię  tynku
możliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( nałożenie i zatarcie) dla
aktualnych warunków pogodowych.
Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia
nałożonej  warstwy  przed  nałożeniem  następnej.  W  innym  przypadku  miejsce
połączeń  dwóch  warstw  będzie  widoczne.  Przerwy w  pracy  należy  odpowiednio
zaplanować (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku  kolorów  itp.).  Czas  schnięcia  wykonanego  tynku  zależy  od  podłoża,
temperatury i wilgotności względnej powietrza i waha się od 12 do 48 godzin. W
warunkach  podwyższonej  wilgotności  i  niskiej  temperatury  (około  +5ºC)  czas
wiązania  tynku  może  ulec  wydłużeniu.  W czasie  nakładania  i  wysychania  tynku
krzemiano-silikonowego THERMATynk-KR temperatura otoczenia powinna wynosić
+5ºC do +25ºC (także w nocy).
UWAGA:  Celem  uniknięcia  różnic  barw  przy  aplikacji  kolorowych  tynków
akrylowych, należy nakładać na jedną powierzchnię, tynki o tej samej dacie i partii
produkcji. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
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7.16.Wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Nowe obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej gr. 0,7mm. Parapety pod
oknami  oraz  obróbki  blacharskie  gzymsów  montować  przed  wykonaniem  prac
tynkarskich. 

7.17.Montaż rynien i rur spustowych.

Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej należy zamontować nowe rynny i rury spustowe
(stalowe, ocynkowane, powlekane):
 budynek mieszkalny: rynny  Ø130, rury spustowe  Ø110,
 budynek gospodarczy: rynny Ø100, rury spustowe  Ø80,
Na  włączeniu  do  istn.  kanalizacji  deszczowej  zamontować  wpusty  deszczowe  z
czyszczakami.

7.18.Montaż oświetlenia zewnętrznego.

Uprzednio  zdemontowane  lampy należy powtórnie  zamontować  –  lokalizacja  bez
zmian do stanu istniejącego.

7.19.Montaż zadaszenia wejścia do budynku na elewacji północnej (plac).

Nad  wejściem  do  budynku  na  elewacji  północnej  (plac)  należy  zamontować
zadaszenie wejścia wykonane jako systemowe np. aluminiowe pokryte poliwęglanem
komorowym.  Przykładowo  przyjęto  zadaszenie  systemowe  płaskie  160x90x38cm
firmy Robelit.
Montaż  zadaszenia  realizować  przy  pomocy  kotew  i  tulei  dystansujących
(mocowanie daszka na ocieplonej elewacji) wg instrukcji producenta.
Dopuszcza się zastosowanie zadaszeń innego producenta pod warunkiem uzyskania
równoważnych parametrów technicznych oraz posiadania aktualnych świadectw lub
aprobat technicznych. 

7.20.Prace końcowe.

Demontaż rusztowań oraz uporządkowanie terenu wokół budynku. 

7.21.Zestawienie faktur i kolorów.

Projektuje  się  zastosowanie  materiałów  i  kolorów  firmy  ARSANIT  zgodnie  z
projektem kolorystyki.

7.22.Nadzór techniczny.

Prace  budowlane  powinny  być  prowadzone  pod  nadzorem  osób  posiadających
odpowiednie  uprawnienia  do  kierowania  pracami  budowlanymi.  Prace  budowlane
powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracowników. W czasie prowadzenia robót należy dokonywać częściowych odbiorów
robót zanikających.
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Odbioru  powinien  dokonywać  Inspektor  Nadzoru  inwestorskiego  przy  udziale
Wykonawcy.

UWAGI KOŃCOWE: 
Całość  robót  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  sztuką
budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami, pod nadzorem osób posiadających
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac
budowlanych.
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Rodzaj opracowania :
 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I 
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres 
obiektu 
budowlanego :      

Ocieplenie i przebudowa ścian zewnętrznych budynku 
frontowego i oficyn, remont dachów, remont i przebudowa ścian 
w budynkach gospodarczych, remont balkonów oraz wymiana 
części stolarki zewnętrznej.

Będzin, ul. Joselewicza 16, 
dz. nr 56, 3257, 3258, 3259, 37, 54, 55, 57, 60, obręb 0001.

Inwestor :      Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16

Autor opracowania :  mgr inż. Mirosław Zawartka
Upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08
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ZAKRES  ROBÓT  DLA  CAŁEGO  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  ORAZ
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  przygotować  zaplecze  socjalne  dla
pracowników w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
Teren  placu  budowy  wydzielić  należy  ogrodzeniem  i  oznaczyć  zgodnie  z
przepisami.
Projektuje się: ocieplenie i przebudowę ścian zewnętrznych budynku frontowego i
oficyn, remont dachów, remont i przebudowę ścian w budynkach gospodarczych,
remont balkonów oraz wymianę części stolarki zewnętrznej.

Inwestycja  dotyczy  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  i  budynków
gospodarczych zlokalizowanych w Będzinie, ul. Joselewicza 16, dz. nr 56, 3257,
3258, 3259, 37, 54, 55, 57, 60, obręb 0001.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Na  przedmiotowej  działce  nr  56  zlokalizowany  jest  przedmiotowy  budynek
wielorodzinny.  Na  działkach  3257,  3258,  3259  znajdują  się  trzy  budynki
gospodarcze objęte opracowaniem.
Przedmiotowa  kamienica  poszczególnymi  ścianami  znajduje  się  w  granicy  z
działkami nr 37, 54 ,55, 57, 60, 3257, 3258, 3259.
Przedmiotowe budynki gospodarcze znajdują się w granicy z działkami nr 56, 60. 

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbiórkowych może zaistnieć ryzyko upadku elementów budynku:
stolarka  okienna  i  drzwiowa,  obróbki  blacharskie,  elementy  drewniane  dachu,
fragmenty ścian itp.
Przy pracach na wysokości niezbędne jest ustawienie rusztowań które muszą być
zabezpieczone przed upadkiem narzędzi i ewentualnych materiałów budowlanych.
Teren  prac  musi  być  odpowiednio  oznaczony i  zabezpieczony przed dostępem
osób nieupoważnionych.
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WSKAZANIE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH,
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTĘPOWANIA:

 Prace  rozbiórkowe,  montażowe,  dekarskie  i  inne  roboty budowlane  należy
prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

 Prace  na  wysokości  większej  niż  5m  winny  być  wykonywane  przez
pracowników uprawnionych do prac na wysokości.

 Rusztowania powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.
 Należy  zapewnić  wykonanie  prac  przez  uprawnionych  wykonawców

posiadających specjalistyczny sprzęt.

WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW
PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  pracownicy  powinni  zostać
przeszkoleni  przez  uprawnioną  osobę  do  prowadzenia  prac  w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCYCH  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z
WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO
ZAGROŻENIA  ZDROWIA  LUB  W  ICH  SĄSIEDZTWIE,  W  TYM
ZAPEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ  I  SPRAWNĄ  KOMUNIKACJĘ,
UMOŻLIWIAJĄCĄ  SZYBKĄ  EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU,  AWARI  I
INNYCH ZAGROŻEŃ:

 informację  o  sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed
wykonywaniem  robót  szczególnie  niebezpiecznych,  w  tym  określenie
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez
pracowników środków ochrony indywidualnej,  zasady bezpośredniego  nadzoru
nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
 określenie  sposobu przechowywania i  przemieszczania materiałów, wyrobów,
substancji oraz preparatów na terenie budowy,
 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji  budowy oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.
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