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PROJEKT BUDOWLANY
2. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

. Strona tytutowa.
. Zawarto$¢ dokumentacji.

1
2
3.
4

Podstawa opracowania.

. Ekspertyza techniczna stanu istniejagcego budynku mieszkalnego uwzgledniajaca

przewidywana przebudowe z uwzglednieniem podtoza gruntowego oraz wptywu na
budynki sgsiednie.

. Ekspertyza techniczna stanu istniejacego budynku gospodarczego uwzgledniajaca

przewidywang przebudowe z uwzglednieniem podioza gruntowego oraz wptywu na

budynki sgsiednie.

. Opis techniczny.

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6
7. Opis techniczny prac budowlanych.
8
9

. Zalaczniki.

10. Czg¢$¢ rysunkowa.

Spis rysunkow:

01 Plan sytuacyjny. 1:1000
I 01 Elewacja potnocna. Inwentaryzacja. 1:100
I 02 Elewacja poludniowa. Inwentaryzacja. 1:100
I 03 Elewacja wschodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I 04 Elewacja zachodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I 05 Elewacja potnocna (plac). Inwentaryzacja. 1:100
I 06 Elewacja poludniowa (plac). Inwentaryzacja. 1:100
I 07 Elewacja wschodnia (plac). Inwentaryzacja. 1:100
I 08 Elewacja zachodnia (plac). Inwentaryzacja. 1:100
I 09 Elewacja zachodnia (plac) - rozwinigcie. Inwentaryzacja. 1:100
I 10 Rzut ptyt balkonowych. Inwentaryzacja. 1:20
I 11 Rzut placu wewnetrznego. Inwentaryzacja. 1:100
A 01 Elewacja pétnocna. Projekt. 1:100
A 02 Elewacja potudniowa. Projekt. 1:100
A 03 Elewacja wschodnia. Projekt. 1:100
A 04 Elewacja zachodnia. Projekt. 1:100
A 05 Elewacja pétnocna (plac). Projekt. 1:100
A 06 Elewacja potudniowa (plac). Projekt. 1:100
A 07 Elewacja wschodnia (plac). Projekt. 1:100
A 08 Elewacja zachodnia (plac). Projekt. 1:100

2



wlw)
olo
®

OO
MRARAR e
S O

alalanal IUUUUUUU
I S e S S
B o) WU, TN NG US I NS e [o<BEN Be) IR SNRUS TN (O N

AN A
Scoooo0 0O

Elewacja zachodnia (plac) - rozwini¢cie. Projekt. 1:100

Rzut placu wewngetrznego. Projekt. 1:100
Pomieszczenie gospodarcze — rzut przyziemia, rzut dachu. Projekt. 1:50
Pomieszczenie gospodarcze - przekroj A-A, B-B. Projekt. 1:50, 1:20
Pomieszczenie gospodarcze — rzut fundamentow, rzut konstrukeji

dachu. Projekt. 1:50, 1:20
Usytuowanie wymienianej stolarki zewngtrznej — elewacje: pin.,

ptd., wsch., zach. Projekt. 1:200
Usytuowanie wymienianej stolarki zewnetrznej — elewacje (plac):

pin., ptd., wsch., zach. Projekt. 1:200
Zestawienie wymienianej stolarki zewnetrznej. Projekt. 1:100

Detal typowego ocieplenia strety cokotu. Projekt.

Detal ocieplenia strefy cokotu — wariant z ociepleniem gr. 8cm. Projekt.
Detal remontu strefy cokotu (elewacje nieocieplane). Projekt.

Detal typowego ocieplenia $ciany styropianem powyzej cokotu. Projekt.
Detal typowego ocieplenia §ciany powyzej cokotu

za pomocg welny mineralnej. Projekt.

Detal ocieplenia $ciany powyzej cokotu ptytami fenolowymi. Projekt.
Detal typowego ocieplenia $ciany styropianem w strefie

wejsciowe] powyzej cokotu. Projekt.

Wyrdéwnanie nierdwnosci ocieplanej elewacji ptytami réznej grubosci. Projekt.
Detal zakonczenia ocieplanej $ciany na potaczeniu

z elementem nieocieplanym. Projekt.

Detal remontu $ciany powyzej cokotu (§ciany nieocieplane). Projekt.

Detal wykonania o$cieza ocieplonego (okno cofni¢te). Projekt.

Detal ocieplenia sciany podokiennej. Projekt.

Detal ocieplenia nadproza okiennego. Projekt.

Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w narozach otworow. Projekt.
Detal wykonania kapinosa na polaczeniu stropu przejazdu i $ciany. Projekt.
Detal ocieplenia stropu nad przejazdem. Projekt.

Elewacja zachodnia — projekt kolorystyki budynku.

Elewacja wschodnia — projekt kolorystyki budynku.

Elewacja zachodnia (plac) — projekt kolorystyki budynku.

Elewacja wschodnia (plac) — projekt kolorystyki budynku.

Elewacja potnocna 1 potnocna (plac) — projekt kolorystyki budynku.
Elewacja potudniowa i potudniowa (plac) — projekt kolorystyki budynku.
Elewacja zachodnia (plac) rozwinigcie — projekt kolorystyki budynku.



Spis zalacznikow:

Zal.l Os$wiadczenia Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomos$ciga na cele
budowlane.

Zal. 2 Pozwolenie nr 1491/2015 z dnia 07.07.2015r na prowadzenie robot budowlanych
na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw wydane przez Slaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.

Zat.3 Oswiadczenia projektantow o zgodnosci projektu z obowigzujagcymi przepisami.

Zat.4 Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynalezno$ci do wiasciwej Izby
Zawodowej

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
3.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.
3.2. Mapa zasadnicza (1:1000) i ewidencyjna (1:1000).
3.3. Inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowej czgsci budynku.
3.4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego.

3.5. Przepisy Prawa Budowlanego 1 obowigzujace normy.



4. EKSPERTYZA  TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

MIESZKALNEGO UWZGLEDNIAJACA PRZEWIDYWANA PRZEBUDOWE Z
UWZGLEDNIENIEM PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ WPLYWU NA
BUDYNKI SASIEDNIE.

Sosnowiec 14.04.2015r

Inwestor: Miejski Zaklad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedziba w Bedzinie, ul. Krakowska 16

Rodzaj opracowania :

Ekspertyza techniczna stanu istniejacego budynku mieszkalnego
uwzgledniajaca przewidywana przebudowe z uwzglednieniem podloza
gruntowego oraz wplywu na budynki sasiednie.

Adres obiektu : Bedzin, ul. Joselewicza 16
dz. nr 56, obreb 0001

Autor opracowania : mgr inz. Miroslaw Zawartka
nr upr. bud. SLK/2121/POOK/08

Ogo6lny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg widocznych wad ani uszkodzen.
Proponowane rozwigzania zwigzane z przebudowa budynku polegajaca na
zamurowaniu lub cze¢sciowym zmniejszeniu gabarytow otworow okiennych oraz
powiekszeniu otworu okiennego na elewacji zachodniej (plac), nie wptywaja
negatywnie na konstrukcje 1 posadowienie budynku istniejacego oraz budynki
sasiednie 1 nie zmieniajg stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania.

Stan techniczny budynku mieszkalnego oraz warunki gruntowe umozliwiaja
dokonanie planowanej przebudowy polegajacej na zamurowaniu lub
czesciowym zmniejszeniu gabarytéow otwordw okiennych oraz powigkszeniu
otworu okiennego na elewacji zachodniej (plac).



5. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

GOSPODARCZEGO UWZGLEDNIAJACA PRZEWIDYWANA PRZEBUDOWE
Z UWZGLEDNIENIEM PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ WPLYWU NA
BUDYNKI SASIEDNIE.

Sosnowiec 14.04.2015r

Inwestor: Miejski Zaklad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedziba w Bedzinie, ul. Krakowska 16

Rodzaj opracowania :

Ekspertyza techniczna stanu istniejacego budynku gospodarczego
uwzgledniajaca przewidywana przebudowe z uwzglednieniem podloza
gruntowego oraz wplywu na budynki sasiednie.

Adres obiektu : Bedzin, ul. Joselewicza 16
dz. nr 3257, obreb 0001

Autor opracowania : mgr inz. Mirostaw Zawartka
nr upr. bud. SLK/2121/POOK/08

Ogodlny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Elementy konstrukcyjne w zachowanej cze$ci budynku posiadajg uszkodzenia —
przewidziany remont.

Proponowane rozwigzania zwigzane z przebudowa budynku polegajaca na
zamurowaniu dwoch okien w §cianach szczytowych oraz wykonaniu nowego otworu
okiennego w zamurowanym otworze drzwiowym, nie wplywaja negatywnie na
konstrukcje 1 posadowienie pozostatej czgsci budynku istniejagcego oraz budynkoéw
sasiednich i nie zmieniajg stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania.

Stan techniczny budynku gospodarczego oraz warunki gruntowe umozliwiaja
dokonanie planowanej przebudowy polegajacej na zamurowaniu dwaéch okien w
scianach szczytowych oraz wykonaniu nowego otworu okiennego w
zamurowywanym otworze drzwiowym.



6. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.
6.1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Celem opracowania jest projekt: ocieplenia 1 przebudowy $cian zewnetrznych
budynku frontowego i oficyn, remontu dachéw, remontu i przebudowy S$cian w
budynkach gospodarczych, remontu balkonéw oraz wymiany czesci stolarki
zewngtrznej. Projekt dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynkow
gospodarczych, usytuowanych w Bedzinie przy ul. Joselewicza 16, dz. nr 56, 3257,
3258, 3259, 37, 54, 55, 57, 60, obrgb 0001.

Projekt obejmuje nastgpujace prace wymagajace pozwolenia na budowe:

— ocieplenie cze$ci $cian zewngtrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

— przebudowe czgsci Scian zewngtrznych budynku mieszkalnego polegajaca na
zamurowaniu lub cze$ciowym zmniejszeniu otwordw okiennych,

— przebudowe elewacji zachodniej (plac) budynku mieszkalnego polegajaca na
powiekszeniu otworu okiennego,

— przebudowe budynku gospodarczego polegajaca na zamurowaniu dwdch okien w
Scianach szczytowych oraz wykonaniu nowego otworu okiennego w miejscu
zamurowanego otworu drzwiowego.

Projekt obejmuje nast¢pujace prace nie wymagajgce pozwolenia na budowg:

— remont $cian zewnetrznych (nie objetych ociepleniem) budynkéw gospodarczych
oraz ogrodzenia murowanego,

— remont dachow,

— remont balkonow,

— wymiang czesci stolarki okiennej i drzwiowe;,

— przebudowe nawierzchni placu i przejazdu.

Powyzsze prace zapewnig poprawe stanu technicznego przegrod oraz wilasciwosci
izolacyjnych co wptynie ostatecznie na zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz w
konsekwencji kosztéw ogrzewania.

Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.
Pozostate mniej szczegdlowe prace zostang opisane w dalszej czg¢sci opracowania.

6.2.Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym
zlokalizowany w Bedzinie przy ul. Joselewicza 16.

Przedmiotowy obiekt to kamienica zrealizowana w systemie tradycyjnym
murowanym. Obiekt sktada si¢ z budynku frontowego oraz dwdch oficyn.
Przedmiotowe $ciany zewngtrzne wykonczone: od zewnatrz tynkiem cementowym,
od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym.

Elewacja polnocna z nielicznymi zdobieniami (gzyms nad parterem). Pozostate
elewacje o prostej formie architektonicznej. Obiekt posiada system rynien i rur
spustowych stalowych oraz kominy murowane z cegly ceramicznej, otynkowane.
Dach wielospadowy.



Budynki gospodarcze parterowe zlokalizowane wzdluz zachodniej granicy dziatki nr
56. Obiekty przylegaja do zachodniej $ciany budynku mieszkalnego wielorodzinnego
nr 16 oraz ogrodzenia murowanego.

Budynki o zrdéznicowanej wysokos$ci. Dachy jednospadowe kryte papa 1 blacha
trapezowa.

Sciany murowane cze$ciowo tynkowane.

Fragment budynku gospodarczego potozonego na dziatce nr 3257 ulegt czgsciowemu
uszkodzeniu (zapadt si¢ dach, cze$¢ Scian ulegla przewrdceniu). Uszkodzony
fragment budynku przewidziany jest do odbudowania.

6.3.Uklad konstrukcyjny.

Budynek mieszkalny zrealizowany w systemie tradycyjnym murowanym z cegly
ceramiczne] peitnej. Dach wielospadowy, z odwodnieniem na zewnatrz budynku
poprzez system rynien i rur spustowych, pokrycie dachu papa. Budynek posiada
system $cian no$nych podtuznych i poprzecznych. Na §cianach no$nych wsparte sa
stropy kolejnych kondygnac;ji.

Budynki gospodarcze zrealizowane w systemie tradycyjnym murowanym z cegly
ceramiczne] pelnej oraz pustakow zuzlobetonowych. Dachy jednospadowe, z
odwodnieniem na zewnatrz budynku, pokrycie dachu papa i blachg trapezowa.
Budynki posiadajg system $cian no$nych podtuznych i poprzecznych. Na $cianach
no$nych wsparta jest drewniana konstrukcja dachu.

Stan techniczny budynku mieszkalnego.

Ogo6lny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Przedmiotowe elewacje wykonczone tynkiem cementowym. W wielu miejscach
widoczne s3 odspojenia i1 spgkania tynku. Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych
konieczne jest skucie luznych fragmentoéw tynku Scian zewnetrznych oraz naprawa
peknie¢ murdw i uzupetnienie istniejacej wyprawy tynkarskiej - stan techniczny $cian
dostateczny.

Dach w postaci wigzby drewnianej, pokryty papa - stan techniczny dachu: dobry (nad
budynkiem frontowym), niedostateczny (nad oficynami).

Balkony zelbetowe na konstrukcji stalowej — stan techniczny niedostateczny (balkony
przeznaczone do remontu).

Stolarka okienna w mieszkaniach — w wigkszos$ci drewniana w stanie technicznym
niedostatecznym, pozostata PCV w stanie technicznym dobrym.

Stolarka okienna na klatce schodowej drewniana w stanie technicznym
niedostatecznym.

Stolarka drzwiowa zewngetrzna: drewniana w stanie technicznym niedostatecznym.
Brama zewngtrzna drewniana — stan techniczny niedostateczny.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku stwierdzono ze $ciany
zewnetrzne, czeS¢ stolarki okiennej 1 drzwiowe] nie spelniaja wymagan
obowigzujacych norm i przepisow, co do warto$ci wspolczynnikéw przenikania
ciepta. Powoduje to wysokie i nieracjonalne zuzycie energii dla celow grzewczych.



Sciany elewacyjne ze wzgledu na liczne spekania okladziny oraz jej ubytki nie
spetniajg réwniez wymagan estetycznych. Istniejace spgkania $cian oraz tynku przy
braku odpowiedniej naprawy mogtyby ulec znacznemu pogorszeniu w do$¢ krotkim
czasie.

Stan techniczny budynkow gospodarczych.

Ogolny stan techniczny budynkow jest dostateczny.

Sciany murowane z cegly pelnej oraz pustakéw zuzlobetonowych — stan techniczny
dostateczny.

Sciany czesciowo wykonczone tynkiem cementowym. W wielu miejscach widoczne
sa odspojenia i spekania tynku — stan techniczny niedostateczny.

Dach w postaci wigzby drewnianej, pokryty papg oraz blachg trapezowa - stan
techniczny dachu (pokrycie oraz poszycie z desek) niedostateczny.

Stolarka drzwiowa drewniana — stan techniczny niedostateczny.

Sciany elewacyjne ze wzgledu na liczne spekania oktadziny oraz jej ubytki nie
spetniajag wymagan estetycznych. Istniejagce spekania $cian oraz tynku przy braku
odpowiedniej naprawy moglyby ulec znacznemu pogorszeniu w do$¢ krétkim czasie.

6.4.Dostepnos¢ osobom niepelnosprawnym — nie dotyczy.
6.5.Rozwiazania obiektu liniowego — nie dotyczy.
6.6.Zasadnicze wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
— wodna,

— kanalizacyjna,

— elektryczna.

6.7 Instalacje techniczne — nie dotyczy.

6.8.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne
techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i cieplo okreslajaca:

— charakterystyke energetyczna,

— dostepne nosniki energii,

— warunki techniczne przylaczenia do sieci zewngtrznych,

— analize¢ pordwnawczg systemu konwencjonalnego i systemu alternatywnego,

— obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
W energie,

— wyniki analizy porownawczej 1 wybdr systemu zaopatrzenia w energie.



6.9.Wplyw obiektu na Srodowisko — nie dotyczy.

6.10.Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Styropian:

Zgodnie w wymogami przepisOw ppoz. zastosowano styropian odmiany FS (Fire
Stop) czyli samogasnacy. Materiat ten nie zapala si¢ od iskry, pali si¢ jedynie w
obcym plomieniu, a po usuni¢cia z ptomienia gasnie i nie zapala si¢ ponownie.
Styropian samogasnacy, ostonigty w lekkiej mokrej metodzie ocieplania warstwami
kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako uktad nierozprzestrzeniajacy ognia
(NRO) 1 w mysl Rozporzadzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 Dziat 1V) jest dopuszczony do ocieplania budynkéw
istniejagcych o wysokosci do 25 metrow oraz budynkéw 11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r.

Welna mineralna:

Jako ocieplenie pasm kominowych i przykominowych szer. 50cm oraz stropu nad
przejazdem zastosowano weln¢ mineralng twarda lub lamelowa. Materiat ten
sklasyfikowany jest jako niepalny, klasa reakcji ogniowej A1l.

7. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.
7.1.Prace przygotowawcze.

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odlegtosci od $ciany, nalezy
przewidzie¢, ze zostanie dotozone w czegsSci budynku kilkanascie centymetrow
materiatu ocieplajacego. Jezeli rusztowanie bedzie stalo za blisko, pojawiag si¢
problemy z wlasciwym wykonaniem ztgcz technologicznych wyprawy tynkarskiej na
wysokosci podestow.

Podloza na ktorych wystepuje ewentualne zagrzybienie i zaglonowanie nalezy
oczysci¢ 1 podda¢ dziataniu $Srodka odgrzybiajacego np. Arsanit AntiGLO.
Zhtuszczajace si¢ fragmenty Scian zeskrobaé i bardzo doktadnie zmy¢ $ciane budynku
woda bez dodatkéw chemicznych.

Plaszczyzne Sciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probe odrywania ptyt izolacyjnych zgodnie z instrukcja technologiczng.

Do demontazu lub rozbiérki przewidziano:

— uszkodzony fragment budynku gospodarczego (dach z pokryciem, fragmenty
$cian, posadzka betonowa),

— pokrycie (papa, blacha trapezowa) wraz z poszyciem z desek znad budynkow
gospodarczych,

— wymieniang stolarke okienng drewniang (wg rys.),

— wymieniang stolarke drzwiowa (wg rys),

— brame¢ drewniang w przejezdzie (wg rys.),

— obudowy okien piwnicznych na elewacji pdinocnej (1szt.) oraz potudniowej od
strony podworza (2 szt.),

10



— fragment zamurowania otworu drzwiowego w budynku gospodarczym na elewacji
zachodniej (w chwili obecnej otwor drzwiowy jest zamurowany oraz
pozostawione sg drzwi),

— luzne i odspojone fragmenty tynku,

— podesty zelbetowe balkonow na belkach stalowych (elewacja pdinocna 1
zachodnia — plac),

— balkon zelbetowy na belkach stalowych (elewacja poéinocna — plac),

— gzyms z elewacji pdinocnej znajdujacy si¢ nad parterem (do odtworzenia po
ociepleniu budynku),

— parapety zewnetrzne stalowe,

— obrdébki blacharskie $cienne 1 dachowe,

— nieuzytkowane stalowe konstrukcje wsporcze zamontowane na elewacji,

— rynny i rury spustowe,

— lampy o$wietleniowe (do ponownego montazu),

— flagownice (do ponownego montazu),

— nawierzchni¢ betonowa wraz podbudowa znajdujaca si¢ w przejezdzie oraz na
podworzu,

— nawierzchni¢ dojscia asfaltowg wraz z podbudowg znajdujacag si¢ w pasmie ~1,0m
przy budynkach gospodarczych.

7.2.Naprawa uszkodzen $cian.
W miejscu wystepowania pgknig¢ na $cianach zewngtrznych z cegly ceramicznej
nalezy dokonac ich naprawy poprzez przemurowanie oraz przezytowanie.

7.3.Rozbiorka balkonu na elewacji pélnocnej (plac).

Projektowana jest rozbidrka istn. balkonu (dostgpnego z klatki schodowej)
znajdujacego si¢ nad wejsciem do budynku na elewacji potnocnej od strony placu.
Projektowana rozbiorka podyktowana jest zlym stanem technicznym balkonu oraz
brakiem wykorzystywania go przez lokatorow.

Po rozbiorce balkonu $ciana zostanie wyrdwnana tynkiem cementowym.
7.4.Przebudowa elewacji budynkow mieszkalnego wielorodzinnego i gospodarczych
oraz wymiana stolarki zewnetrznej.
7.4.1.Demontaz istniejacej stolarki / Slusarki oraz bramy.

Nalezy w pierwszej kolejnosci wyjaé (o ile to mozliwe) skrzydta z ram. Usunaé
mocowania ram do $cian i wyjac¢ ramy z otworéw okiennych i drzwiowych.

Stolarke okienng 1 drzwiowa zakwalifikowang do wymiany wskazano w
dokumentacji rysunkowe;.
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7.4.2. Wykonanie zamurowan.

Projektowane jest:

- elewacja pélnocna — (budynek mieszkalny) — zamurowanie pozostato$ci okna
piwnicznego (prawe, blizsze przejazdowi),

- elewacja poétnocna (budynek gospodarczy) — zamurowanie otworu okiennego w
srodkowym budynku gospodarczym,

- elewacja potudniowa (budynek gospodarczy) — zamurowanie otworu okiennego w
srodkowym budynku gospodarczym,

- elewacja zachodnia (budynek gospodarczy) — wykonanie otworu okiennego w
miejscu uprzednio zamurowanego otworu drzwiowego 1 osadzenie zamknigcia z
blachy (zamykanie za pomoca ktddki),

- elewacja potnocna (plac) — zamurowanie jednego z okien strychowych, czgsciowe
zamurowanie okna na klatce schodowej (I pietro),

- elewacja poludniowa (plac) — zamurowanie okien piwnicznych oraz jednego okna
strychowego, czgsciowe zmniejszenie otworu okiennego na strychu, zmniejszenie
wysokosci otworow okiennych na klatce schodowe;,

- elewacja zachodnia (plac) — zmniejszenie otworu okiennego balkonowego (II

pietro).

Do wykonania zamurowania oraz pomniejszenia otwordw okiennych, nalezy uzy¢
cegly ceramicznej oraz zaprawy cementowo-wapiennej. Nowe fragmenty murow
nalezy potaczy¢ z istniejgcymi $cianami co najmniej 2-oma pretami @ 10mm
umieszczanymi w co drugiej warstwie cegiel. Zamurowanie nalezy otynkowaé od
strony wewnetrznej tynkiem cementowo-wapiennym a od strony zewngtrznej
tynkiem cementowym.

7.4.3. Wykonanie powi¢kszenia otworu okiennego, balkonowego na elewacji
zachodniej (plac).

Projektowane jest wykonanie powiekszenia istn. otworu okiennego, balkonowego w
ramach pierwotnego otworu okiennego (nie ma konieczno$ci wykonywania
nadproza).

Po demontazu istniejagcego okna balkonowego nalezy wyciaé¢ fragmenty $ciany po
lewej 1 prawej stronie otworu (dostosowac si¢ do usytuowania okna balkonowego na
IT pietrze). Wycigte zostang fragmenty $ciany wykonane uprzednio jako cze$ciowe
zamurowanie tak, ze otrzymany otwor okienny przekryty bedzie istniejagcym
nadprozem.

7.4.4.Wykonanie otworu okiennego w budynku gospodarczym na -elewacji
zachodniej.

Projektowane jest wykonanie otworu okiennego (zsypu weglowego) w ramach
pierwotnego otworu drzwiowego.

Po wyznaczeniu obrysu proj. otworu nalezy rozebra¢ istn. zamurowanie otworu
drzwiowego powyzej poziomu projektowanego otworu okiennego.
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Nastepnie osadzi¢ nadproze L19 L=90cm i nadmurowa¢ fragment $ciany do poz. istn.
nadproza drzwiowego.

Do murowania nalezy uzy¢ cegly ceramicznej oraz zaprawy cementowo-wapiennej.
Nowe fragmenty muru nalezy potaczy¢ z istniejagcymi $cianami co najmniej 2-oma
pretami @¥10mm umieszczanymi w co drugiej warstwie cegiet. Zamurowanie nalezy
otynkowa¢ od strony wewngtrznej tynkiem cementowo-wapiennym a od strony
zewngtrznej tynkiem cementowym.

Otwor okienny nalezy zamkngé drzwiczkami stalowymi z blachy pelnej
montowanymi do lica $ciany za pomocg zawiasow.

Projektowane zamknigcie otworu okiennego nalezy wyposazy¢ w zamknigcie typu
ktédka montowane na zewnatrz elewacji.

Zamkniecie otworu okiennego nalezy pomalowa¢ — kolor zgodny z projektem
kolorystyki zamieszczonym w niniejszym opracowaniu.

7.4.5.Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej.

Nowg stolarke okienng, §lusarke drzwiowg 1 bram¢ nalezy zamontowa¢ w miejscach
przewidzianych zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Okna 1 drzwi mocowaé nalezy do $cian za pomocg dybli lub kotkow. Elementy
mocujace rozmie$ci¢ w odlegtosci 15 + 25cm od kazdego naroza lub stupka. Odstepy
mig¢dzy nimi po obwodzie ramy nie powinny by¢ wigksze niz 70cm.

Nalezy pamigta¢ o prawidlowym rozmieszczeniu klindow stabilizujacych stolarke /
Slusarke na czas montazu. Powinno si¢ je umieszcza¢ przy narozach i stupkach.

Po zamontowaniu ramy nalezy uszczelni¢ miejsca mi¢dzy rama a $ciang za pomoca
pianki poliuretanowej. Przed jej uzyciem oScieze 1 ram¢ okienng trzeba zwilzy¢
woda. OScieznice na czas uszczelniania pianka nalezy usztywni¢ za pomocg np.
drewnianych rozporek. Po zastygni¢ciu pianki nadmiar jej nalezy usungc.

W przypadku nie montowania nowej stolarki / §lusarki zaraz po usunigciu starej
zaleca si¢ zastonigcie otworow okiennych i1 drzwiowych folia.

Uwaga:

- wszystkie wymiary otworow sprawdzi¢ przed zamowieniem stolarki /
Slusarki!

- brame wykona¢ jako drewniana, ksztalt i wyglad wg stanu istniejacego,

- drzwi do pomieszczen gospodarczych (elewacja zachodnia) wykonaé¢ jako
metalowe, ocynkowane, malowane (drzwi techniczne),

— drzwi do budynku od strony podwoérza wykona¢ jako metalowe, ocieplone.

7.4.6.Prace wykonczeniowe wewnetrzne.

Po zamontowaniu stolarki okiennej i §lusarki drzwiowej nalezy obrobi¢ o$cieznice i
je pomalowal. Zastosowa¢ material wykonczeniowy identyczny z pozostalymi
fragmentami istniejgcych $cian.

W miejscu podmurowan okien na klatkach schodowych nalezy wykona¢ tynk
cementowo-wapienny zatarty na gladko (zalecane jest wykonanie na calej §cianie
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okiennej warstwy zbrojacej). Sciane nalezy nastepnie pomalowaé w kolorze zgodnym
z pozostalg czescig klatki schodowe;.
W miejscu wymienianych okien nalezy zamontowac parapety okienne zewngtrzne.

7.4.7. Montaz zamkni¢cia otworu zsypowego na elewacji polnocnej.

Otwor zsypowy (lewy) na elewacji poéinocnej nalezy zamkng¢ przekryciem z blachy
stalowej zeberkowej, ocynkowanej za pomoca tacznikéw systemowych.

7.5.Remont scian nieocieplanych (budynek mieszkalny, mur ogrodzeniowy oraz
budynki gospodarcze).

Projektowany jest remont $cian z wykonaniem tynku cienkowarstwowego:

na $cianie przejazdu przy $cianie szczytowej,

na murze ogrodzeniowym pomigdzy placem wewngtrznym a budynkami
gospodarczymi (od strony podworza),

na $cianach zewngtrznych budynkow gospodarczych.

Prace sktadajg si¢ z nastepujacych etapow:

naprawa uszkodzen fragmentow $cian,

remont fragmentu $ciany fundamentowej oraz tawy fundamentowej budynku
gospodarczego na dz. nr 3257 — dotyczy uszkodzonego fragmentu budynku.
Sciang fundamentowa wykonaé jako murowana z bloczkéw fundamentowych
betonowych,

remont $cian zewngtrznych budynku gospodarczego na dz. nr 3257 — dotyczy
uszkodzonego fragmentu budynku. Sciany wykona¢ jako murowane z pustakow
ceramicznych Porotherm 25 P+W,

uzupetnienie ubytkow w tynku zaprawg tynkarskg cementowa,

zagruntowanie powierzchni osypliwych powyzej cokotu, gruntem Arsanit Akryl
Grunt Stronger AG-015,

wykonanie warstwy zbrojacej za pomocg Arsanit THERMA+ TH-03, a nastepnie
nalozenie systemowe;j siatki z wtdkna szklanego o gramaturze min. 145g/m?,

na warstwie zbrojacej do wys. min 30cm wykona¢ uszczelnienie cementowe za
pomoca 2x StoFlexyl,

na warstwie zbrojacej natozenie podkladu tynkarskiego Arsanit
THERMAGrunt-SN,

na podktadzie tynkarskim natozenie barwionego tynku silikonowego gladkiego
Arsanit THERMATynk-SN. Kolor tynku dobra¢ na podstawie projektu kolorystyki
zamieszczonego w niniejszym opracowaniu.

Technologia oraz spos6b wykonania jest analogiczny jak w przypadku wykonywania
ocieplenia $cian — wg pkt. ,,Ocieplenie $cian zewngtrznych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego”.
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7.6. Remont dachow na budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

W zwigzku z remontem pokrycia dachow nad oficynami budynku mieszkalnego

przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

- wymiana uszkodzonych elementéw deskowania dachu,

- reperacja istniejagcego podloza z papy,

- przyklejenie plyt styropapy EPS 100 038 gr. 15cm (dotyczy wylacznie dachu
przybudéwki znajdujacej si¢ w podworzu),

- ulozenie papy podktadowej np. ICOPAL G200 S40 (dotyczy wytacznie dachu
przybudéwki znajdujacej si¢ w podworzu),

- ulozenie papy wierzchniego krycia np. [COPAL EXTRADACH WF TOP 5,2mm
Szybki Profil SBS,

- obrobka miejsc szczegodlnych,

- montaz obrobek blacharskich,

- montaz rynien 1 rur spustowych stalowych, ocynkowanych, powlekanych: rynny
130, rury spustowe ©@110. Lokalizacja bez zmian do stanu istniejacego.

Nowe obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe projektowane sa takze na dachu
budynku frontowego.

Ze wzgledu na dobry stan istniejacego pokrycia na dachu budynku frontowego, w
chwili wykonywania projektowanego remontu dachu oficyn nalezy dokona¢ inspekcji
dachu budynku frontowego i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia pokrycia.

7.6.1. Przygotowanie podloza.

Reparacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzen (odspojen,
pecherzy, fald, zgrubien, peknig¢ itp.). Odspojenia i pecherze nalezy naciaé ,,na
krzyz”, wywina¢ 1 osuszy¢ palnikiem, a nastgpnie zgrza¢ lub podklei¢ lepikiem
asfaltowym. Faldy i zgrubienia nalezy $cia¢ i wyréwnac¢. W przypadku rozlegtych
uszkodzen pap, nalezy je wycia¢ az do podioza, po czym wklei¢ taty z nowych pap.
W miejscach wymienianych fragmentéw deskowan nalezy utozy¢ pape podktadowsa
mocowang mechanicznie np. ICOPAL G200 S40.

7.6.2. Montaz styropapy na dachu przybudowki (plac).

Po uprzednim oczyszczeniu 1 uszczelnieniu istn. pokrycia nalezy ulozy¢ plyty
termoizolacyjne w postaci styropapy (jednostronnie oklejonej papa). Montaz plyt
styropapy nalezy wykona¢ $ci§le wg wytycznych producenta. Nalezy doktadnie
wytyczy¢ kat prosty pomigdzy linia okapu a zakladem poprzecznym pierwszej
montowanej plyty bazowej na powierzchni dachu. Plyty nalezy uktada¢ od
wybranego konca dachu. Ptyty styropapy nalezy klei¢ do podtoza przy uzyciu klejow
lub mas bitumicznych. Wazne jest rowniez, aby stosowane $rodki nie zawieraty
zwigzkow organicznych, ktére moglyby doprowadzi¢ do degradacji styropianu.
Dodatkowo w strefie krawedziowej 1 naroznej nalezy zastosowa¢ mocowanie
mechaniczne do podloza za pomoca tacznikow teleskopowych systemowych.
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7.6.3. Wykonanie pokrycia.

Projektowane jest wykonanie nowego pokrycia z papy.

Po uprzednim oczyszczeniu i uszczelnieniu istn. pokrycia nalezy:

a) na dachach oficyn wykona¢ pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia (np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2 Szybki Profil
SBS). Na styku z kominami pape¢ nalezy ulozy¢ na klinach z welny mineralnej
5x5cm lub styropianowych oklejonych papa.

b) na dachu przybuddéwki wykona¢ pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
podktadowej oraz wierzchniego krycia (np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2
Szybki Profil SBS) gr. 5,2mm.

7.6.4. Montaz obrébek blacharskich.

Nowe obrobki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm.

Na

Projektowane obrébki na dachu budynku frontowego ze wzgledu na dobry stan papy,
polaczy¢ z istniejacym pokryciem poprzez wklejenie pasma papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia (np. Icopal EXTRADACH WF TOP 5,2 Szybki Profil SBS) szer.
min 30cm.

Wykona¢ polaczenie remontowanego pokrycia z przyleglymi $cianami poprzez
wklejenie obrobki blacharskiej pod pasmo papy wierzchniego krycia.

7.7. Remont dachow nad budynkami gospodarczymi.

W zwigzku z remontem dachéw nad budynkami gospodarczymi przewiduje si¢

wykonanie nastgpujacych prac:

- zerwanie istniejgcego pokrycia z papy i blachy trapezowej,

- zerwanie uszkodzonego poszycia z desek oraz fat,

- wymiana uszkodzonych krokwi 1 murlat (wymiary wg stanu istniejacego),

- wymiana uszkodzonego poszycia z desek 1 zastgpienie go ptytami OSB lub MFP
gr. 22mm,

- ulozenie papy podktadowej mocowanej mechanicznie np. ICOPAL G200 S40,

- ulozenie papy wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2mm
Szybki Profil SBS,

- obrobka miejsc szczegolnych,

- montaz obrobek blacharskich,

- montaz rynien 1 rur spustowych stalowych, ocynkowanych, powlekanych: rynny
100, rury spustowe 80.

7.7.1. Przygotowanie podloza.

Na poszyciu z ptyt OSB lub MFP nalezy ulozy¢ papg¢ podkladowa mocowana
mechanicznie np. ICOPAL G200 S40.
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7.7.2. Wykonanie izolacji.

Projektowane jest wykonanie nowego pokrycia z papy.

Po uprzednim wykonaniu warstwy podktadowej nalezy wykona¢ pokrycie dachu z
papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia (np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP
5,2 Szybki Profil SBS) gr. 5,2mm.

7.7.3. Montaz obrébek blacharskich.
Nowe obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm.

Wykona¢ polaczenie pokrycia z przyleglymi $Scianami poprzez wklejenie obrobki
blacharskiej pod pasmo papy wierzchniego krycia.

7.8. Remont kominow.

Kominy licujace si¢ ze Scianami zewnetrznymi budynku na elewacji: wsch., zach.,

pld. nalezy ociepli¢. W tym celu nalezy:

- oblozy¢ plaszczyzne frontowa welng mineralng twarda gr. 12cm (A<0,036)

- obltozy¢ ptaszczyzny boczne ponad dachem welng mineralng twardg gr. 6cm
(A=<0,036),

- wykona¢ warstwe zbrojaca, podktad tynkarski oraz tynk silikonowy gladki.

Technologia wykonania i materialy wg pkt. ,,Ocieplenie $cian zewngtrznych budynku

mieszkalnego wielorodzinnego™.

Kominy wystajace z lica $ciany zewng¢trznej na elewacji wsch. nalezy ociepli¢c. W
tym celu nalezy:

- obtozy¢ plaszczyzne frontowg i boczne welng mineralng twarda gr. 6cm (A<0,036)
- wykona¢ warstwe zbrojaca, podktad tynkarski oraz tynk silikonowy gladki.
Technologia wykonania i materiaty wg pkt. ,,Ocieplenie §cian zewng¢trznych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego”.

Na pozostatych kominach nie stykajacych si¢ ze §ciang elewacyjng po ewentualnym
przemurowaniu nalezy wykona¢ warstwe zbrojaca, podkiad tynkarski oraz tynk
silikonowy gladki.

Technologia wykonania 1 materiaty technologii ocieplenia.

7.9. Remont balkonow.

Projektuje si¢ remont balkondw na elewacji péinocnej oraz zachodniej (plac).

Ze wzgledu na niedostateczny stan techniczny istn. balkondéw projektowane jest
skucie istn. podestow zelbetowych.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych belek stalowych,
poprawnos¢ polaczenia, stopien skorodowania, obecnos¢ peknig¢ (w szczegodlnosci w
rejonie podpory). Oceny stanu technicznego wszystkich belek stalowych nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajagcych uprawnienia budowlane. W przypadku
stwierdzenia mozliwos$ci wykorzystania istniejacych belek stalowych do dalszej
eksploatacji fakt ten nalezy odnotowa¢ odpowiednim wpisem do dziennika budowy
przez osoby uprawnione do tego typu czynnosci. Mozliwos¢ wykorzystania belek

17



7.10.

stalowych nalezy uzasadni¢ np. ekspertyza techniczng, prébnym obcigzeniem.
W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego stalowych belek balkonowych
nalezy wezwaé projektanta w celu ustalenia mozliwo$ci dalszego etapu remontu
balkonow.

Na istn. konstrukeji balkonu z dwuteownikéw ze wzgledu na konieczno$¢ odcigzenia
elementdéw nalezy w zastgpstwie plyt zelbetowych zamocowa¢ nos$ne plyty
kompozytowe balkonowe pokryte dwustronnie blachg aluminiowg. Od strony
uzytkowej blacha aluminiowa zostanie pokryta powtokg antyposlizgowa.

Barierki balkonowe nalezy wykonaé¢ jako nowe stalowe wys. 1,1m (odwzorowanie
obecnej formy) o rozstawie wypelnienia w §wietle max 12cm. Barierk¢ zamocowacé
do ptyty balkonowej oraz $ciany budynku. Barierke wykona¢ jako stalowa malowang
(zalecane wykonanie jako ocynkowanej, malowanej farbg do ocynku).

Wykonywang konstrukcje balkonu i istn. barierki nalezy oczy$ci¢, zagruntowaé
dwukrotnie farba poliwinylowo — akrylowa, np. Wikor 1 ,Polifarb” Degbica 1
pomalowa¢ dwukrotnie emalig poliwinylowo — akrylowa nawierzchniowa, np. Wikor
2 lub inng farbg do metalu w kolorze zgodnym z rysunkami kolorystyki.

Uwaga:

Remont balkonu nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy zniszczenia
wspornikow z belek stalowych i zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikow i
0s0b postronnych.

Balustrady balkonowe wykona¢ jako nowe stanowigce odwzorowanie obecnej
formy przy zachowaniu obowiazujacych przepiséw tzn. wysokos¢ barierki min
1,1m powyzej poz. posadzki, przeswit pomiedzy elementami wypelnienia max
0,12m.

Remont schodow zewnetrznych.

Projektowany jest remont schodow zewngtrznych do klatki schodowej na elewacji

ponocnej (plac).

Sciany boczne przyschodowe poddane zostana remontowi poprzez:

- wyréwnanie wigkszych nierownos$ci tynkiem cementowym,

wykonanie na bocznych ptaszczyznach warstwy zbrojacej,

- wykonanie na gornej plaszczyznie $cian oktadziny z ptytek ceramicznych,

uszczelnienie pow. schodéw do wys. min 30cm za pomoca 2x StoFlexyl,

- wykonanie na bocznych ptaszczyznach $cian tynku silikonowego gladkiego po
uprzednim natozeniu podktadu tynkarskiego,

Nalezy uzy¢ materiatéw identycznych jak na remontowanych, nieocieplanych

$cianach.

7.11.Renowacja elementow stalowych.

Wszelkie elementy stalowe tj. flagownice, ankry, balustrady itp. nalezy oczyscic,
zagruntowa¢ dwukrotnie farbg poliwinylowo — akrylowa, np. Wiktor 1 ,,Polifarb”
Debica i pomalowac¢ dwukrotnie emalig poliwinylowo — akrylowa i nawierzchniowa,
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np. Wiktor 2 lub inng farba do metalu w kolorze zgodnym z zatwierdzong
kolorystyka.

Malowanie nawierzchniowe nalezy wykona¢ po wykonaniu tynku na elewacjach
budynku.

Elementy ukrywane pod ociepleniem nalezy po oczyszczeniu pomalowaé farbg
podktadowg antykorozyjna.

7.12.Przebudowa nawierzchni istniejgcego placu oraz przejazdu.

Ze wzgledu na zty stan techniczny nawierzchni istniejacego placu oraz przejazdu

projektowana jest ich przebudowa obejmujgca wykonanie nast¢pujacych prac:

— rozebranie istniejgcej nawierzchni wraz z podbudowa,

— zageszczenie mechaniczne gruntu,

— wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr. 15cm, podsypke nalezy zagescié
mechanicznie,

— wykonanie podbudowy z kruszywa grubego zaggszczonego mechanicznie
gr. 20cm,

— ulozenie betonowej kostki brukowej o gr. 8cm na podsypce piaskowo —
cementowej gr. 3cm,

— uzupehienie spoin migdzykostkowych piaskiem,

— zawibrowanie powierzchni wykonanej z kostki.

Uwaga:

Wzor kostki oraz jej kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Przed wykonywaniem jakichkolwiek robot ziemnych, nalezy sprawdzi¢ przebieg
sieci podziemnych w miejscu prowadzonych prac.

7.13.Remont fragmentu nawierzchni dojsScia przy budynkach gospodarczych.

Ze wzgledu na znaczne uszkodzenia fragmentu nawierzchni dojscia przy budynkach

gospodarczych projektowany jest jego remont.

Po rozebraniu pasma dojscia szer. ~1,0m i wybraniu podbudowy nalezy:

— zagesci¢ mechaniczne grunt,

— wykona¢ warstwe¢ podsypki piaskowej gr. 10cm, podsypke nalezy zagesci¢
mechanicznie,

— wykona¢ podbudowe z kruszywa grubego zaggszczonego mechanicznie gr. 15cm,

— ulozy¢ betonowa kostke brukowa o gr. 6cm na podsypce piaskowo — cementowej
gr. 2cm,

— uzupehi¢ spoiny miedzykostkowe piaskiem,

— zawibrowa¢ powierzchni¢ wykonang z kostki.

Uwaga:

Wz6r kostki oraz jej kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Przed wykonywaniem jakichkolwiek robot ziemnych, nalezy sprawdzi¢ przebieg
sieci podziemnych w miejscu prowadzonych prac.
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7.14.0cieplenie stropu nad przejazdem.

Projektowane jest ocieplenie stropu (od spodu) nad przejazdem. Ocieplenie
zrealizowane bedzie poprzez wykonanie ocieplenia systemowego na ptytach welny
mineralnej (twardych lub lamelowych).

Ocieplenie sktada si¢ z: ptyt welny mineralnej A<0,40[W/mK] gr. 20cm mocowanych
zaprawa klejaca oraz tacznikami systemowymi, warstwy zbrojacej, podkiladu
gruntujacego, tynku krzemianowo-silikonowego.

Technologia wykonania wg pkt. ,,Ocieplenie §cian zewnetrznych budynku”.

W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowac¢ podloze oraz je zagruntowac.

7.15.0cieplenie Scian zewne¢trznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Metoda lekka mokra BSO sktada si¢ z nastgpujacych faz: przygotowanie podtoza,
mocowanie plyt z materialu termoizolacyjnego, wykonanie zbrojonej warstwy
szpachlowej, wykonanie podktadu tynkarskiego, wykonanie wyprawy elewacyjne;.
Zakres rzeczowy robot oraz technologi¢ ocieplenia przyjeto w oparciu o uzgodnienia
z Inwestorem w przyktadowym systemie:

- Arsanit Therma+ na warstwie izolacyjnej wykonanej ze styropianu,

- Arsanit Therma+W na warstwie izolacyjnej wykonanej z wetny mineralnej,

- weber.therm. LAMBDA (plyty fenolowe).

Zestaw wyroboéw do wykonywania ocieplen budynkéw produkcji Arsanit polega na
umocowaniu do istniejgcych $cian, od zewnatrz, plyt styropianowych i welny
mineralnej 1 wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejacej zbrojonej siatkg szklang
oraz warstwy wyprawy tynkarskiej. Plyty termoizolacyjne mocowac nalezy za
pomocy zaprawy klejowej oraz tgcznikdéw mechanicznych systemowych.

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen budynkéw produkcji Weber polega na
umocowaniu do istniejgcych $cian, od zewnatrz, ptyt fenolowych 1 wykonaniu na
nich warstwy z zaprawy klejacej zbrojonej siatka szklang oraz warstwy wyprawy
tynkarskiej. Plyty termoizolacyjne mocowac nalezy za pomocg zaprawy klejowej
oraz tgcznikéw mechanicznych systemowych.

Niniejszy projekt opiera si¢ na przykladowym ociepleniu BSO i dopuszcza
zastosowanie innych systemow ocieplenia $cian metoda BSO z zastosowaniem
jako izolacji plyt styropianowych lub welny mineralnej, pod warunkiem
uzyskania nie nizszych parametréw technicznych. Wybrany system musi
posiadaé aktualne Swiadectwa lub aprobaty techniczne I'TB. Nalezy przestrzegad
zasady stosowania tylko tych materialéw, ktore przewidziane sa w Swiadectwie
lub aprobacie danego systemu.

7.15.1. Zakres i warunki stosowania.

Ocieplenie $cian budynku mieszkalnego wielorodzinnego nalezy wykonac:
— styropianem min EPS 120 033 gr. 12cm w czgéci nadziemnej §cian cokotowych
do wys. min 50cm powyzej poz. przyleglego terenu — dotyczy ocieplanych
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elewacji z wyjatkiem S$ciany przejazdu oraz S$ciany zachodniej (plac)
przybudéwki,

— styropianem min EPS 120 033 gr. 8cm w czg¢$ci nadziemnej $ciany cokotowej do
wys. min 50cm powyzej poz. przyleglego terenu — dotyczy ocieplanej $ciany
przejazdu oraz $ciany zachodniej (plac) przybudowki,

— styropianem EPS 70 036 FASADA gr. 12cm na $cianach powyzej cokotu —
dotyczy ocieplanych elewacji z wyjatkiem S$ciany przejazdu oraz S$ciany
zachodniej (plac) przybudowki,

— welng mineralng twardg lub lamelowg (A<0,036 W/mK) gr. 12 cm na fragmentach
ocieplanych §cian w pasmie kominowym i przykominowym szer. 2x50cm,

— plytami fenolowymi (A<0,021 W/mK) gr. 8cm na $cianie powyzej cokotu —
dotyczy ocieplanej Sciany przejazdu oraz $ciany zachodniej (plac) przybudéwki,

— styropianem EPS 70 036 gr.: 3cm we wnekach okiennych,

— welng mineralng twardg lub lamelowa (A<0,036 W/mK) gr. 6cm i 12cm na
ocieplanych fragmentach kominow,

— welng mineralng twardg lub lamelowg (A<0,036 W/mK) gr. 6cm i 10cm na
fragmentach nadproza nad przejazdem

metoda lekkg mokra opisang ponizej, np. w systemie:

- Arsanit Therma+ opartym na styropianie,

- Arsanit Therma+W opartym na welnie mineralne;j,

- weber.therm. LAMBDA opartym na plytach fenolowych,

wg detali zataczonych do projektu.

Wybrane systemy s3 stosowane do elementéw o rdznych rozwigzaniach

materialowych w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych.

Fragment ogrodzenia murowanego widocznego na elewacji zachodniej nalezy dla
zachowania jednej plaszczyzny ze $cianami budynku mieszkalnego wyrownac
styropianem EPS 70 036 gr. 12cm.

7.15.2. Gruntowanie.

Izohan 1ZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Shuzy do
wykonywania bezspoinowych powlok przeciwwilgociowych typu lekkiego.
Po rozcienczeniu z wodg w stosunku 1:1 shuzy do gruntowania podtozy mineralnych
pod witasciwg izolacje.

Akryl Grunt Stronger AG-015 — Wysoko skoncentrowany Akryl Grunt Stronger
przeznaczony jest do gruntowania na zewnatrz 1 wewnatrz pomieszczen.

7.15.3. 1zolacja przeciwwilgociowa.

Izohan 1ZOBUD WM gr. 2mm - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa,
wysokoelastyczna, niezawierajgca rozpuszczalnikéw masa uszczelniajaca (typu
KMB) do izolacji przeciwwodnych czesci budowli stykajacych si¢ z gruntem.
Izolacje przeciwwilgociowa nalezy wykona¢ do poz. ~+50cm powyzej poz.
istniejgcego terenu.
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Zalecane jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na $cianach zewnetrznych w
czgsci podziemnej odstanianej np. przy wykonywaniu podtoza pod kostke brukowa.

7.15.4. Zaprawa klejaca.

Izohan IZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Shuzy do
przyklejania plyt styropianowych (EPS).

Styramik THS-04 — zaprawa klejowa stosowana do przyklejania ptyt styropianowych
na typowych mineralnych podtozach tj. cegly, tradycyjne tynki cementowe lub
cementowo-wapienne, beton, gazobeton. Zaprawe klejowg STYRAMIK THS-04
mozna stosowac do szpachlowania oraz do uzupehniania niewielkich ubytkow.

Lanamik LW — zaprawa klejowa stosowana do przyklejania ptyt welny mineralnej na
typowych mineralnych podtozach tj. cegly, tradycyjne tynki cementowe lub
cementowo-wapienne, beton, gazobeton. Zaprawe¢ klejowa mozna stosowaé do
szpachlowania oraz do uzupetniania niewielkich ubytkéw.

Weber KS113 - zaprawa klejaca w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowa do
uzycia po rozmieszaniu z wodga. Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania plyt
termoizolacyjnych z piany fenolowej do podlozy mineralnych w zloZzonych
systemach izolacji cieplnej $cian zewngtrznych budynkéw. Produkt mozna
zastosowa¢ do wypetniania ubytkéw 1 szczelin oraz wyréwnywania podtoza.

7.15.5. Izolacja cieplna.

Plyty styropianowe:

Nalezy stosowac ptyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:
- EPS 120 033 FUNDAMENT gr. 8 1 12cm,
- EPS 70 FASADA

(lub o lepszych parametrach), z gladkimi brzegami i spetniajacy dodatkowe
wymagania:

- grubos¢: 3, 12cm - A<0,036 [W/mK];

- wymiary powierzchniowe: nie wiecej niz 50 x 100cm,

- powierzchnia plyt: szorstkie, po krojeniu z blokow,

- krawedzie plyt: proste, ostre, bez wyszczerbien,

- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.

Welna mineralna:

Nalezy stosowac ptyty wetny mineralne;:

- twardej lub lamelowej: gr. 6, 10, 12c¢m - A<0,036 [W/mK],
- twardej lub lamelowej gr. 20cm - A<0,040 [W/mK].

Plyty fenolowe:
Plyty sztywne o wspolczynniku A<0,021 [W/mK], grubosci 8cm i wym. 40x120cm.

7.15.6. Laczniki mechaniczne.

Przyjeto taczniki mechaniczne systemowe montowane w licu ocieplenia.

22



Zalecane jest uzycie tacznikow do montazu zaglgbionego z zaslepkami
termoizolacyjnymi.

Uwaga:

Mocowanie mechaniczne w postaci fgcznikow mechanicznych jest wymagane na
catej powierzchni ocieplenia.

Dhugos$¢ przyjetych lacznikow nalezy potwierdzi¢ na budowie po wykonaniu
przewiertow kontrolnych w kilku losowo wybranych miejscach na $cianach
elewacyjnych. Przewierty powinny by¢ wykonane na wszystkich $cianach oraz na
r6znych wysokosciach.

7.15.7. Warstwa zbrojaca.

Warstwa zbrojaca wykonywana na styropianie w postaci:

- THERMA+ TH-03 — zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki. Zaprawa
jest suchg mieszankg wysokiej jakosci cementu, wypelniaczy mineralnych oraz
modyfikowanych polimerow. Zaprawa klejowa THERMA+ TH-03 jest
wysokoelastyczna, o zwigkszonej przyczepnosci, duzej paroprzepuszczalnosci,
wysokiej wydajnosci, jest tatwa 1 wydajna w stosowaniu.

- siatka zbrojeniowa z wiokna szklanego — gramatura min. 145g/m’.

Warstwa zbrojgca wykonywana na welnie mineralnej w postaci:

- THERMA+ TW — zaprawa klejowa do welny mineralnej i1 zatapiania siatki.
Zaprawa jest suchg mieszanka wysokiej jakosci cementu, wypehiaczy
mineralnych oraz modyfikowanych polimeréw. Zaprawa klejowa THERMA+ TW
jest wysokoelastyczna, 0 zwiekszonej przyczepnosci, duzej
paroprzepuszczalnosci, wysokiej wydajnosci, jest latwa i wydajna w stosowaniu.

- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego — gramatura min. 145g/m?.

Warstwa zbrojaca wykonywana na ptytach fenolowych:

- Weber KS126 — zaprawa klejowo-szpachlowa w formie suchej mieszanki
proszkowej, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda, do klejenia i
wykonywania warstwy zbrojonej siatka w systemach opartych o plyty
termoizolacyjne z piany fenolowe;.

- Weber PH914 — siatka z wiokna szklanego przeznaczona do stosowania jako
materiat zbrojacy w ztozonych systemach izolacji §cian zewnetrznych budynkéw
Weber o gramaturze 145 g/m2.

7.15.8. Warstwa uszczelniajgca.

StoFlexyl - akrylowa szpachla dyspersyjna do wykonywania zabezpieczen
wodochronnych.
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7.15.9. Warstwa gruntujaca pod wyprawe tynkarska.

Sciana:

THERMAGrunt-SN — podktadowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podtoza pod cienkowarstwowe tynki silikonowe THERMATynk-SN. Mozna ja
stosowac¢ na wszystkich rownych i no$nych podtozach mineralnych. THERMAGrunt-
SN jest gotowa do uzycia masg produkowang na bazie zywic syntetycznych i maczek
kwarcowych. Jest ona §rodkiem gruntujagcym koloru bialego. Inne kolory oferowane
na zyczenie odbiorcy.

Strop nad przejazdem:

THERMAGrunt-KR — podktadowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podtoza pod cienkowarstwowe tynki krzemianowe THERMATynk-KR. Mozna ja
stosowac na wszystkich rownych 1 no$nych podtozach mineralnych.
THERMAGrunt-KR  jest gotowa do uzycia masg produkowang na bazie szkla
wodnego, zywic syntetycznych 1 maczek kwarcowych. Jest ona S$rodkiem
gruntujacym koloru biatego. Inne kolory oferowane na zyczenie odbiorcy.

7.15.10. Wykonczenie powierzchni — masa tynkarska.

Sciana:

THERMATynk-SN - silikonowy cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk, przeznaczony
do recznego wykonywania tynkow wewnetrznych i1 zewnetrznych. Stosowany jest na
wszelkich rownych i no$nych podlozach mineralnych.

Tynk silikonowy THERMATynk-SN to gotowy do uzycia tynk o konsystencji pasty,
na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych. Jest on wydajny, wygodny i latwy w
uzyciu.

Przyjeto fakture gladka (drobnoziarnista).
Technologia uzyskania gladkiej faktury z produktu w/w jest w gestii uzyskania
specjalnego przeszkolenia u producenta.

Strop nad przejazdem:

THERMATynk-KR — krzemianowo-silikonowy cienkowarstwowy, tynk strukturalny,
przeznaczony do rgcznego wykonywania dekoracyjnych tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych. Stosowany jest na wszelkich rownych i nos$nych podlozach
mineralnych.

Tynk krzemianowo-silikonowy THERMATynk-KR jest gotowa do uzycia masg o
konsystencji pasty, produkowany na bazie szkla wodnego, specjalnej zywicy
syntetycznej 1 kruszywa marmurowego. Jest on wydajny, bardzo wygodny i fatwy w
uzyciu.

Przyjeto fakture ,.baranek” w odmianie 1.5mm.

7.15.11. Technologia postepowania przy wykonaniu ocieplenia.

- Naprawi¢ uszkodzone fragmenty §cian,
- Okladzing $cienng nalezy zagruntowac,
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- Plyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do podtoza za pomoca zaprawy klejacej
oraz tacznikow mechanicznych,

- Plyty termoizolacyjne pokry¢ zaprawag klejowa zbrojaca a nastgpnie nalozyc
siatke zbrojeniowg z wtdkna szklanego,

- Na warstwie zbrojacej przyklei¢ zaprawa klejowa systemowa odtwarzany element
dekoracyjny w postaci gzymsu,

- W pasmie min 30cm powyzej poz. terenu wykonanie uszczelnienia 2x StoFlexyl,

- Na warstwie zbrojacej wykona¢ podktad tynkarski,

- Na podktadzie tynkarskim natozy¢ barwiony tynk.

7.15.12. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zbadaé stan techniczny ocieplanych $cian.
Istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza $ciennego. Dotyczy to jego stopnia
nos$nosci, rownosci 1 plaskosci powierzchni oraz czystosci.

Fragmenty tynku wykazujace oznaki odspojenia od podloza nalezy zbi¢.

Ztuszczajace si¢ fragmenty ocieplanych powierzchni zeskroba¢ 1 bardzo dokladnie
zmy¢ woda bez dodatkoéw chemicznych.

Ocieplane powierzchnie nalezy zagruntowaé preparatem Akryl Grunt Stronger
AG-015.

Podtoza na ktéorych wystepuje ewentualne zagrzybienie 1 zaglonowanie nalezy
oczysci¢ 1 podda¢ dziataniu $rodka Arsanit AntiGLO.

Plaszczyzng Sciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probg odrywania ptyt termoizolacyjnych.

Zdemontowac¢ wszystkie obrobki blacharskie.

Potrzebny sprzet nalezy rozilozy¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ interesOw osob
trzecich.

7.15.13. Gruntowanie powierzchni.
Gruntowanie ocieplanych $cian cokotowych do wys. ~50cm:

Sciany po oczyszczeniu nalezy pokryé¢ rozcienczona z woda (1:1) masa Izohan
[ZOBUD WL. Sktadniki nalezy doktadnie wymiesza¢ 1 aplikowaé na przygotowang
powierzchni¢ za pomoca pedzla.

Gruntowanie Scian powyzej cokolu:

W przypadku podiozy pylacych, osypujacych sie, silnie chtonne (np. bloczki z
gazobetonu) lub nierowno nasigkliwych nalezy zastosowal preparat gruntujacy
Arsanit AG-015.

Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, wolna od nalotow, wykwitow. Nalezy
usuna¢ wszystkie tuszczace si¢ powtoki malarskie.

Przed przystapieniem do przyklejania plyt styropianowych nalezy poczeka¢ do
momentu catkowitego wyschnigcia zagruntowanej powierzchni.
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7.15.14. 'Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowe;j.

Na uprzednio zagruntowanych $cianach cokotowych do wys. ~50cm, nalezy wykonaé
bezspoinowa izolacje przeciwwilgociowa w postaci [zohan [ZOBUD WM gr. 2mm.
Mase nanosi¢ za pomocg pacy lub szpachli, tak aby jednorazowa warstwa byla nie
grubsza niz 2mm.

Zalecane jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na $cianach zewnetrznych w
czesci podziemnej odstanianej np. przy wykonywaniu podtoza pod kostke brukowa.

7.15.15. Nakladanie kleju na plyty termoizolacyjne.
Plyty styropianowe (Sciany cokolowe):

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych nalezy pamigta¢ o odpowiednim
wysezonowaniu plyt styropianowych, a na budowie nie powinny by¢ one narazone na
dzialanie warunkow atmosferycznych przez czas dluzszy niz 7 dni. Zabronione jest
uzywanie zz6tknigtych, wypaczonych lub nierowno pocietych ptyt styropianowych.
Sciane cokotowa elewacji wschodniej nalezy obtozy¢ styropianem EPS120 033 typu
FUNDAMENT gr. 8 i 12cm. Plyty ocieplajgce mozemy przykleja¢ na dwa sposoby:
—réwnomiernie nanoszac bezposrednio na ptyte 5-6 plackdw preparatu wielko$ci
dtoni oraz waleczka o szerokosci 3cm wzdtuz krawedzi ptyty,

—nanoszac na calg powierzchni¢ ptyty za pomocg pacy zebatej o zgbach 10 lub 12mm
oraz wateczka szerokosci ok. 3cm wzdhuz krawedzi ptyty

Nastepnie, co bardzo wazne, po odczekaniu ok. 15-20min (w zaleznosci od
warunkéw temperaturowych odpowiednio dtuzej lub krdcej) plyty te odpowiednio
przyktada si¢ i mocno dociska. Oznakg, ze czas oczekiwania byt zbyt dlugi, jest
zmiana barwy masy z brunatnej na czarng. Petne wlasciwosci klejace ztacze osiaga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero mozliwe jest zasypanie wykopu).

Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opaddéw atmosferycznych 1 silnego
nastonecznienia. Powyzej poziomu terenu plyty wyréwnujace mocuje si¢ dodatkowo
za pomocg tacznikéw mechanicznych.

Plyty styropianowe i welny mineralnej (powyzej cokolu):

Podang nizej metodyke klejenia plyt stosuje si¢ w rozwigzaniach klejonych oraz w
rozwigzaniach klejonych z zastosowaniem lacznikéw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klejacej nalezy wykonaé¢ zgodnie z opisem umieszczonym na
opakowaniu wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa naktadania kleju na ptyty termoizolacyjne:

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda “ramki i plackow”), stosowana w
przypadku nierdwno$ci podioza do 10 mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ takag ilos¢
zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podtoza (przy wigkszych nieréwnos$ciach nalezy stosowaé zroznicowanie
grubosci izolacji).
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Po obwodzie ptyty, wzdluz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okolo 3-5 cm szerokosci
pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o
odpowiedniej $rednicy.

Metoda grzebieniowa naktadania kleju na ptyty termoizolacyjne:

Metoda mozliwa do stosowania wytgcznie na rownych podiozach z tego tez powodu
nalezy ja stosowac przy wyréwnywaniu nierownosci $cian gdy stosujemy wiecej niz
jedng warstwe ptyt styropianowych.

Zaprawe klejaca nalezy naktada¢ na cala powierzchni¢ ptyty termoizolacyjnej przy
uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10mm).

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ plyt izolacyjnych,
nigdy na podioze.

Plyty fenolowe:

Gotowa zaprawe nanies¢ na powierzchni¢ plyty przeznaczonej do przyklejenia
¢wier¢watkiem o szerokosci 3 - 4 cm po jej obwodzie oraz okolo 4 plackow o
srednicy okoto 12 cm réwnomiernie roztozonymi wewnatrz powierzchni ptyty. W
przypadku gdy ptyty z piany fenolowej np. weber PH930 (Kooltherm K5) pokryte sg
pytem poprodukcyjnym, plyty przed potozeniem zaprawy klejowej nalezy
zagruntowa¢ ptynem gruntujacym weber PG2100 badz cienka warstwg zaprawy
klejowej weber KS113 (na tak zwane przetarcie). W przypadku réwnych podlozy
zapraw¢ mozna uktada¢ na plyty za pomocg pacy zgbatej - wysokos¢ zebow okoto 10
- 12 mm. Podczas nakladania zaprawy nalezy uwazaé, aby nie zabrudzi¢ zaprawg
bocznych krawedzi ptyty. Nastepnie ptyte niezwlocznie przylozy¢ do Sciany i
docisng¢ do uzyskania réwnej powierzchni z sgsiednimi ptytami. Prawidtowo ilo$¢
nalozonej zaprawy, powinna zapewnia¢ pokrycie minimum 40% powierzchni plyty.
Ptyty z piany fenolowej uktada¢ mozliwie z duza doktadnoscia.

7.15.16. Montaz plyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych nalezy
na $cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych
celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny 1 w razie koniecznosci
podtoze odpowiednio przygotowaé. Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli
rownosci przyklejanych ptyt. Kazda plyte termoizolacyjng z natozong zaprawg
klejaca przyciskamy do S$ciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ ulozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej
listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami
poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na mijanke¢” (minigcie krawedzi
pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordéw. Plyty nalezy
dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na
biezaco przy pomocy poziomnicy réwnos$¢ powierzchni. Brzeg plyt musi by¢
catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
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kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji plyt
termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypetic¢ klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - ich wypelniania mozna uzy¢ np. pianki
poliuretanowej. W celu unikni¢cia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycisnigciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usunag¢ nadmiar
wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach
zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywa¢ pelych ptyt 1 ich polowek zachowujac ich
przewigzanie (nie dotyczy krawedzi os$ciezy). Nie nalezy uzywaé plyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza
naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesunigcie
stykow ptyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.

Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otworow elewacjach. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko
wysunigta poza naroznik, w celu pozniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy.
Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowaé ptasko,
wzdtuz prowadnicy.

7.15.17. Szlifowanie plyt termoizolacyjnych.

Nierownosci 1 uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu,
decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatow w dalszych
etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unikad
zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem
urobku do pojemnikéw szczelnych.

Szlifowanie mozna wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.
Powierzchnig styropianu nalezy dokladnie oczysci¢ z powstatego pytu.

Ptyt fenolowych po przyklejeniu nie szlifuje sig¢.

7.15.18.  Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikow
mechanicznych.

Laczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju nie wczesniej niz 3 dni

od przyklejania ptyt.

Dhugos¢ tacznikow nalezy tak dobiera¢ aby ich zakotwienie w warstwie no$nej muru

wynosito min. 5 cm w warstwie z elementdw pelnych oraz min. 9 cm w elementach

drazonych.

[lo$¢ tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz:

~ dla styropianu: 6szt/m* na powierzchni $ciany, 10szt/m* w strefie krawedziowe;j,

- dla welny mineralnej twardej: 6szt/m? na powierzchni $ciany, 10szt/m* w strefie
krawedziowej,

- dla welny mineralnej lamelowej: 6szt/m* na powierzchni $ciany, 10szt/m? w
strefie krawedziowe;.
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W pierwsze] kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach pfyt.
Odlegtosci pomigdzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w
przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co
najmniej 5 cm.

Przyjeto taczniki mechaniczne do montazu zaglebionego z zaSlepkami
termoizolacyjnymi. Po osadzeniu zaslepek zeszlifowa¢ ich powierzchni¢ tak aby
tworzyly rowng powierzchni¢ z termoizolacja.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominigcie klejenia plyt i stosowanie wylacznie
tacznikow mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ plyt wzgledem
podtoza.

7.15.19. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby
ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrobki
blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac ochrong powierzchni przed wodami
opadowymi 1 sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia
stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialdw o innej
rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm
uszczelniajacych w sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan
szczegblow podanych przez producenta systemu.

Stosowac obrobki min 0,7mm.

7.15.20. Ocieplenia w miejscach szczegdlnych.

Sciana cokolowa do wys. ~50cm:

Do obtozenia $cian cokotowych budynku do wys. ~50cm nalezy uzy¢ plyt
styropianowych min EPS 120 033 FUNDAMENT gr. 8 i 12cm przyklejanych klejem
do styropianu np. Izohan I1zobud WL.

Sciane uprzednio nalezy oczysci¢, uzupemié¢ ubytki w tynku a nastepnie ja
zagruntowac Izohan Izobud WL rozcienczonym woda w stosunku 1:1.

Nastepnie nalezy wykonac izolacj¢ powlokowa przeciwwilgociowa za pomoca
np. Izohan Izobud WM.

Oscieza okien i drzwi:

Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otwordw okiennych. Ze
wzgledéw technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubo$¢ niz izolacja
uktadana na $cianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna
by¢ mniejsza niz 2cm — wstgpnie przyjeto 3cm EPS 70 036). Pozostawienie
powierzchni o$ciezy otworow okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do
przemarzania $ciany wokot okien i pojawienia si¢ plesni na wewnetrznej powierzchni
otworow okiennych, wokot oscieznicy.
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Potagczenie tynku ze stolarka okienng / drzwiowa nalezy uszczelni¢ za pomoca
silikonowej masy uszczelniajagcej lub zastosowaé profil systemowy ochronno
uszczelniajacy lub samorozprezne taSmy uszczelniajace.

Elementy dekoracyjne:

Na elewacji pdélnocnej po wykonaniu warstwy zbrojacej projektowane jest
odtworzenie elementu dekoracyjnego w postaci gzymsu. Nowy element dekoracyjny
wykonany ze styropianu twardego i1 pokryty gladkim tynkiem cienkowarstwowym
silikonowym nalezy przyklei¢ do $ciany za pomocg zaprawy klejowej systemowe;.
Odtwarzany element dekoracyjny wykonany zostanie jako kopia elementu
istniejacego.

Kratki wentylacyjne:

W S$cianach budynku w miejscu istn. otworow wentylacyjnych nalezy zamontowac
kratki wentylacyjne.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ siatka miedziang o oczkach
2x2 mm uniemozliwiajacg przedostawanie si¢ owadow.

7.15.21. 'Wykonywanie warstwy zbrojacej.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewacji:

W narozach otworow okien 1 drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
napre¢zeniami, na warstwe¢ materialu izolacyjnego nalezy naklei¢ katem 45° paski
tkaniny z wtokna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm.

Zbrojenie strefy wzmocnionej:
Do wysoko$ci minimum 2,5 m powyzej p.p.t. (takze nad podestami) nalezy wykonac
stref¢ wzmocniong poprzez wtopienie 2 warstw tkaniny zbrojace;.

Warstwa zbrojona:

Warstwe zbrojona wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 3 dni od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub
mas¢ klejaca 1 rozprowadza si¢ ja rOwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. z¢bata.
o wielkosci zgbow 10 - 12 mm) tworzac warstwe z materiatlu klejacego na
powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozklada si¢ siatke zbrojaca i zatapia w niej
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materialu klejacego. Warstwa zaprawy klejacej z zatopiong siatka zbrojaca tworzy
warstwe zbrojong. Grubos$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ nie
mniejsza niz 3 mm. Siatk¢ zbrojacg nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci 10 cm,
wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po
natozeniu siatki w poblizu hakdéw rusztowania np. na nacig¢cie naktada si¢ dodatkowy
pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokolowej zatopiong siatk¢ nalezy cia¢ po dolnej krawedzi listwy.
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Zaprawa weber KS126 moze by¢ stosowana co najmniej po dwoch dniach od
przyklejenia ptyt izolacyjnych. Powierzchnia ptyt powinna by¢ réwna i odpylona.
Gotowa zaprawe nanies¢ na powierzchni¢ plyty przeznaczonej do przyklejenia
¢wier¢watkiem o szerokosci 3 - 4 cm po jej obwodzie oraz kilka plackow o $rednicy
okoto 8-12cm rownomiernie roztozonymi wewnatrz powierzchni plyty.
Wykonywanie warstwy zbrojacej mozna rozpocza¢ po minimum 3 dniach od
przyklejenia ptyt izolacyjnych. Zaprawe¢ naktada¢ na powierzchni¢ plyt za pomoca
pacy zebatej o wysokosci zgba 10 - 12 mm pasami o szerokosci siatki zbrojace;.
Pasma siatki uklada¢ z 10 cm zakladem, a na narozach z 20 cm zakladem. Po
natozeniu zaprawy nalezy natychmiast przyklei¢ siatk¢ zbrojaca wciskajac ja w
zaprawe za pomocg pacy ze stali nierdzewnej na glgbokos¢ okoto 1 mm i doktadnie
zaszpachlowa¢. Grubos¢ wykonanej warstwy zbrojgcej nie powinna by¢ mniejsza niz
4 - 5 mm w przypadku ptyty fenolowej. Siatke nalezy potaczy¢ na zaktad wzajemny
wynoszacy > 10cm z siatkg wtapiang w warstwe zbrojaca wykonywang na sgsiednich
polach izolowanych styropianem.

7.15.22. 'Wykonanie uszczelnienia.

Do wysokosci min 30cm powyzej poz. terenu wykonaé uszczelnienie w postaci
dwoch warstw StoFlexyl. Mieszaning masy StoFlexyl oraz cementu portlandzkiego
CEM 1 32,5 nanosi¢ pedzlem lub szczotka.

7.15.23. 'Wykonanie podkladu tynkarskiego.

Po wyschni¢ciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni
nanie$¢ szczotka lub watkiem warstwe podktadu tynkarskiego. Zaleca si¢ dobrad
podktad tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego pdzniej tynku.

7.15.24. 'Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego (min. 24 godziny) mozna przystapi¢ do
naktadania masy tynku cienkowarstwowego.

Sciana:

Na przygotowane 1 zagruntowane podloze nalezy nalozy¢ tynk silikonowy
THERMATynk-SN przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar
produktu nalezy $ciagnaé z powrotem do wiadra i ponownie wymieszac.

Czas otwarty tynku (mig¢dzy nalozeniem 1 jego zatarciem) zalezy od chtonnosci
podloza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W czasie tynkowania i
wysychania tynku, nalezy chroni¢ tynkowana powierzchni¢ przed stoncem, wiatrem
oraz deszczem. Metoda prob nalezy okreslic maksymalng powierzchni¢ tynku
mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( naloZenie 1 zatarcie) dla
aktualnych warunkéw pogodowych.

Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia
nalozonej warstwy przed naloZzeniem nastgpnej. W innym przypadku miejsce
potaczen dwoch warstw bedzie widoczne. Przerwy w pracy nalezy odpowiednio
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zaplanowac (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku kolorow itp.). Czas schni¢cia wykonanego tynku zalezy od podtoza,
temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza i waha si¢ od 12 do 48 godzin. W
warunkach podwyzszonej wilgotno$ci i1 niskiej temperatury (okoto +5°C) czas
wigzania tynku moze ulec wydluzeniu. W czasie nakladania i wysychania tynku
silikonowego THERMATynk-SN temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C do
+25°C (takze w nocy).

UWAGA: Celem unikni¢cia roznic barw przy aplikacji kolorowych tynkow
silikonowych, nalezy naktada¢ na jedna powierzchnig, tynki o tej samej dacie i partii
produkcji. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Technologia uzyskania gladkiej faktury z produktu w/w jest w gestii uzyskania
specjalnego przeszkolenia u producenta.

Strop nad przejazdem:

Na przygotowane i1 zagruntowane podloze nalezy nalozy¢ tynk krzemianowo-
silikonowy THERMATynk-KR o grubosci ziarna kruszywa (grubo$¢ warstwy =
grubos¢ ziaren), przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu
nalezy $ciggnag¢ z powrotem do wiadra 1 ponownie wymieszaé. Otrzymana
powierzchni¢ fakturuje si¢ przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Dla tynku o
strukturze baranka-ruchami okr¢znymi. Dla tynku o strukturze kornika-ruchami
pionowymi, poziomymi lub okr¢znymi, w zalezno$ci od oczekiwanego efektu.

Czas otwarty tynku (mig¢dzy nalozeniem i jego zatarciem) zalezy od chtonnosci
podloza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W czasie tynkowania i
wysychania tynku, nalezy chroni¢ tynkowang powierzchni¢ przed stoncem, wiatrem
oraz deszczem. Metoda prob nalezy okreslic maksymalng powierzchni¢ tynku
mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( natozenie i1 zatarcie) dla
aktualnych warunkéw pogodowych.

Material nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia
nalozonej warstwy przed nalozeniem nastepnej. W innym przypadku miejsce
potaczen dwoch warstw bedzie widoczne. Przerwy w pracy nalezy odpowiednio
zaplanowac (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku kolorow itp.). Czas schni¢cia wykonanego tynku zalezy od podtoza,
temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza i waha si¢ od 12 do 48 godzin. W
warunkach podwyzszonej wilgotno$ci i1 niskiej temperatury (okoto +5°C) czas
wigzania tynku moze ulec wydluzeniu. W czasie nakladania i wysychania tynku
krzemiano-silikonowego THERMATynk-KR temperatura otoczenia powinna wynosic¢
+5°C do +25°C (takze w nocy).

UWAGA: Celem unikni¢cia roznic barw przy aplikacji kolorowych tynkow
akrylowych, nalezy naktada¢ na jedng powierzchnie, tynki o tej samej dacie 1 partii
produkcji. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
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7.16.Wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Nowe obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm. Parapety pod
oknami oraz obrobki blacharskie gzymsoéw montowaé przed wykonaniem prac
tynkarskich.

7.17.Montaz rynien i rur spustowych.

Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej nalezy zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe
(stalowe, ocynkowane, powlekane):

— budynek mieszkalny: rynny @130, rury spustowe @110,

— budynek gospodarczy: rynny @100, rury spustowe @80,

Na wilaczeniu do istn. kanalizacji deszczowej zamontowa¢ wpusty deszczowe z
czyszczakami.

7.18.Montaz o$wietlenia zewne¢trznego.

Uprzednio zdemontowane lampy nalezy powtdrnie zamontowa¢ — lokalizacja bez
zmian do stanu istniejgcego.

7.19.Montaz zadaszenia wejscia do budynku na elewacji polnocnej (plac).

Nad wejsciem do budynku na elewacji poinocnej (plac) nalezy zamontowaé
zadaszenie wejscia wykonane jako systemowe np. aluminiowe pokryte poliweglanem
komorowym. Przyktadowo przyjeto zadaszenie systemowe ptaskie 160x90x38cm
firmy Robelit.

Montaz zadaszenia realizowa¢ przy pomocy kotew 1 tulei dystansujacych
(mocowanie daszka na ocieplonej elewacji) wg instrukcji producenta.

Dopuszcza si¢ zastosowanie zadaszen innego producenta pod warunkiem uzyskania
réwnowaznych parametrow technicznych oraz posiadania aktualnych $wiadectw lub
aprobat technicznych.

7.20.Prace koncowe.

Demontaz rusztowan oraz uporzadkowanie terenu wokét budynku.

7.21.Zestawienie faktur i kolorow.

Projektuje si¢ zastosowanie materiatéw i koloréw firmy ARSANIT zgodnie z
projektem kolorystyki.

7.22.Nadzoér techniczny.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oso6b posiadajacych
odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. Prace budowlane
powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych 1 odpowiednio przeszkolonych
pracownikow. W czasie prowadzenia robdt nalezy dokonywac czgsciowych odbiorow
robot zanikajacych.
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Odbioru powinien dokonywaé Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy udziale
Wykonawcy.

UWAGI KONCOWE:

Cato$¢ robdt nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, sztuka
budowlang, aktualnie obowigzujacymi przepisami, pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do prac
budowlanych.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Rodzaj opracowania :

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego :

Ocieplenie i przebudowa Scian zewnetrznych budynku
frontowego i oficyn, remont dachow, remont i przebudowa $cian
w budynkach gospodarczych, remont balkonéw oraz wymiana
czesci stolarki zewnetrzne;.

Bedzin, ul. Joselewicza 16,
dz. nr 56, 3257, 3258, 3259, 37, 54, 55, 57, 60, obreb 0001.

Inwestor :

Autor opracowania :

Miejski Zaktad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o.0.
z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16

mgr inz. Mirostaw Zawartka
Upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przed przystagpieniem do prac nalezy przygotowaé zaplecze socjalne dla
pracownikOw w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Teren placu budowy wydzieli¢ nalezy ogrodzeniem 1 oznaczy¢ zgodnie z
przepisami.

Projektuje si¢: ocieplenie 1 przebudowe Scian zewnetrznych budynku frontowego 1
oficyn, remont dachéw, remont i przebudowg $cian w budynkach gospodarczych,
remont balkonéw oraz wymiang czesci stolarki zewnetrzne;.

Inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1 budynkow
gospodarczych zlokalizowanych w Bedzinie, ul. Joselewicza 16, dz. nr 56, 3257,
3258, 3259, 37, 54, 55, 57, 60, obreb 0001.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowej dzialce nr 56 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek
wielorodzinny. Na dziatkach 3257, 3258, 3259 znajduja si¢ trzy budynki
gospodarcze objete opracowaniem.

Przedmiotowa kamienica poszczegdlnymi $cianami znajduje si¢ w granicy z
dziatkami nr 37, 54 ,55, 57, 60, 3257, 3258, 3259.

Przedmiotowe budynki gospodarcze znajduja si¢ w granicy z dziatkami nr 56, 60.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbiérkowych moze zaistnie¢ ryzyko upadku elementow budynku:
stolarka okienna 1 drzwiowa, obrobki blacharskie, elementy drewniane dachu,
fragmenty $cian itp.

Przy pracach na wysokos$ci niezbgdne jest ustawienie rusztowan ktore musza by¢
zabezpieczone przed upadkiem narzedzi i ewentualnych materiatow budowlanych.
Teren prac musi by¢ odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed dostepem
0sOb nieupowaznionych.
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WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA:

- Prace rozbiorkowe, montazowe, dekarskie i inne roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

- Prace na wysokosci wigkszej niz Sm winny by¢ wykonywane przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci.

- Rusztowania powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

- Nalezy =zapewni¢ wykonanie prac przez uprawnionych wykonawcoéw
posiadajacych specjalistyczny sprzet.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN,IK(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystagpieniem do robdt budowlanych pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni przez uprawniong osob¢ do prowadzenia prac w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I  SPRAWNA  KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI I
INNYCH ZAGROZEN:

— informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
wykonywaniem robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym okreslenie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zasady bezposredniego nadzoru
nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatOw na terenie budowy,

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.
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