Pracownia Projektowa , MIZAWA” Miroslaw Zawartka
41-200 Sosnowiec, ul. Andersa 41

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Ocieplenie wraz z przebudowa elewacji budynku ustugowego

usytuowanego w Bedzinie przy ul. Zwyciestwa 10

(dz. nr 3380, obreb 0001)

Kody CPV
ST CPV Opis
ST-00 45000000-7 Roboty budowlane - Cz¢$¢ ogdlna
SST-01 45321000-3 Izolacja cieplna — ocieplenie stropodachu
SST-02 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SST-03 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
SST-04 45443000-4 Roboty elewacyjne
SST-05 45111200-0 Roboty ziemne
SST-06 45262300-4 Betonowanie
SST-07 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
SST-08 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
SST-09 453131000-5 Instalowanie wind
SST-10 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Inwestor: Miejski Zaklad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z o.0.

ul. Krakowska 16
42-500 Bedzin

Sosnowiec, sierpien 2015r.

Strona 1 z 50




ST- 00
ROBOTY BUDOWLANE - CZESC OGOLNA
(CPV 45000000-7)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem specyfikacji jest:

Ocieplenie budynku wraz z przebudowa elewacji budynku ustugowego usytuowanego

w Bedzinie przy ul. Zwycigstwa 10

Zakres robdt obejmuje nastepujace prace:

- przebudowe elewacji polegajaca na zlikwidowaniu luksferéw na elewacji frontowej,

- przebudowe elewacji polegajaca na zamurowaniu otworow okiennych piwnicy i osadzeniu w ich
miejsce kratek wentylacyjnych,

- przebudowe elewacji polegajacg na zmniejszeniu oraz calkowitym zamurowaniu wskazanych
w dokumentacji otworéw okiennych.

- przebudowg elewacji polegajaca na zamurowaniu cz¢$ci cofnigcia w elewacji,

- ocieplenie $cian zewn¢trznych budynku,

- ocieplenie stropodachu,

- ocieplenie nadbudowki,

- podwyzszenie attyki,

- podwyzszenie kominow,

- ocieplenie od spodu stropu nad wejsciami do lokali ustugowych na elewacji péinocno-wschodnie;j,

- montaz nowych balustrad schodowych,

- remont balustrad,

- przebudowe dojscia do budynku z wykonaniem podjazdu dla niepelnosprawnych,

- montaz platformy (windy) dla niepetnosprawnych,

- wymiang stolarki okiennej,

- wymiang $lusarki drzwiowej wejsciowe;],

- montaz krat okiennych,

- montaz daszkow systemowych,

- wymian¢ o$wietlenia zewnetrznego.

1.2. Zakres stosowania:
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy realizacji robot
jak w punkcie 1.1. i dotyczy prac objetych zakresem w dokumentacji projektowe;.

1.3 Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng
Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacjg jak w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci robot budowlanych w zakresie
budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktory moze samoistnie spelnia¢ funkcje¢ gospodarcza lub
techniczng;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie
1 wykonanie robot budowlanych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.2c
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 z pdzn. zm.) lub obiektu budowlanego, a takze realizacje obiektu budowlanego, za pomoca
dowolnych $rodkéw, zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi przez Zamawiajgcego;
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1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;
1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu §ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
1.4.8. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;
1.4.9. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miarg
potrzeby , rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu;
1.4.10. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
1.4.11. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemmym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majaca wplyw na spetnienie
wymagan podstawowych, o ktoérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41);
1.4.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene¢ techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetienia wymagan podstawowych
przez obickty budowlane, w ktérych wyrdb budowlany jest stosowany.
1.4.13. europejskiej aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb jest stosowany, wydang zgodnie
z wymaganiami Unii Europejskie;j;
1.4.14. krajowej deklaracji zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajace,
na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Normg wyrobu albo
aprobatg techniczna;
1.4.15. whasciwym organiec — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej 1 nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 ustawy
Prawo budowlane;
1.4.16. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z p6zn. zm.);
1.4.17. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren Wwyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;
1.4.18. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ,
1.4.19. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,
1.4.20. kierowniku budowy - osoba uprawniona do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,
1.4.21. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, sluzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,
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1.4.22. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

1.4.23. odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

1.4.24. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.4.25. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do speliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych, mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji,

1.4.26. Inspektor - oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania
glownych elementow robot.
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot w sposob uniemozliwiajacy dostep 0sob trzecich.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony roboét oraz wygody spotecznosci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna. Po zakonczeniu realizacji
tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren przywrocony do stanu poprzedniego
na koszt Wykonawcy.
1.5.2. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia oraz utrzymania na swoj koszt niezbednego zaplecza
budowy. Miejsce ustawienia zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem przed rozpoczeciem
realizacji Inwestycji.
1.5.3.  Ochrona $rodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ magazynow i sktadowisk,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a/  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b/ mozliwos$cig powstania pozaru.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materialy rozbiérkowe zostang usuni¢te poza teren budowy oraz poddane utylizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
1.5.6. Zabezpieczenie interesdOw 0sob trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej, a w szczego6lnosci, instalacji
1 urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia urzadzen
i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji podziemnych.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczego6lnosci wykonawcea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédha uzyskania materiatow.

Przed planowanym uzyciem materiatow przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi

szczegblowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania 1 zamawiania materialow 1 odpowiednie

swiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty

z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materialy uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne

do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot

1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miegjsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, materialy te powinny by¢ zgodne z oferta Wykonawcy.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie mogg by¢ pozniej zmieniane bez zgody Inspektora.

Dla rozwigzan systemu i materialéw opisanych w przedmiarach (Zalacznik nr 10.1. do SIWZ),
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dokumentacji projektowej (Zalacznik nr 8.1 do SIWZ) i niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét — dopuszcza si¢ zastosowanie innych systemow ocieplenia $cian
metoda lekka-mokra i materialdw rownowaznych, parametrach technicznych nie gorszych niz
parametry zalozone, speklmiajacych obowiazujace przepisy prawa oraz normy, a takze atesty
i certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskimi
Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw czlonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy lub aprobaty techniczne.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB
lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa, SIWZ lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu musi zapewniaC, ze roboty begda wykonane i zakonczone zgodnie
z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spelniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki transportu nie odpowiadajagce tym warunkom beda usunigte
z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne 1 drogi dojazdowe do placu budowy
W czysto$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z oferta Wykonawcy, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora.
Realizowane roboty bedg prowadzone na czynnych obiektach. Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczenia terenu prowadzonych robot przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca ma obowigzek wykonania foliowych ekranow skutecznie zabezpieczajacych wngtrza
pomieszczen od pytu powstajacego podczas prac budowlanych folig ochronna.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci
przestrzegania warunkoéw bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementoéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, ST a takze w normach i wytycznych.
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialdéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazane kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca po zakonczeniu robdt ma obowigzek doprowadzenia terenu prowadzonych robot
do porzadku oraz usunigcia wszelkich pozostatosci po pracach budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materialow oraz montowanych urzadzen i sprzgtu.
Celem kontroli jako$ci jest osiggni¢cie wymaganych standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pelng kontrolg robot 1 jako$ci materiatow. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdw z czgstotliwos$cig zapewniajgca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwo$é sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
Z umows3.
Wykonawca powinien dostarczy¢ $Swiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone
do pobierania prob i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca
6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materialy
lub urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:
a/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,
b/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg Iub aprobata techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST,
¢/ dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.
W przypadku materialéw, ktére wymagaja, zgodnie ze Specyfikacja powyzszych dokumentow, kazda
partia dostarczonych materialow powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich
pochodzenie.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy.
6.3.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiagzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych 1 ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora,
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- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresiec wykonywania robot podlegajagcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

6.3.2. Ksigga obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w przedmiarze robdt i wpisuje do rejestru obmiardw.

Dokumenty te stanowiag zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie¢, oprocz wymienionych w punktach 6.3.1. i 6.3.2. nast¢pujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego jesli jest wymagane,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

6.3.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymodg jego natychmiastowego

odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne

dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacija projektowa

i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych

robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane

do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu realizacji ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inspektora.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatow.

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo

wzdtuz linii osiowe;j. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej.

Objetosci beda wyliczone w rn3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Ilosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez

Inspektora. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia

te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas 1 czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem odcinkdéw robodt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot i odcinkow.

Wykonawca bgdzie mogt wystapi¢ o Protokot Odbioru Robdt za pomocg powiadomienia Zamawiajacego

nie wczesniej niz 7 dni przed tym, kiedy roboty beda w opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do

odbioru. Jezeli roboty podzielone sa na odcinki, to Wykonawca bedzie mdgl podobnie wystapic¢

o Protokét Odbioru dla kazdego odcinka.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy

Protokot Odbioru Robot, podajac date, z ktdra roboty zostaty ukonczone.

8.1.1. Dokumenty do odbioru Robot

Zamawiajacy okresla forme¢ dokumentacji Protokotu Odbioru czgsciowego lub koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

dokument potwierdzajacy wywoz i sktadowanie materiatow na sktadowisku, w tym materiatéw

niebezpiecznych

8. ew. dokumentacje¢ fotograficzng

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

tymczasowego robot. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisje powinny by¢ wymienione

zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.2. Odbior czesci robot.

Inspektor moze, wedlug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Protok6ét Odbioru

dla jakiejkolwiek czesci robot statych.

Po wystawieniu przez Inspektora Protokotu Odbioru dla jakiej§ czesci Robot, Wykonawcy

jak najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga by¢ konieczne

dla przeprowadzenia jakichkolwiek zaleglych préb koncowych. Wykonawca przeprowadzi

te proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed data uptywu

odnosnego okresu zglaszania wad.

8.3. Protokot Odbioru.

Inspektor wystawi Protokot Odbioru w ciagu 5 dni od najpdzniejszej z dat uptywu okresow zglaszania

wad, lub pézniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Inspektorowi oraz ukonczy

wszystkie roboty i dokona ich prob, wiacznie z usunigciem wad.

Oryginat Protokotu Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Nk W

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne przepisy
Podstawg platno$ci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana
w Przedmiarze Robot.
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Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana

przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawieraé wszystkie wymagania zakonczenia Robdt zgodnie

ze standardami i normami jako$ci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

- koszt uzytych materialow razem z kosztami zakupu, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi
dostawy na miejsce budowy,

- koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

- koszty posrednie, kalkulacja zysku,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem,

- podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie jednostkowe;j

10. PRZEPISY ZWIZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z p6zniejszymi zmianami).
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SST-01
IZOLACJA CIEPLNA - OCIEPLENIE STROPODACHU
(CPV 45321000-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z ociepleniem stropodachu styropianem laminowanym papa i pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
pokry¢ dachowych, a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywane;j izolacji.
Zakres robdt obejmuje:

- ocieplenie stropodachu,

- ocieplenie nadbudowki,

- podwyzszenie attyki,

- podwyzszenie kominow,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

- styropapa gr. 20 cm, (jednostronnie oklejona)

- papa podktadowa np. ICOPAL G200 S40 lub rownowazna,

- papa wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5.2mm Szybki Profil SBS lub
rownowazna,

- Dblacha stalowa ocynkowana, powlekana grub. 0,7mm,

- rynny stalowe, ocynkowane, powlekane @125

- rury spustowe stalowe, ocynkowane, powlekane @110

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:

- noze dekarskie,

- szczotki dekarskie,

- szczotki z migkkim wlosiem na dlugim trzonku,

- palniki gazowe 1 gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow izolacyjnych powinny odbywac¢ si¢ tak aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki prowadzenia robot pokrywczych

Temperatura powietrza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5 oC i < od 35 oC.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Przy ukiadaniu izolacji w temperaturze 5+10 °C materiat izolacyjny nalezy przechowywac przez 24
godziny w temperaturze 20 °C.
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5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ réwne, a lokalne nieréwnosci nie powinny przekraczaé +3 mm, przy czym
krawedzie tych nieréwnosci nie moga byc¢ ostre. Wszelkie krawgdzie wystepujace na izolowangj
powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz Scm.

Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie skontrolowac czy na podtozu nie ma zanieczyszczen.
Oczyszczona powierzchnie podloza nalezy zagruntowac asfaltowa emulsja gruntujaca.

5.3. Sposob ukladania styropapy
Po uprzednim oczyszczeniu i uszczelnieniu istniejgcego pokrycia nalezy: ulozy¢ ptyty termoizolacyjne
w postaci styropapy (jednostronnie oklejonej papa). Montaz ptyt styropapy nalezy wykonac $cisle wg
wytycznych producenta.
Nalezy dokladnie wytyczy¢ kat prosty pomiedzy linig okapu a zakladem poprzecznym pierwszej
montowanej ptyty bazowej na powierzchni dachu. Plyty nalezy uktada¢ od wybranego konca
stropodachu. Plyty styropapy nalezy klei¢ do podtoza przy uzyciu klejoéw lub mas bitumicznych.
Wazne jest réwniez, aby stosowane Srodki nie zawieraly zwigzkdéw organicznych, ktore moglyby
doprowadzi¢ do degradacji styropianu. Dodatkowo w strefie krawedziowej i naroznej nalezy zastosowac
mocowanie mechaniczne do podloza za pomoca facznikow teleskopowych systemowych np. firmy EJOT.
Uwaga:
Nalezy wykona¢ probny montaz styropapy na losowo wybranym fragmencie dachu za pomoca klejenia,
a nastgpnie wykonaé¢ probe odrywania. W przypadku zbyt matej nosnosci podtoza nalezy laczniki
mechaniczne stosowac na calej powierzchni dachu.
5.4. Sposob ukladania papy termozgrzewalnej
Pape nalezy rozwina¢ z rolki, przyciag¢ na wymiar i luzno zrolowac. Uplynnienia warstw bitumu nalezy
dokona¢ za pomocg palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem papy do podtoza.
Warunkiem sprawnego ukladania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki
papy, czyli 1 m oraz prostego narze¢dzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie
zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie r¢cznego walka celem lepszego dociskania $wiezo
zgrzanej izolacji.
Materiat izolacyjny przykleja si¢ do podloza wytacznie przez nadtopienie palnikami gazowymi spodniej
strony materiatu.
Uktadanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najnizej potozonych posuwajac si¢ w gore.
Poszczegolne arkusze materiatu taczy sie ze sobg na zaktad poprzeczny o szerokos$ci min.7 cm i podtuzny
o szeroko$ci min. 10cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i usuni¢ciu z niego
posypki mineralnej. Nalezy na powierzchni styku usuna¢ posypke ze spodniego arkusza i zwracaé
szczegblna uwage na doktadne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu izolowanej powierzchni nie
mogg wystepowac wiecej niz dwa
5.5. Podgrzewanie izolacji.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podlozem jest wyptywajacy bitum, ktdry gwarantuje szczelne
polaczenie. Wytopiona masg bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odleglosé¢ ca 1+2
cm oraz na calej dtugosci podgrzewanej rolki. Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w
czasie deszczu.
Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 20% wigcej izolacji niz istniejaca
powierzchnia.
5.6. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,7mm mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C.
Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych
i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny byc¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm;
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¢) mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m w sposéb trwatly
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
¢) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na

glebokos¢ kielicha.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,

uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999.

5.7. Ocieplenie kominéw

W zwigzku z ociepleniem stropodachu projektowane jest ocieplenie kominow. W tym celu nalezy:

- zdemontowac istniejace nasady kominowe znajdujgce si¢ na kominach,

- sku¢ betonowe zwienczenia kominow,

- nadmurowa¢ o ~30cm kominy z cegly pelnej klasy 15 na zaprawie cementowej MS5.

Kominy powinny zosta¢ tak nadmurowane aby po ociepleniu stropodachu otwory wentylacyjne

znajdowaty si¢ min 60cm powyzej poziomu plaszczyzny dachu,

- osadzi¢ odpowietrzniki kanalizacyjne (lokalizacja bez zmian do stanu istniejgcego).

- wykona¢ nowe betonowe, zwienczenia kominow gr. 6¢cm. Szerokos$¢ zwienczen powinna zostac¢ tak
dobrana aby po ociepleniu komindéw pozostal nawis min 3cm,

- osadzi¢ kapinosy systemowe w formie listew z siatka,

- zaimpregnowac betonowe zwienczenia impregnatem systemowym

- uszczelni¢ polaczenie nasady z kominem za pomocg uszczelniacza dekarskiego,

- ociepli¢ kominy twardg welng mineralng gr. 6cm

Uwaga:

Ocieplenie komindéw nalezy wykona¢ przed ociepleniem stropodachu tak aby kominy zostaty obtoZzone

wylacznie welng mineralna.

5.8. Nadbudowanie $cian attyki.

Ze wzgledu na podwyzszenie plaszczyzny dachu o grubos¢ ocieplenia wystapita koniecznosé

podwyzszenia $cian attyki. Po demontazu z goémej czg$ci $cian attyki obrobek blacharskich i obiciu

plaszczyzny poziomej $ciany (polepszenie ptaszczyzny kontaktu) nalezy nadbudowac $ciany attyki na

wysoko$¢ ~12¢m poprzez wylanie wienca betonowego B15.

Zbrojenie wykona¢ w postaci pretow O12 (A-III) osadzanych w konstrukcji $ciany na gl¢boko$¢ min.

10cm w rozstawie ~50cm. Zbrojenie podtuzne w postaci pretow O8 (A-I) w rozstawie 10cm.

Sciany attyki od strony pokrycia oraz od géry nalezy ociepli¢ welng mineralna twarda gr. 6cm .<0,038

[W/mK].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Kontrolg jakos$ci robot przy wykonywaniu izolacji sprawuja:
- Inspektor,
- Wykonawca.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw wykonania robot z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych (odbiory migedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$é
w formie protokoldéw odbioru robodt lub wpisow do dziennika budowy.
6.2. Badania materialow hydroizolacyjnych
Badania te maja na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci uzywanych materiatow hydroizolacyjnych
z wymaganiami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Nalezy sprawdzi¢ nastepujace wlasciwosci materiatow :
- gramatur¢ materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,
- grubo$¢ materiatu,
- wytrzymalo$¢ na zerwanie, badana na pasku szerokosci 5 cm,
- wydtuzenie przy zerwaniu,
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- wytrzymalo$¢ na rozerwanie badana na probkach trapezowych z rozcigciem,

- nasigkliwos¢,

- przesigkliwos¢ dla wody pod ciSnieniem

- odporno$¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,

- temperatura migknienia,

6.3. Odbiory czesciowe

Odbiorom czgsciowym podlegaja nastgpujgce prace :

- przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

- zagruntowanie podtoza asfaltowa emulsja gruntujaca,

- wykonanie warstwy izolacji, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach,

- doktadnos$¢ sklejenia zaktadow i przyklejenia do podtoza Iub poprzedniej warstwy,

- doktadnos¢ wklejenia kominkoéw wentylacyjnych oraz obrobek wokot kominow.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.4. BHP i ochrona $rodowiska

Podczas prac izolacyjnych obowigzuja przepisy i instrukcje BHP.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystgpienia
pozaru, poparzenia 1 zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy
wykonywaniu izolacji z materiatéw samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumg bez zadnych oku¢.
Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢ wodg. Arkusze materialu przylepnego
nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac si¢ w tatwo dostgpnym miejscu:

- §rodki przeciw-oparzeniowe,

- $rodki do zmywania asfaltu,

- krem natluszczajacy do rak,

W poblizu wykonywanych robot izolacyjnych nalezy umie$ci¢ gasnice halonowe lub $niegowe,
posiadajgce atesty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 pkt 7.

7.2. Obmiar robét

Jednostkg obmiarows jest:

m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot izolacyjnych,
m2 obrobek blacharskich,

mb rynien i rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robot obejmuje:

- dostarczenie i zakup niezbednych materiatdw na budowe

- utoZenie wlasciwej izolacji

- wklejenie kominkoéw wentylacyjnych

- zabezpieczenie utozonej izolacji 1 uporzadkowanie terenu robot
- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
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SST-02
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
(CPV 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru wymiany stolarki okiennej na stolark¢ PCV oraz §lusarki drzwiowej na $lusarke aluminiowg lub
stalowg.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Zakres robdt obejmuje wymiang stolarki okiennej i drzwiowej na stolarke PCV i1 $lusarke stalows:

- wykonanie wlasnych pomiaréw stolarki okiennej i drzwiowej przez wykonawce,

- wykucie stolarki,

- przygotowanie otworu,

- obsadzenie stolarki PCV,

- obsadzenie $lusarki drzwiowej,

- obsadzenie parapetow wewngtrznych PCV,

- montaz nawiewnikow,

- montaz parapetow zewngetrznych (zaokiennych) z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00, pkt 5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00, pkt 2.

Okna z nawiewnikami wykonane z wysokoudarowego PCV, profil min. 5-komorowy, uchylno-
rozwierne, z okuciami obwiedniowymi, kolor biaty, szklone jednokomorowg szyba zespolona,
0 wspotczynniku przenikania ciepta U<1,3W/m’K, wspotczynniku infiltracji powietrza a < 0,3m?.
Parapety wewnetrzne PCV w kolorze biatym, zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej,
grub. 0,70mm, kolor zgodny z kolorystyka elewacji.

Drzwi stalowe ocieplone, malowane proszkowo.

Wszystkie materiaty zuzyte przy robotach zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe] maja
posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie (m.in. certyfikat,
atest higieniczny wyrobu, atest p. poz.)

Wykonawca robdt zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ dokumentow
dopuszczajacych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00, pkt. 3.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub r¢cznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia’

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt. 4.

Materialy 1 sprzgt moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu okna i drzwi
nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem
1 uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady dotyczace wykonania robét podano w ST-00, pkt 5.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar
jest zgodny ze specyfikacja zamoéwienia.
Okna niezamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wlasciwg stabilnos$¢ uzyskuja dopiero
po prawidlowym zamontowaniu.
Okna zabezpieczone folia ochronng nie nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Okna nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa murarskg i farbg (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke
na uszkodzenia.
Jak najszybciej po montazu zdjac¢ foli¢ ochronna, gdyz po dtuzszym czasie usunigcie jej moze byc
utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.
5.2. Demontaz stolarki
Do demontazu starych okien moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Transport materiatldw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5.3 Montaz okien i drzwi
Montaz okien rozpoczaé od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew okresla producent
stolarki, zwykle co 40cm. Rame¢ wstawi¢ do otworu okiennego. Przy pomocy klinéw zaryglowa¢ rame
w narozach , tak aby dziatanie rozpierajace klindw przenoszone bylo wzdtuz profili ramy. Uwaga - nigdy
nie wolno klinowa¢ w polowie dlugos$ci ramy. Poprzez manipulacje naroznymi klinami drewnianymi
ustali¢ przy pomocy poziomicy wlasciwe polozenie ramy w otworze okiennym tzn. wyréwnaé poziom,
pion i potozenie w plaszczyznie pamigtajac jednoczesnie aby czoto ramy zdystansowaé od wegarka
0 okoto 0,5cm.
Poprzez otwory w kotwach wykona¢ otwory w murze pod kolki rozporowe fi 6 lub fi 8 i przy pomocy
wkretow przymocowaé kotwy do muru.
Szczeling migdzy o$cieznicg a murem nalezy wypeti¢ piankg poliuretanowa zapewniajaca najlepsza
izolacje termiczng. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie nalezy wykonaé przy pomocy welny
mineralnej lub pianki stosowanej do niskich temperatur.
Jezeli wymiary otworu okiennego stwarzaja duzo wigksze luzy migdzy ramg okienng i murem
(w stosunku do luzoéw optymalnych) w celu zaoszczgdzenia pianki poliuretanowej mozna te przestrzenie
"zaweziC" poprzez zastosowanie paséw styropianowych od strony muru a dopiero pozostaly przestrzen
wypehic¢ pianka poliuretanowa.
Nastepnie zamontowac skrzydta i zamkna¢ okno. Okna nie otwiera¢ do czasu stwardnienia pianki
poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki naddatki obcig¢ ostrym nozem. W razie potrzeby mozna usungé
kliny drewniane - z wyjatkiem klinow znajdujacych si¢ pod dolng czegScig ramy, a otwory po nich
wypehic¢ piankg poliuretanowg lub wetng mineralng.
Nalezy zwrdci¢ uwage czy otwory odptywowe sg drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej pozwalajg
na swobodny wyplyw wody na parapet.
Montaz drzwi analogicznie jak okien.
5.4. Montaz parapetow
Parapety wewnetrzne podlegajag wymianie na parapety PCV biale. Miedzy parapetem wewngtrznym
a oknem zamontowac¢ listwe¢ maskujgcg z PCV.
Parapety zewngetrzne nalezy zamontowaé w ten sposob, aby ,,zachodzity” pod rame¢ okna gdyz tylko
wowczas istnieje pewno$¢ prawidlowego ich zamontowania.
Jezeli z jakichkolwiek wzgleddw parapet zewngtrzny montowany jest na ,,styk” z ramg okienng, nalezy
pamigtac, aby otwory odprowadzajace wode usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawaly ponad
parapetem.
Zabronione jest montowanie parapetéw zewnetrznych powyzej poziomu otwordw sptywowych.
5.5. Prace wykonczeniowe
Wypehnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem.
Od strony wewngtrznej krawedzie styku wypelnia si¢ silikonem bialym za$ od strony zewngtrznej
transparentnym (bezbarwnym).
Dodatkowo uzupethi¢ ztgcza tynku z o§ciezami masg akrylowa.
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5.6. Wykonczenie otworow tynkiem

Wykonaé tynki wewnetrzne zwykte kat. III trzywarstwowe, z wyrobieniem narozy i krawgdzi oSciezy.
Tynki zewnetrzne silikonowe na warstwie zbrojone;j.

Eksploatacje stolarki rozpoczaé¢ od sprawdzenia stanu elementow oku¢ i usuni¢cia wszelkich zabrudzen
zaprawg murarska, tynkiem itp.

Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCV $rodkami $cierajgcymi i zracymi.

Po zamontowaniu okien i drzwi lokali ustugowych nalezy zamontowaé kraty stalowe montowane
wewnatrz lokali z mozliwoscig otwarcia na czas mycia okien. Kraty nalezy zakotwi¢ w $cianie za pomocg
kotew segmentowych. Kraty nalezy zamocowa¢ w oknach pierwszej kondygnacji na elewacji péinocno-
wschodniej oraz w drzwiach D5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00, pkt 6

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

Specyfikacji, wskazaniami Inspektora, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

6.2. Wymagania techniczne przy odbiorze robot

Odchylenia elementow stolarki nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla pionowych czeéci elementu, (o$cieznic) od teoretycznego pionu © Imm na dlugosci 1 m elementu ,
jednak nie wiecej niz * 3 mm na catej dtugosci boku

- dla poziomych czeéci elementu od teoretycznego poziomu © 2 mm na 1 m dhugosci boku elementu,
jednak nie wiecej niz © 5 mm na catej dlugosci boku

Szczelina migedzy elementami a otworem, w ktérym okno jest osadzone, nie powinna by¢ wigksza

niz 1,75cm dla stolarki PCV.

Stojaki o$cieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty. Odchylenia od kata prostego nie moga

spowodowac¢ rdéznicy w szerokosci o$cieznicy, mierzonej we wrebach.

Po zamontowaniu stolarki nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ich funkcjonowania i w przypadku

nieprawidlowosci przeprowadzi¢ regulacje oku¢ przy pomocy klucza imbusowego. Jezeli montaz

stolarki zostal wykonany prawidlowo skrzydta powinny "lekko" si¢ otwieraé¢ i zamykac.

6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie wymagane badania  dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy wuznaé

za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy catos¢

robot badz tylko ich cze$¢ uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania cato$ci lub cze$ci robot za niezgodne z wymaganiami, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci

Z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan,
b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtdrne wykonanie robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w ST-00, pkt 7.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.
Jednostka obmiarows jest:

- m? obsadzenia stolarki,

- mb parapetéw wewngtrznych,

- mb tynkow,

- szt montazu nawiewnikow,

- m? parapetdw zewnetrznych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00, pkt 8.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbior czgsciowy wymaga sprawdzenia:
- wymiarOw otworow,
- prostopadio$ci i rownosci osciezy,
- mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujacych,
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8

9

wilgotno$¢ murdéw
.3. Odbidr koncowy wymaga sprawdzenia:
obsadzenia o$cieznic,
jakos$ci obsadzenia skrzydet okiennych,
szczelno$ci okien,
statosci skrzydetl okiennych w potozeniu zamknigtym,
jakosci powierzchni zewngtrznej,
ilosci i wielkosci okué, sposobu zamocowania i dziatania oku¢,
sprawdzenie prawidlowos$ci obsadzenia parapetow

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00, pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowsg

u

stalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania

i

badania sktadajace si¢ na wykonanie danej roboty.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

1

roboty przygotowawcze (wykucia, rozkucia, itp.),

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw
1 transportu na teren budowy,

obsadzenie stolarki,

roboty wykonczeniowe (obsadzenie parapetow, tynki osciezy),

montaz nawiewnikow

0. NORMY I PRZEPISY POWIAZANE

Instrukcja montazu producenta stolarki

Atesty zgodnosci

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badanie.

PN-EN 12365-1:2004 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien.
Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-70/B -10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN/B 02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania.
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SST - 03
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
(CPV 45262100-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robét zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace

na celu wykonanie, montaz i demontaz rusztowan ramowych. Nie dotyczy rusztowan specjalnych,

ktérych wykonanie wymaga sporzadzenia projektow i obliczen statycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot

oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu

rusztowania do uzytkowania.

Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj

rusztowania zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnos$ci wymagan

Z przepisami.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna.

Dokumentacj¢ techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana

przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku

rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podzialu rusztowan na typowe
1 nietypowe, w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat:

- dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa,

- sposob montazu 1 warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),

- informacj¢ na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia,

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postgpowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego , specyfikacje elementdéw, ktore nalezg do danego systemu rusztowania,
sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokoétu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

- certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodno$ci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia,
tj. dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscia konstrukcji rusztowania i podestow,
stateczno$ci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem 0sob 1 przedmiotow z wysokosci, wysitek fizyczny przy
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montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania
i montazu oraz eksploatacji rusztowan.
Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan, ktore nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji
rusztowania.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00, pkt 2.

Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materialow wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania,

stanowigcych integralng cze$¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania

to:

- wysoko$¢ rusztowania,

- wysokos$¢ przesta,

- dlugos¢ przesta,

- szeroko$¢ przgsta,

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania s3:

- stezenie plaszczyzny pionowe (zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe
z wlazami, sztywne potaczenia pomig¢dzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen, oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),

- stezenie plaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomigdzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome),

- stupki poreczowe (rura z lacznikami, umozliwiajgca zamontowanie porg¢czy ostatniej kondygnacji
rusztowania),

- stezenie wspornikow (rura z tacznikami, stuzagca do podparcia wspornikow rozszerzajacych
rusztowanie, w razie potrzeby),

- wezel — miejsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wigcej elementéw rurowych,

- stezenie wzdtuzne,

- stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajgce,

- odcigg-element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

- pomosty robocze — podesty, ktore tworzg miejsce do pracy pomigdzy dwoma stojakami,

- wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na Konstrukcji nosnej, stuzacy
do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych,

- podstawki (sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wigkszg powierzchnig),

- fundament rusztowania, dzwigar mocujgcy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie),

- rama pozioma -clement rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w Ppozycji
poziomej, skladajacy si¢ z 2-ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

- rama pionowa — glowny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajacy sie z 2-6ch stojakoéw potaczonych poprzeczkami,

- kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

- siatki ochronne, zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotow i materiatow
budowlanych,

- porecz glowna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,

- podstawki Srubowe, ztgcza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp.).

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00, pkt 3.
3.2. Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprz¢tu systemowego dla danego rusztowania.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dla transportu podano w ST-00, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00, pkt 5.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu

i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowe;j
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dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostale rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore

sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe

sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowe;.

Rusztowanie rurowo-ztagczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu

technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowanie systemowe, ktorego montaz, demontaz i eksploatacje

nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem
przez producenta.

Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania

oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokolarne

przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.

Po zakonczeniu robot (eksploatacji rusztowania) nalezy zglosi¢ je do demontazu, dokonujac wpisu

w dzienniku budowy.

Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisow bhp.

Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem

Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrag widocznosé,

- w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, Sniegu, gololedzi,

- podczas burzy i silnego wiatru,

- w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegto$¢ liczac od skrajnych przewodow
jest mniejsza niz 2m dla linii NN, 5m dla linii do 15kV, 10m dla linii do 30KV, 15m dla linii powyzej
30kV (jezeli warunki te nie sa spelnione lini¢ energetyczng nalezy zdemontowac lub wylaczy¢
napigcie).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki

ochronne na wysokosci 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odlegtosci od $ciany, nalezy przewidziec,

ze zostanie dotozone kilkanascie centymetréw materiatu ocieplajacego oraz wyréwnujacego.

Jezeli rusztowanie bedzie stalo za blisko, pojawig si¢ problemy z wlasciwym wykonaniem zlacz

technologicznych wyprawy tynkarskiej na wysokosci podestow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST-00, pkt 6.

Przed odbiorem nalezy poddac¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci.

Sprawdzeniem obja¢ nalezy:

- stan podloza — przeprowadzenie badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania,

- posadowienie rusztowania,

- siatke konstrukcyjng - sprawdzenie wymiar6w zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

- stgzenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

- pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

- usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii,

- zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt 7.

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m? zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na plaszczyzne
pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg iloSci
roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznos$ci od sktadu brygady robocze;j.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt 8.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po montazu rusztowan. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

Odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczeciem pracy,
sprawdzajac, czy:

rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

rusztowanie nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

- stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie S$liskie,
stabilne),

porecze ochronne nie sg obluzowane lub ich brak,

nie zaszty zjawiska majgce ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy
lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian,
ktore moga spowodowac Kkatastrofe budowlang Iub stworzyé niebezpieczne warunki pracy
na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

Nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po dtuzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie
oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynno$ci sprawdzajgce
sg takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym.

Przeglady wykonuje si¢ komisyjnie jak przy odbiorze.

Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem
ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczgce warunkdéw platnosci podano w ST-00, pkt.9.

Podstawg platnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Dz.U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualne;j

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — Dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.
PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Zlacza, $ruby centrujace 1 stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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SST-04
ROBOTY ELEWACYJNE — OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU
(CPV 45443000-4)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia $cian budynku.

1.2. Zakres stosowania:

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy realizacji robot

jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot obejmujacych:

- przebudowe elewacji polegajaca na zlikwidowaniu luksferéw na elewacji frontowej,

- przebudowe elewacji polegajaca na zamurowaniu otworow okiennych piwnicy i osadzeniu w ich
miejsce kratek wentylacyjnych,

- przebudowe elewacji polegajacg na zmniejszeniu oraz calkowitym zamurowaniu wskazanych
w dokumentacji otwordéw okiennych.

- przebudowg elewacji polegajacg na zamurowaniu cz¢$ci cofnigcia w elewacji,

- ocieplenie $cian zewn¢trznych budynku,

- ocieplenie od spodu stropu nad wejsciami do lokali ustugowych na elewacji péinocno-wschodniej,

- montaz nowych balustrad schodowych,

- remont balustrad,

- remont schodéow polegajacy na skuciu istniejgcych warstw posadzkowych i wykonaniu nowej
nawierzchni z lastryka lub granitu ptukanego,

- montaz daszkow systemowych,

- wymian¢ o$wietlenia zewnetrznego.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z oferta,

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w ST— 00, pkt 2.

Poszczegolne grupy wyroboéw powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych
warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatow wymagac parametréow okreslonych
przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do uzytkowania.
Wykonawca zapewni petng dokumentacj¢ techniczng zastosowanych materiatow.

Dla rozwiazan systemu i materialéw opisanych w Projekcie dopuszcza si¢ zastosowanie innych
systemow renowacji i ocieplenia S$cian metoda lekka-mokra i materialéw rownowaznych,
o parametrach technicznych nie gorszych niZz parametry zalozone, spelniajacych obowiazujace
przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub
normami innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy lub aprobaty techniczne.

2.2. Materialy
Obejmuja wszystkie elementy niezbg¢dne do wykonania robot: styropian, ptyty z welny mineralne;j,
siatke zbrojeniowa z widkna szklanego, kleje do styropianu, welny i siatek, listwy cokotowe, wyprawy
elewacyjne, naroza aluminiowe, itp.
a./ plyty styropianowe:

styropian EPS-120 036 FUNDAMENT gr. 15c¢m na $cianach cokotowych budynku oraz do -50cm

ponizej poziomu terenu,

styropian EPS 70 040 gr. 5cm na potgczeniu projektowanego muru z istniejagcym stropem,

styropian EPS 70 040 gr. 3cm we wne¢kach okiennych i drzwiowych,

styropian EPS 70 040 gr. 15cm na pozostatych Scianach,
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Do ocieplenia ptyty powinny posiada¢ nastepujace wymiary:
- wymiary powierzchniowe nie wigcej niz 50 x 100cm,
- krawedzie ptyt proste, ostre, bez wyszczerbien,
- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesi¢cy od wyprodukowania,
W/w plyty styropianowe nie powinny reagowa¢ chemicznie z zadnym stalym materialem budowlanym,
jakie mozna spotka¢ na placu budowy, nie zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, winny
by¢ odporne rowniez na dzialanie wszelkiego rodzaju kwasow, na starzenie, zachowujacy swoje
wlasciwosci fizyczne, ksztatt i wymiar, nie chtongé wilgoci.
b./ plyty z welny mineralnej — welna mineralna hydrofobizowana lub lamelowa,
c./ taczniki mechaniczne — laczniki mechaniczne systemowe, wbijane, dobrane tak aby kotwienie
odbywato si¢ w warstwie nosnej $ciany, dla mocowania styropianu taczniki z tworzywa, dla welny
mineralnej stosowac taczniki stalowe,
d./ gruntowanie Scian - preparat gruntujacy wlasciwy dla przyjetego systemu renowacji Scian.
Preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojonej bezbarwny lub zbiezny z kolorystyka
tynkow,
e./ warstwa zbrojaca - siatka z wtdkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m?,
f./ zaprawy klejace, zaprawa klejaco - szpachlowa, wlasciwa dla przyjetego systemu ocieplenia $cian.
g/ Wyprawy tynkarskie:
- silikonowe gtadkie o granulacji 1,5mm, faktura baranek /kasza/ barwione w masie, kolor
zgodny z opracowang kolorystyka,
- mozaikowe na cokotach, obramowaniu wejscia do budynku, rampie i murkach oporowych,
- krzemianowo-silikonowe na welnie mineralnej, o granulacji 1,5mm, faktura baranek /kasza/
barwione w masie, kolor zgodny z opracowang kolorystyka,
h./ listwa cokotowa, narozniki ochronne wtasciwe dla przyjetego systemu ocieplenia $cian.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta i posiada¢ aktualne Certyfikaty,
Atesty 1 Aprobaty dopuszczajace do stosowania.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzgtu podano w ST-00, pkt. 3.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu, itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora.

Zestaw podstawowych narzedzi stuzacych do recznego naktadania tynkow

wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym,

dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku,

krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku,

krotka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,

szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewne;j,

samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej
i wykonywania tgczen.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne zasady dotyczace transportu podano w ST-00, pkt 4.
Wykonawca moze uzywaé¢ dowolnego $rodka transportu zaakceptowanego przez Inspektora
pod warunkiem zachowania zalecen producenta materiatdw oraz w sposéb nie powodujacy pogorszenia
ich jakoSci.
4.2. Transport i sktadowanie.
Materiat powinien by¢ transportowany i skltadowany w sposob zabezpieczajacy material przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrow technicznych.
Materiaty powinny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakos$ci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.
Materiaty nalezy sktadowac zabezpieczajac je przed wplywami atmosferycznymi.
Miegjsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki przeciwpozarowe.
Miejsce sktadowania nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-01255.
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Materialy nalezy uklada¢ S$ciSle obok siebie w celu pelnego wykorzystania $rodka transportu,
W sposob zabezpieczajacy przed przemieszczaniem si¢ i przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robdét wykonania robét podano w ST-00, pkt 5.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ demontazu: zbednych elementdow na elewacji typu haki i

uchwyty, demontazu obrébek blacharskich parapetéw zaokiennych, demontazu oktadziny elewacyjnej

z blachy trapezowej oraz rusztu stalowego.

Wszystkie elementy nalezy po segregacji wywies¢ na sktadowisko odpadow.

Uwaga: ztom stalowy bedzie stanowil pozytek Zamawiajacego.

Demontazowi podlegaja wszystkie luksfery w strefie wejsciowej do klatki schodowe;.

Nalezy w pierwszej kolejno$ci wyciaé kraty okienne a nastgpnie wyjac (o ile to mozliwe) skrzydta z ram.

Usung¢ mocowania ram do $cian 1 wyjaé ramy z otworow okiennych i drzwiowych.

Luksfery demontowaé pasmami posuwajac si¢ od gory.

Wykonanie zamurowan.

Po usunigciu luksferow szklanych, starej stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej nalezy wykonaé

zamurowania fragmentéw otwordéw. Zamurowania dotycza otworow pod montaz drzwi i okien.

Do murowania nalezy uzy¢ bloczkéw betonu komodrkowego odmiany 800 o grubosci dobranej

do istniejacego muru tak aby $ciana po wykonaniu na niej tynku zlicowata si¢ z wewnetrzng ptaszczyzng

muru. Do czgs§ciowego zamurowania otworéw okien piwnicznych nalezy uzy¢ cegly pelne;.

Nowe fragmenty muréw nalezy polaczy¢é z istniejgcymi $cianami pretami Ol0mm umieszczanymi

co drugg warstwe bloczkow i co czwartg warstwe cegiel.

5.2. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac nalezy zbadac stan techniczny $cian. Istotne jest dokladne sprawdzenie

jakosci podtoza Sciennego. Dotyczy to jego stopnia no$nosci, rownosci 1 plaskosci powierzchni oraz

czystosci. Fragmenty tynku wykazujace oznaki odspojenia od podtoza nalezy zbic.

Ocieplane powierzchnie nalezy bardzo doktadnie zmy¢ woda bez dodatkow chemicznych. Powierzchnie

Scian nalezy zagruntowaé preparatem Akryl Grunt Stronger AG-015 lub preparatem rownowaznym.

Podtoza na ktérych wystepuje ewentualne zagrzybienie i zaglonowanie nalezy oczy$ci¢ i poddaé

dziataniu $rodka Arsanit AntiGLO lub $rodka o wilasciwosciach rownowaznych. Plaszczyzne $ciany

sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probg odrywania ptyt termoizolacyjnych. Zdemontowac¢ wszystkie obrobki blacharskie.

Potrzebny sprzgt nalezy roztozy¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ interesOw o0sob trzecich.

5.3. Gruntowanie powierzchni.

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie, silnie chtonnych lub nieréwno nasigkliwych nalezy

zastosowac preparat gruntujacy Arsanit AG-015 lub rownowazny.

Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, wolna od nalotow i wykwitow. Nalezy usungé wszystkie

luszczace si¢ powloki malarskie.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych i renowacyjnych nalezy poczeka¢ do momentu

catkowitego wyschnigcia zagruntowanej powierzchni.

5.4. Nakladanie kleju na plyty termoizolacyjne.

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych nalezy pamigta¢ o odpowiednim wysezonowaniu plyt

styropianowych, a na budowie nie powinny by¢ one narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych

przez czas dtuzszy niz 7 dni. Zabronione jest uzywanie zzétknietych, wypaczonych lub nieréwno

pocietych plyt styropianowych. Plyty ocieplajace mozna przykleja¢ na dwa sposoby:

- roéwnomiernie nanoszac bezposrednio na ptyte 5-6 plackow preparatu wielkosci dioni oraz
wateczka o szeroko$ci 3cm wzdhuz krawedzi plyty,

- nanoszac na calg powierzchni¢ ptyty za pomoca pacy zebatej o zgbach 10 lub 12mm oraz wateczka
szerokos$ci ok. 3cm wzdhuz krawedzi plyty.

Nastepnie, co bardzo wazne, po odczekaniu ok. 15-20min (w zalezno$ci od warunkéw temperaturowych

odpowiednio dhuzej lub krdcej) plyty te odpowiednio przyktada si¢ i mocno dociska. Oznaka, ze czas

oczekiwania byt zbyt diugi, jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarng. Pelne wtasciwosci klejace

ztacze osigga po 3-7 dobach. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opaddéw atmosferycznych i silnego

nastonecznienia. Powyzej poziomu terenu plyty wyrownujace mocuje si¢ dodatkowo za pomoca

tacznikow mechanicznych.
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Plyty styropianowe i plyty z welny mineralnej powyzej cokotu:
Podang nizej metodyke klejenia plyt stosuje si¢ w rozwigzaniach klejonych oraz w rozwigzaniach
klejonych z zastosowaniem tgcznikow mechanicznych.
Przygotowanie zaprawy klejacej nalezy wykonaé¢ zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu
wyrobu.
Metoda obwodowo-punktowa naktadania kleju na ptyty termoizolacyjne:
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda “ramki i plackéw”), stosowana w przypadku
nierownosci podtoza do 10mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ takag ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac
nierownosci podloza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm) zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wigkszych nierownos$ciach nalezy stosowac
zrdznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdluz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm
szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty nalezy natozyé 3-6 plackow zaprawy o
odpowiedniej $rednicy.
Metoda grzebieniowa naktadania kleju na plyty termoizolacyjne:
Metoda mozliwa do stosowania wytgcznie na rownych podtozach z tego tez powodu nalezy ja stosowaé
przy wyréwnywaniu nierownos$ci $cian gdy stosujemy wigcej niz jedng warstwe ptyt styropianowych.
Zaprawe klejacg nalezy nakladac na cala powierzchni¢ ptyty termoizolacyjnej przy
uzyciu pacy zgbatej (zeby ok. 10 x 10mm).
UWAGA: Zaprawe klejacg nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.
5.5. Montaz plyt termoizolacyjnych.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okre§lenia ewentualnych
odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podloze odpowiednio przygotowac. Linki te beda
pomocne przy biezacej kontroli réwnosci przyklejanych ptyt. Kazda ptyte termoizolacyjng z nalozong
zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju.
Zaleca si¢ ulozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokolowej. Plyty nalezy uktadac¢ od
dotu do gory rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na mijanke” (minigcie
krawedzi pionowych min. 15c¢m). Nie dotyczy to wyklejania oSciezy otwordw. Plyty nalezy dociskac
rOwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajagc na biezaco przy pomocy
poziomnicy réwno$¢ powierzchni. Brzeg pyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania
po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie
powinno nastepowac jej ugiccie. Krawedzie plyt dociskaé szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju
ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm
nalezy wypehi¢ klinami z tej samej izolacji.
W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - ich wypelniania mozna uzy¢ np. pianki poliuretanowej. W
celu unikni¢cia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej plyty, usungé nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykonaé na
naroznikach zewnetrznych budynku.
UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt.
Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych plyt i ich potowek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi o$ciezy). Nie nalezy uzywac plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie
ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé
przesunigcie stykow plyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10cm.
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworéw elewacjach. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunieta poza naroznik, w celu
poézniejszego, przycigcia jej wzdhuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca
si¢ przeszlifowac plasko, wzdluz prowadnicy.
5.6. Szlifowanie plyt termoizolacyjnych.
Nierownosci 1 uskoki powierzchni plyt styropianowych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanegj
powierzchni oraz o zuzyciu materialow w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki
sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen
z odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych. Szlifowanie mozna wykona¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia plyt. Powierzchnig styropianu nalezy doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.
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5.7. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikéw mechanicznych.
Laczniki mechaniczne nalezy osadzaé po stwardnieniu kleju nie wczesniej niz 3 dni od przyklejania piyt.
Dhugosc¢ tacznikdéw nalezy tak dobieraé aby ich zakotwienie w warstwie nosnej muru wynosito min. 5 cm
w warstwie z elementéw pelnych oraz min. 9 cm w elementach drazonych.
Ilo$¢ tacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz:
- dla styropianu: 6szt/m2 na powierzchni $ciany, 10szt/m2 w strefie krawedziowe;,
- dla welny mineralnej twardej: 6szt/m2 na powierzchni §ciany, 10szt/m2 w strefie krawedziowej,
- dla welny mineralnej lamelowej: 6szt/m2 na powierzchni §ciany, 10szt/m2 w strefie krawgdziowe;.
W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt.
Odleglosci pomiedzy skrajnymi tagcznikami a krawedzia budynku powinna wynosi¢ w przypadku $Sciany
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej Scm.
Przyjeto 1aczniki mechaniczne do montazu zaglebionego 2z zaSlepkami termoizolacyjnymi.
Po osadzeniu zaslepek =zeszlifowa¢ ich powierzchni¢ tak aby tworzyly rowng powierzchnig¢
z termoizolacja.
UWAGA: niedopuszczalne jest pominigcie klejenia plyt 1 stosowanie wylgcznie tacznikdéw
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ ptyt wzgledem podtoza.
5.8. Ocieplenia w miejscach szczegolnych.
Sciana cokolowa do wys. ~50cm:
Do obtozenia $cian cokotowych budynku do wys. ~50cm nalezy uzy¢ ptyt styropianowych min EPS 120
033 FUNDAMENT gr.15cm przyklejanych klejem do styropianu np. Izohan Izobud WL lub
rownowaznym.
Sciane uprzednio nalezy oczy$cié¢, uzupehi¢ ubytki w tynku a nastepnie ja zagruntowaé Izohan Izobud
WL rozcienczonym woda w stosunku 1:1. Nastgpnie nalezy wykonac¢ izolacj¢ powlokowa
przeciwwilgociowa za pomoca np. [zohan Izobud WM lub rownowaznym.
Ofcieza okien i drzwi:
Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworow okiennych. Ze wzgledow
technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubo$¢ niz izolacja ukladana na $cianach (nie moze
przekroczy¢ szeroko$ci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2cm — wstgpnie przyjeto 3cm
EPS70 036). Pozostawienie powierzchni osciezy otworow okiennych bez ocieplenia moze doprowadzié
do przemarzania §ciany wokot okien i pojawienia si¢ plesni na wewngetrznej powierzchni
otworéw okiennych, wokdt oscieznicy. Potgczenie tynku ze stolarkg okienng / drzwiowag nalezy
uszczelni¢ za pomoca silikonowej masy uszczelniajgcej lub zastosowaé profil systemowy ochronno
uszczelniajacy lub samorozprgzne taSmy uszczelniajgce.
5.9. Kratki wentylacyjne
W S$cianach budynku w miejscu zamurowanych okien piwnicznych nalezy zamontowaé kratki
wentylacyjne. Ponadto ze wzglgdu na zamurowanie czeéci cofnigcia w elewacji powstalg przestrzen
nalezy zwentylowaé poprzez montaz kratek wentylacyjnych na projektowanym fragmencie muru.
Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ siatkg miedziang o oczkach 2x2 mm
uniemozliwiajacg przedostawanie si¢ owadow.
5.10. Wykonywanie warstwy zbrojacej.
Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéow w elewacji:
W narozach otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami,
na warstwe materialu izolacyjnego nalezy naklei¢ pod katem 45° paski tkaniny z wtokna szklanego,
0 wymiarach minimum 20 x 35cm.
Zbrojenie strefy wzmocnionej:
Do wysoko$ci minimum 2,5 m powyzej poziomu terenu. nalezy wykona¢ strefe wzmocniong poprzez
wtopienie 2 warstw tkaniny zbrojacej.
Warstwa zbrojona:
Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 3 dni od montazu ptyt termoizolacyjnych.
Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naklada si¢ zaprawg lub mase¢ klejaca i rozprowadza si¢ ja
rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. zgbatag o wielkosci zgbow 10 - 12 mm) tworzac warstwe
z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojace;j.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada si¢ siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy
ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.
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Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materialu klejacego.

Warstwa zaprawy klejacej z zatopiong siatkg zbrojaca tworzy warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy

zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ nie mniejsza niz 3mm. Siatke zbrojacg nalezy uktadaé

na zaklad o szerokosci 10 cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawegdzie otworow okiennych

i drzwiowych. Po nalozeniu siatki w poblizu hakoéw rusztowania np. na nacig¢cie naktada si¢ dodatkowy

pasek siatki i zatapia ja w masie klejagcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem

listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy cigé po dolnej krawedzi listwy.

5.11. Wykonanie podkladu tynkarskiego.

Po wyschnigciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni nanie$¢ szczotka lub

walkiem warstwe podkladu tynkarskiego. Zaleca si¢ dobra¢ podktad tynkarski w odcieniu

kolorystycznym nanoszonego pdzniej tynku.

5.12. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego (min. 24 godziny) mozna przystapi¢ do naktadania masy tynku

cienkowarstwowego.

Na przygotowane i zagruntowane podloze nalezy natozy¢ tynk silikonowy THERMATynk-SN

na styropianie i elewacjach nieocieplanych i krzemianowo-silikonowy THERMATynk-KR na weknie

mineralnej lub rdwnowazne o grubosci ziarna kruszywa (grubo$¢ warstwy = grubos$¢ ziaren), przy

pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu nalezy $ciagnaé z powrotem do wiadra

i ponownie wymiesza¢. Otrzymana powierzchni¢ fakturuje si¢ przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego.

Dla tynku o strukturze baranka - ruchami okr¢znymi. Dla tynku o strukturze kornika - ruchami

pionowymi, poziomymi lub okreznymi, w zalezno$ci od oczekiwanego efektu. Czas otwarty tynku

(migdzy nalozeniem i jego zatarciem) zalezy od chlonnos$ci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji

zaprawy. W czasie tynkowania i wysychania tynku, nalezy chroni¢ tynkowang powierzchni¢ przed

stoncem, wiatrem oraz deszczem. Metodg prob nalezy okresli¢c maksymalng powierzchnig tynku mozliwa

do wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i zatarcie) dla aktualnych warunkow

pogodowych.

Materiat nalezy naktada¢ metodg ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschnigcia nalozonej warstwy

przed nalozeniem nastgpnej. W innym przypadku miejsce potaczen dwodch warstw bedzie widoczne.

Przerwy w pracy nalezy odpowiednio zaplanowa¢ (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami

spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas schni¢cia wykonanego tynku zalezy od podloza, temperatury

1 wilgotno$ci wzglednej powietrza i waha si¢ od 12 do 48 godzin.

W warunkach podwyzszonej wilgotnos$ci i niskiej temperatury (okoto +5°C) czas wigzania tynku moze

ulec wydluzeniu. W czasie nakladania i wysychania tynku krzemiano-silikonowego temperatura

otoczenia powinna wynosi¢ +5°C do +25°C (takze w nocy).

UWAGA: Celem uniknigcia rdznic barw przy aplikacji kolorowych tynkdéw, nalezy naktadaé na jedng

powierzchnig, tynki o tej samej dacie i partii produkcji. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i przepisami BHP.

5.13. Obrdbki blacharskie.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Kolor blachy zgodny z kolorystyka

elewacji. Obrobki mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych

i pionowych w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane w elementy

wielocztonowe,
b) laczone w zlagczach poziomych na zaklad szerokosci 50mm; ztgcza powinny by¢ szczelne na calej
dtugosci,

¢) mocowane kotkami rozporowymi o rozstawie nie wigkszym niz 15cm,

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposdb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody

poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawgdz oddalona byta od docelowej

powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najp6zniej przed wykonywaniem

warstwy zbrojonej, w sposOb zapewniajacy we wszystkich fazach prac ochron¢ powierzchni przed

wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na

cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej
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z elementami wykonanymi z materialdw o innej rozszerzalno$ci wykonac¢ z uzyciem przeznaczonych
do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych.

Stosowaé¢ obrobki min 0,7mm.

5.14. Balustrady schodéw zewnetrznych.

Ze wzgledu na nieprzepisowe parametry oraz zly stan techniczny balustrad schodow zewngtrznych
przyjeto ich wymian¢ na nowe stalowe. Balustrady nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami: wysoko$¢ barierki i porgczy mierzona do wierzchu porgczy — min 1,1m, maksymalny
przeswit migdzy elementami wypekienia balustrady — 0,12m. Barierki stalowe oraz porgcze nalezy
wykona¢ w zaktadzie prefabrykujacym konstrukcje stalowe. Pomiary nalezy dokona¢ na obiekcie.
Barierki oraz porgcze nalezy wykonaé ze stali S235JRG1 (fy=235MPa), zabezpieczenie antykorozyjne:
cynkowanie (opcjonalnie dodatkowo powlekanie lub malowanie farbami przeznaczonych do powierzchni
ocynkowanych). Projektowane barierki montowac¢ za pomoca kotew wklejanych np. Hilti.

Podczas montazu nalezy zwroci¢ uwage aby potaczenia balustrad z podtozem byly sztywne.

5.15. Montaz oSwietlenia zewnetrznego.

W miejscu istniejacych lamp nalezy zamontowaé¢ nowe punkty swietlne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00, pkt. 6.

Kontrola powinna odbywac¢ si¢ z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

- Zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa. Sprawdza si¢ przez pordéwnanie
wykonania robot =z dokumentacja opisowa, rysunkowa oraz stwierdzenie Wwzajemnej
zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

- Materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy lub protokotach zgodnosci uzytych materiatow 2z wymaganiami dokumentacji
techniczne;.

- Wyglad zewnetrzny wykonania: ocenia si¢ przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak
dziury, peknigcia, brak pionowosci, odchylenia plaszczyzn, brak wymaganej plaszczyzny
wypehienia zaprawg klejowg itp.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00, pkt. 7.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Obmiar robot polega na:

- okresleniu rzeczywistej powierzchni wykonanego ocieplenia styropianem i welng mineralng — m?,
okresleniu rzeczywistej powierzchni wykonanych tynkéw — m?,
okre$leniu rzeczywistej ilosci wykonanych rob6t murarskich — m?, m?,

okre$leniu rzeczywistej powierzchni wbudowanych obrobek blacharskich —m?, mb,

okreslenie rzeczywistej ilosci zamontowanych balustrad — mb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00, pkt. 8.

Odbiory poszczegélnych czgsci robot dziela si¢ na: odbiory cze$ciowe tzw. odbiory zanikowe
i odbior koncowy. Odbiorowi cze$ciowemu podlegajg te czesci robot, do ktorych pozniej dostep jest
utrudniony lub niemozliwy. Wyniki odbioru czgsciowego powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
lub protokole.

Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu..

Przy ociepleniu elewacji elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem nakladania wyprawy (odbiodr
migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania. Wyniki badan dla podlozy nalezy pordownac
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnych robot.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podloza nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych
do usunig¢cia nieprawidlowosci.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisac

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot

dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa

takg forme¢ przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

— instrukcje producenta,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot, opracowanej dla odbieranego przedmiotu

zamowienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy wustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci
wykonania robot w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwatosci robot
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartos$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

1 wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania robot z zamdwieniem.
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Protokét odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawcg.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00, pkt. 9.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw badan i pomiarow.

Podstawg platnoSci za wykonanie roboty bedzie kwota wynikajgca z obmiarow robot
w pozycjach ujetych w kosztorysie powykonawczym i sporzadzenie protokotu odbioru tych robot.
Protokét odbioru robot bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez
Inspektora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 13164+A1 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku
z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
004 1.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn.
zmianami).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. a690
z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz.
1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplenia $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004 1.
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow
Warszawa 2002 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czes$¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny speklnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem
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SST - 05
ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie robot ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wehodzg: wykopy fundamentowe; zasypanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzni¢ty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatdéw budowlanych itp.

3. SPRZET
Roboty powinny by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

Ziemia moze by¢ przewozona dowolnymi Srodkami transportu.

Nalezy jg umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé

rz¢gdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar

sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow:

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujgcych

bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W  wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokoSci rownej 3-krotnej gltgbokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatldw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odplyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.1. Tolerancje wykonywania wykopoéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10cm.

Strona 33 z 50



Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu
o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.1.2. Zasypanie wykopow

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypania wykopow:

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci. Ukladanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25m — przy stosowaniu ubijakow r¢cznych,

0,50—1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami,

0,40m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w porze suchej, poniewaz istnieje mozliwo$¢ wystgpienia wod gruntowych.
Nie wolno dopusci¢ do uplastycznieniea wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg
- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy — [m3]

- zasypanie wykopow —[m3]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym i za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
- odwodnienie i1 utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

- zasypanie, zaggszczenie i wyrOwnanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST - 06

BETONOWANIE (CPV 45262300-4)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie fundamentéow z betonu B-20.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych

wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig,

aby cementy te charakteryzowaly si¢ nast¢pujacym sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty

do betonu.

2.1.2. Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole

wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawarto$ci frakeji 0—2mm.
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3. SPRZET
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-

06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z

doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa.

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania

si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich

oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp

obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z

projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajagcych wymagang

wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg spada.

W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do

wysokosci 3,0m) Iub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory wglebne o czgstotliwosci min. 6000

drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wickszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia

lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien

wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych

normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich

wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
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umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym

zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to

zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili

uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystapienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla

zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarzni¢ciem przez

okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej

podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej

konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia

betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢

laczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania

odnosnie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

- pustki, raki 1 wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze
niz 2mm.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy wszystkie wystajace nierownoS$ci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych

i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach

uzupetni¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchni¢ bez

dotkéw 1 porow. Wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowa¢ wilgotna szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

Wszystkie powierzchnie stykajace si¢ z gruntem powinny zosta¢ zaizolowane przeciwwilgociowo.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakos$ci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
- 1m3 wykonanej konstrukcji.
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8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji

oczyszczenie podtoza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem 1 wyré6wnaniem powierzchni

pielegnacj¢ betonu

rozbiorka deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i1 usunig¢cie materialow rozbiorkowych poza granice obiektu..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statoSci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Strona 39 z 50



SST - 07
MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH
(CPV 45223100-7)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét - Montaz konstrukcji podjazdu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; wg PN-EN 10025:2002

- rury konstrukcyjne wg norm EN 10210

- profile zamkni¢te wykonane na gorgco wg.PN-EN 10210

- katowniki zimnogigte wg PN-EN 10162

- blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

- kraty pomostowe wytwarzane wedlug normy DIN 24537, a zabezpieczenie antykorozyjne
wykonane w procesie cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN ISO 1461 (DIN 50976)

Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokélu ostatecznego odbioru

konstrukcji w wytwdérni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow

mi¢dzyoperacyjnych zostaly usuniete.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych

EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych

narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

2.2.1. Sruby

Do konstrukgeji stalowych stosuje sig:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002.

2.2.2. Elektrody

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych

EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

Konstrukcje 1 materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku

mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy cigzkie, dtugie 1 wiotkie nalezy

przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktadaé

w sposOb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci

sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i

uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne

uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na

wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
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Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworow na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnosnikow

1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze

technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich

eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania

i dokumentacja konstrukcyjna.

Eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢

odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i1 by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych,

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

3.3. Sprzet do polaczen na Sruby

Do scalania elementdéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

5.1. Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow
metalu po cigciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny
wystapi¢ rysy i1 peknigcia.

5.3. Skladanie zespolow

Cze$ci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach,
ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i1 przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie
wymagan doktadnos$ci zespotow 1 wykonania potaczen wedtug zatagczonej tabeli.

5.3.1.Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych golym okiem.
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Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢

wedlug wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nicukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5mm.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wicksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢

grubos$¢ mniejsza:

- 0 5% —dla spoin czotowych

- 0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica 1 grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach

grubosci spoiny.

Niedopuszczalne sg pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

5.3.2. Polaczenia na $ruby

- dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glgbiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do laczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkow, ktore zapewnig

osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznos$ci elementow

uprzednio zmontowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Strona 42 z 50



SST - 08
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
(CPV-45233200-1)
1. Wstep
1.1.Przedmiot i zakres robét.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty zwigzane z wykonaniem doj$¢ do pochylni i wejsé
do budynku.
1.2.0gdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.
1.3.1. Tyczenie
W zakres robot wchodza:
- wytyczenie i zastabilizowanie punktow glownych oraz uzupelienie w miar¢ potrzeb pomiarow
dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych,
- wykonywanie pomiaréow biezgcych w miare postepu robot,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i1 oznakowanie
ulatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Do utrwalenia punktow gltownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m.
Grunt nalezy zaggsci¢ dla uzyskania nastepujacych wskaznikow:
minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia:
- gorna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0
- na glebokosci od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97
- minimalna warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia
- gobrna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa
- na glebokosci od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= GOMPa dla chodnikow, w czgsci
przeznaczonej wylacznie dla ruchu pieszych minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia w gornej
warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ rowna ; szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesnigcia nie powinny przekraczaé;
- 2mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Produkowane sg kostki o grubosci:
- 60mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dlugo$ci = 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50MPa
(W ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢
nie wiecej niz 5%.
Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 .
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje peknigc,
- strata masy nie przekracza 5%,
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- obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

Scieralnoé¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié

nie wigcej niz 4 mm

Podsypke piaskowa nalezy zagegscic tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widoczny $lad.

- piasek na podsypke i wypeienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawartos¢ gliny <5%

- warstwa odcinajgca i wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny by¢ wykonane
wg BN-68/8933-08.

Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-

03,04.

Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu .Krawedzie elementow

powinny by¢ proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow

nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchylki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci - dla dlugosci + 8mm dla wysokosci 1 szerokosci

+ 3mm

Nosno$¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odpornos¢ na dziatanie mrozu powinna spetniaé

warunki normy PN-88/B-06250, a nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

Cement do betonu powinno spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzi¢ ze zrodet

watpliwych. Woda pitna z wodociggu nie wymaga badan.

3. SPRZET.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowaé ( pod wzgledem rodzajow, ilosci
i jakosci) uzyskanie wymaganej jakosci oraz terminowosci robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatow i wykonywanych robot.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANE ROBOT.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot przedstawi
Inspektorowi Nadzoru zrodto ich pochodzenia , $wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie -
probki do badan laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Podtoze pod nawierzchni¢ powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane
1 zageszczone.

Chodniki - z betonowej kostki brukowej. Obrzeze betonowe 6x20cm.

Projektowany chodnik nawigzaé poziomem do juz istniejacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos$ci materialow i powinien zapewnié
odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajgcego, system kontroli jakosci, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan
materiatldw oraz robot.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robot.
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Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie uwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajgcych zakryciu-
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja etapom odbioru:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbidr ostateczny

- odbiodr pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru roboét zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych
w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej cze$ci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

2.PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
3.PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

4.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego Page 50
5.PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenia (zwi¢z1osc¢)
6.PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

7.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

8.PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa

9.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw
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SST - 09
INSTALOWANIE WIND (CPV 453131000-5)

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa roboty zwigzane 2z dostawg, montazem i uruchomieniem
platformy pionowej (windy) dla osob niepelnosprawnych wraz z wszystkimi niezb¢dnymi elementami
stanowigcymi cale wyposazenie platform oraz odbiorem Urzedu Dozoru Technicznego (UDT)
po zakonczeniu montazu,

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zgodno$¢ SST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00, pkt. 5.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Zakres robdt obejmuje dostawe, montaz i uruchomienie platformy pionowej dla 0s6b niepetnosprawnych
wraz z wszystkimi niezbednymi elementami stanowigcymi cate wyposazenie platform oraz odbiorem
Urzedu Dozoru Technicznego( UDT) po zakonczeniu montazu.

1.4.Dane techniczne urzadzenia - platformy pionowej:

- platforma pionowa o napedzie hydraulicznym,

- wysoko$¢ podnoszenia od poziomu posadzki parteru do poziomu I pietra ok. 3,60m,

- udzwig min. 300kg,

- platforma w konstrukcji samonosnej przeszklonej,

- min. wymiar platformy 1100mm x 1400mm (gteboko$¢ — szerokosc),

- wymiary drzwi 2000mm x 900mm, drzwi r¢cznie otwierane, jednostronne wjazdowe,

- maksymalna predkos¢ 0,15 m/s,

- obudowa kabiny systemowa wg rozwigzania producenta, w kolorze popielatym,

- panel sterowania z przyciskami wandaloodpornymi,

- podtoga kabiny antypo$lizgowa,

- o$wietlenie kabiny standardowe,

- zasilanie 230 V jednofazowe, zapewnienie mi¢kkiego startu i hamowania,

- montaz platformy przy spoczniku schodow

Roboty wykonywane beda w obiekcie, w miejscu rozebranej konstrukcji drewnianej bytej kwiaciarni.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robot.

2. MATERIALY

Dostarczane na budowe urzadzenie musi by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiarow, itp.
z wymaganiami okre§lonymi w ww. parametrach technicznych.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci urzadzenia,

- zgodnosci z certyfikatami i atestami.

Odbior urzadzenia potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych.

Stosowac tylko urzadzenia sprawdzone, posiadajace stosowne certyfikaty i atesty stanowigce
kompleksowe rozwigzania systemowe.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych roboét i zostanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ normy ochrony srodowiska. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzgt dostarczony przez wykonawce przed zamontowaniem musi by¢ sktadowany

i zabezpieczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na budowie, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi

w dokumentacji.

Przed montazem elementow urzadzenia nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ich wykonania. Elementy
urzadzenia winny by¢ wolne od wad powierzchniowych, np. peknig¢, rys, odpryskow, itp.

Elementy urzadzenia nalezy skompletowac i zamontowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy dokona¢ precyzyjnych pomiar6w w celu ustawienia elementow
W pionie 1 poziomie.

Elementy wsporcze urzadzenia winny by¢ trwale zakotwione.

Urzadzenie nalezy podtaczy¢ przytaczem kablowym do istniejgcej instalacji elektrycznej w miejscu
wskazanym w dokumentacji projektowej lub uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Po zmontowaniu, elementy doktadnie sprawdzi¢ pod wzgledem dziatania z wykonaniem préb
jako$ciowych, odbiorowych, z wykonaniem badan i pomiaréw instalacji elektryczne;.

Odbioru urzadzenia winien dokona¢ Urzad Dozoru Technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

Powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t nalezy przeprowadzi¢ poprzez

poréwnanie materiatow, ogledzin zewngtrznych oraz pomiarow pionow i poziomow montazu.
Badania w czasie wykonywania robot. W trakcie wykonywania robdt szczegodlnie powinno by¢ ocenianie
wykonanie zgodnie z instrukcja producenta oraz z materialow systemowych.

Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Badanie jakosci gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci i wykonczenia powierzchni,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania i funkcjonowania elementow ruchomych,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania,

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,

z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot, odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu wbudowanych elementow, takze pod wzgledem réwnosci,
pionowosci

1 spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania cze¢$ci ruchomych,

- badanie poprawnosci wykonania wlaczenia do istniejgcej instalacji elektrycznej,

- badanie jako$ci dziatania urzagdzenia w ruchu pod obcigzeniem dopuszczalnym,

- badanie skuteczno$ci 1 poprawnos$ci zabezpieczen,

- badanie awaryjnych wylaczen w trakcie dzialania urzadzenia w ruchu,

- badanie instalacji elektryczne;.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 komplet dostarczonej i zamontowanej platformy.
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8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zakresem prac
ujetym w projekcie i ze specyfikacjg techniczna.

Podstawg odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie poprawnosci wykonania, montazu i dzialania
platformy do transportu osob niepelnosprawnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcja
montazu producenta.

Odbioru dokonuje Urzad Dozoru Technicznego i Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za kompletng

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 7465:2000 91.140.90 DZwigi osobowe i towarowe male. Prowadnice kabinowe
i przeciwwagowe — Typ T

PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urzadzenia dzwigowe Dzwigi klasy I, 111 III
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SST-10
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU (CPV-45111220-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace zatadunku
1 wywozu gruzu powstatego na placu budowy z rozbidrek, wykué, przekué, itp.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Zakres robdt obejmuje:

- zaladunek gruzu, zatadunek ztomu

- wywoz gruzu i Ztomu na odleglos¢ okreslong w przedmiarze robot przez Zamawiajacego,

- utylizacje gruzu na wysypisku.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za zgodnos¢ SST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00, pkt. 5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00, pkt 3.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub r¢cznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet reczny, mechaniczny, samochod
samowyladowczy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt 4.

Powstaly gruz moze byé przewozony $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Srodki
transportu uzyte do przewozu gruzu nie mogg powodowac uszkodzen nawierzchni drog dojazdowych
i placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstale z jego winy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robot do uporzadkowania terenu i oczyszczenia
go z wszelkich odpadow i gruzu powstatych w trakcie realizacji robot.

Wszystkie materialty z rozbiorki, przeku¢, itp. nalezy na biezagco segregowaé, skladowac
w kontenerach, a nastgpnie sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko w miejsce ich utylizacji. Uzyskany ztom
z rozbiorki nalezy systematycznie wywozi¢ do skupu ztomu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska i warunkami bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg 1 wymaganiami Specyfikacji
Techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00, pkt. 6.

Sprawdzenie robdot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej Specyfikacji i wskazaniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole
jakosci robot.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00, pkt. 7.
7.2. Szczegbdlowe zasady obmiaru:
- jednostka obmiarowa wywozy gruzu jest m>,
- jednostkg obmiarowg utylizacji gruzu jest m®.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00, pkt. 8.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbior koncowy robot nastapi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy.

Do odbioru koncowego wykonawca powinien zataczy¢ karty przekazania odpadu na sktadowisko.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczgce platnosci podano w ST-00, pkt. 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowsg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na wykonanie danej roboty.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- zaladunek i wywodz gruzu - m’

- oplate za utylizacje gruzu - m’.

10. PRZEPISY POWIAZANE

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét,

- obowiazujace przepisy w szczeg6lnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — (t.j. Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
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