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PROJEKT BUDOWLANY
ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:
Strona tytulowa.

Zawarto$¢ dokumentacji.
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Podstawa opracowania.

>

Ekspertyza techniczna stanu istniejacego budynku uwzgledniajaca przewidywang
przebudowe z uwzglednieniem podioza gruntowego.

Opis techniczny. Projekt budowlany.
Opis techniczny prac budowlanych.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zalaczniki.
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Czes¢ rysunkowa.

Spis rysunkow:

00 Mapa ewidencyjna 1:1000
S 01 Plan sytuacyjny. 1:500
| 01 Elewacja pénocno-zachodnia. Inwentaryzacja. 1:100
| 02 Elewacja péinocno-wschodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I 03 Elewacja poludniowo-wschodnia. Inwentaryzacja. 1:100
| 04 Elewacja poludniowo-zachodnia. Inwentaryzacja. 1:100
| 05 Rzut wejscia do budynku - Inwentaryzacja. 1:100
A 01 Elewacja pdéinocno-zachodnia - Projekt. 1:100
A 02 Elewacja poétnocno-wschodnia - Projekt. 1:100
A 03 Elewacja poludniowo-wschodnia - Projekt. 1:100
A 04 Elewacja potudniowo-zachodnia - Projekt. 1:100
A 05 Zestawienie stolarki/$§lusarki okienno-drzwiowej. Projekt. 1:100
A 06 Przekrdj przez projektowany fundament. Projekt. 1:20
A 07 Rzut wejscia do budynku, pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych,

przekréj A-A 1:50:1:20

D_01 Detal ocieplenia strefy cokotu — zej$cie ociepleniem ponizej poziomu
terenu - Projekt.
D_02 Detal ocieplenia strefy cokotu z zastosowaniem listwy startowej - Projekt.
D_03 Detal remontu strefy cokotu (elewacje nieocieplone, mury) - Projekt.
D_04 Detal typowego ocieplenia $ciany powyzej cokotu - Projekt.
D_05 Wyrdéwnanie nierownosci ocieplanej elewacji ptytami roznej grubosci - Projekt
D_06 Detal wykonania oscieza ocieplonego, okno cofniete - Projekt.
D_07 Detal ocieplenia sciany podokiennej - Projekt.
D_08 Detal ocieplenia nadproza okiennego - Projekt.
D_09 Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w naroznikach otworéw - Projekt.



D_10 Detal ocieplenia w rejonie elementu penetrujacego ocieplenie - Projekt.
D_11 Detal obrobki attyk na $cianach szczytowych - Projekt.

D_12 Detal obrobki odwodnienia wewngtrznego - Projekt.

D_13 Detal ocieplenia spodniej ptaszczyzny plyty stropowej - Projekt.

D_14 Detal ocieplenia naroza plyty stropowej - Projekt.

D_15 Detal zakonczenia ocieplenia - Projekt.

K 01 Elewacja poinocno-wschodnia i elewacja potludniowo-zachodnia — projekt
kolorystyki budynku.

K 02 Elewacja potnocno-zachodnia i elewacja poludniowo-wschodnia — projekt
kolorystyki budynku.

Spis zalacznikow:

Zal1l Oswiadczenia Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zat.2 Oswiadczenia projektantow o zgodnoSci projektu z obowigzujagcymi
przepisami.

Zat3 Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej
Izby Zawodowej.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.

Mapa zasadnicza (1:500) i ewidencyjna (1:1000).
Inwentaryzacja architektoniczna elewacji budynku.
Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.

Przepisy Prawa Budowlanego i obowigzujace normy.
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Audyt energetyczny.

4. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
UWZGLEDNIAJACA PRZEWIDYWANA PRZEBUDOWE Z
UWZGLEDNIENIEM PODEOZA GRUNTOWEGO.



Sosnowiec 26.08.2015

Inwestor: Miejski Zaklad Budynkéow
Mieszkalnych sp. z o.0. z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16

Rodzaj opracowania :

Ekspertyza techniczna stanu istniejacego budynku uwzgledniajgca
przewidywana przebudowe z uwzglednieniem podloza gruntowego.

Adres obiektu : Bedzin,
ul. Zwyciestwa 10,
dz. nr 3380 ob. 0001

Autor opracowania : mgr inz. Mirostaw Zawartka
nr upr. bud. SLK/2121/POOK/08

Ogo6lny stan techniczny budynku jest dobry, elementy konstrukcyjne nie wykazuja
widocznych wad ani uszkodzen.

Proponowane rozwigzania zwigzane z przebudowa budynku polegajaca na:
wykonaniu lawy fundamentowej wraz z murem w celu czesciowego
zlikwidowania cofnigcia w elewacji, zamurowaniu otworéw okiennych
piwnicznych, zlikwidowaniu luksferéw na $cianie frontowej, zmianie gabarytow
oraz zamurowaniu czg¢s$ci okien nie wplywaja negatywnie na konstrukcje i
posadowienie budynku istniejagcego oraz nie zmieniajg stanu bezpieczenstwa i
przydatnosci do uzytkowania.

Stan techniczny budynku oraz warunki gruntowe umozliwiaja dokonanie
planowanej przebudowy budynku — wykonaniu lawy fundamentowej z
murem, zamurowanie otworé6w okiennych piwnicznych, zlikwidowanie
luksferow na $cianie frontowej, zmiana gabarytow oraz zamurowanie czesci
okien.

5. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.

5.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.



5.

2.

3.

Celem opracowania jest projekt ocieplenia budynku wraz z przebudowa elewacji
oraz budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych. Opracowanie dotyczy
budynku ustugowego usytuowanego w Bedzinie przy ul. Zwycigstwa 10; dz. nr
3380, obrgb 0001.

Projekt obejmuje nastgpujace prace wymagajace pozwolenia na budowe:

- przebudowe elewacji polegajaca na zlikwidowaniu luksferow na elewacji
frontowej,

- przebudowe elewacji polegajaca na zamurowaniu otwor6w okiennych piwnicy
i osadzeniu w ich miejsce kratek wentylacyjnych,

- przebudowe elewacji polegajaca na zmniejszeniu oraz catkowitym

zamurowaniu wskazanych w dokumentacji otworéw okiennych.

- przebudowg elewacji polegajaca na zamurowaniu czesci cofniecia w elewacji,

Projekt obejmuje nastgpujace prace nie wymagajace pozwolenia na budowe:

- ocieplenie §cian zewnetrznych budynku,

- ocieplenie stropodachu,

- ocieplenie nadbudowki,

- podwyzszenie attyki,

- podwyzszenie kominow,

- ocieplenie od spodu stropu nad wejsciami do lokali ustugowych na elewacji
péocno-wschodniej,

- montaz nowych balustrad schodowych,

~ remont balustrad,

- remont schodow polegajacy na skuciu istniejagcych warstw posadzkowych i
wykonaniu nowej nawierzchni z granitu plukanego,

- wymiang stolarki okiennej,

- wymiang $lusarki drzwiowej wejsciowej,

- montaz krat okiennych,

- montaz daszkow systemowych ,

- wymiana o$wietlenia zewngtrznego.

- budowa pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych.

Inne mniej szczegdlowe prace uwzglgdniono w projekcie.

Powyzsze prace zapewnig popraw¢ stanu technicznego przegrod oraz wiasciwosci
izolacyjnych co wptynie ostatecznie na zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz
w konsekwencji kosztow ogrzewania.

Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.

Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek ustugowy III — kondygnacyjny z pierwsza kondygnacja cofnigta
wzgledem dwoch pozostatych. Budynek na planie prostokata.

Budynek o konstrukeji stupowo-ryglowe;j, §ciany wykonane z gazobetonu.
Stropodach dwuspadowy z odwodnieniem do wewnatrz budynku.

Uklad konstrukceyjny.



Konstrukcje budynku stanowi siatka stupéw oraz rygli na ktérych oparte sg stropy
kolejnych kondygnacji.

Sciany zewnetrzne wykonane z gazobetonu i oslonigte blachg trapezowa
mocowang na stelazu.

Fundamenty zelbetowe.

Stropodach dwuspadowy wentylowany pokryty papa.

Schody wewngtrzne zelbetowe.

Stan techniczny budynku.

Ogolny stan techniczny budynku jest dobry.

Sciany piwniczne, stan techniczny $cian dobry.

Sciany zewnetrzne z gazobetonu, tynkowane i ostonicte blacha — stan techniczny
Scian dostateczny.

Stropodach dwuspadowy wentylowany pokryty papa - stan techniczny
dostateczny.

Stolarka okienna w piwnicach drewniana — stan techniczny niedostateczny.
Stolarka okienna, w r6znym stanie technicznym.

W Scianie frontowej w okolicy wejscia do klatki schodowej znajduja sie luksfery
— stan techniczny niedostateczny.

Slusarka drzwiowa stalowa w roznym stanie technicznym.

Schody wewnetrzne zelbetowe w dobrym stanie technicznym.

Schody zewnetrzne zelbetowe w dostatecznym stanie technicznym.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku stwierdzono ze: S$ciany
zewnetrzne, cze$¢ stolarki okiennej oraz §lusarka drzwiowa zewnetrzna nie
spetniaja wymagan obowigzujagcych norm 1 przepisow, co do wartosci
wspofczynnikow przenikania ciepta. Nieocieplone przegrody zewnetrzne
powodujg wysokie i nieracjonalne zuzycie energii dla celéw grzewczych.

Dostepnos¢ osobom niepelnosprawnym — nie dotyczy.
Rozwiazania obiektu liniowego — nie dotyczy.

Zasadnicze wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wod. - kan.,

- elektryczna,

- wentylacji,

- c.0. zasilang z sieci miejskiej,

- telekomunikacyjng.

Instalacje techniczne — nie dotyczy.



5.8.
techniczne, $rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo okreslajaca:

5

Za

.9.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne

charakterystyke energetyczna,

dostepne no$niki energii,

warunki techniczne przytaczenia do sieci zewnetrznych,

analize porownawczg systemu konwencjonalnego i systemu alternatywnego,
obliczenia  optymalizacyjno-porownawcze dla  wybranych  systemow

opatrzenia W energig,

wyniki analizy pordwnawczej 1 wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Wplyw obiektu na srodowisko — nie dotyczy.



5.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Styropian:

Zgodnie w wymogami przepisOw ppoz. zastosowano styropian odmiany FS (Fire
Stop) czyli samogasnacy. Material ten nie zapala si¢ od iskry, pali si¢ jedynie w
obcym plomieniu, a po usunigcia z plomienia gasnie i nie zapala si¢ ponownie.
Styropian samogasnacy, ostonigty w lekkiej mokrej metodzie ocieplania
warstwami  kleju 1 tynku strukturalnego, jest traktowany jako wuklad
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) i w mys$l Rozporzadzenia Ministra Spraw
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 Dzial IV) jest
dopuszczony do ocieplania budynkow istniejacych o wysokosci do 25 metrow
oraz budynkoéw 11-kondygnacyjnych wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r.

Welna mineralna:

Jako ocieplenie od spodu stropow nad wejsciami do lokali ustugowych
zastosowano welne mineralng twardg / lamelowa.

Jako ocieplenie komindw zastosowano wetng mineralng twarda.

Materiat ten sklasyfikowany jest jako niepalny, klasa reakcji ogniowej Al.

6. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.
6.1. Prace przygotowawcze.

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odleglosci od $ciany, nalezy
przewidzie¢, ze zostanie dolozone kilkanascie centymetréw materiatu
ocieplajacego. Jezeli rusztowanie bedzie stato za blisko, pojawig si¢ problemy z
wlasciwym wykonaniem zlgcz technologicznych wyprawy tynkarskiej na
wysokosci podestow.

Podloza na ktéorych wystepuje ewentualne zagrzybienie i1 zaglonowanie nalezy
oczys$ci¢ 1 podda¢ dziataniu srodka odgrzybiajacego np. Arsanit AntiGLO.
Zhiszczajace si¢ fragmenty $cian zeskroba¢ i1 bardzo dokladnie zmy¢ S$ciane
budynku wodg bez dodatkéw chemicznych.

Plaszczyzne Sciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probe odrywania plyt izolacyjnych zgodnie z instrukcja technologiczna.
Nalezy zabezpieczy¢ folig wszystkie okna na czas prowadzenia prac na danej
Scianie.

Do demontazu lub rozbiorki przewidziano:

— Okladzing z blachy trapezowe;j,

— odspojone fragmenty tynku,

— obrobki blacharskie,

— parapety zewng¢trzne,

— warstwy posadzkowe z podestow i schodow,

— kraty okienne,

— luksfery szklane,

— stolarke okienng (wg rysunkow),

— S$lusarke drzwiowa (wg rysunkow),

— lampy o$wietleniowe,

— kratki wentylacyjne,



— balustrady schodow,
— zwienczenia betonowe komindéw (tzw. czapki).

Uwaga: ze wzgledu na brak dostepu do pustki powietrznej stropodachu, na
etapie budowy w przypadku stwierdzenia istniejacego ocieplenia nalezy je
usungd.

6.2. Demontaz okladziny elewacyjnej - blacha

Elewacja budynku obtozona jest blachg montowang na ruszcie stalowym.

W celu prawidlowego wykonania ocieplenia $cian okladzing ta nalezy
zdemontowac.

Wszystkie elementy nalezy po segregacji wywies¢ na sktadowisko odpadow.

6.3. Naprawa elementow zZelbetowych.

W miejscach gdzie wystepuja ubytki 1 odspojenia betonu od zbrojenia nalezy
usung¢ resztki luZznego betonu 1 dokona¢ naprawy przy zastosowaniu
systemowego rozwigzania do napraw elementéw zelbetowych oferowany np.
przez firme ,,Arsanit — konkret system”. Naprawa elementow zelbetowych
powinna odbywac si¢ wg kolejnosci:

- oczyszczenie betonu,

- oczyszczenie zbrojenia,

- zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej - Arsanit Rapid Concrete RC10,
- wykonanie warstwy kontaktowej — mostek szczepny — Arsanit Rapid Concrete
RC10,

- nalozenie warstwy wyrownawczej - Arsanit Rapid Concrete RC20 10-50mm,
Arsanit Rapid Concrete RC30 1-10mm

Powyzszy system naprawy jest jedynie przyktadem szerokiej oferty producentéw
systemOw naprawczych do betonu. Projekt dopuszcza zmian¢ systemu na inny
np. Sika, Ceresit, Atlas Betoner, Sto lub inny majgcy wymagane aprobaty
techniczne.

Naprawa elementow zelbetowych obejmuje: plyty zelbetowe loggii, zadaszenia
wejs¢. Wstepnie przyjeto 3% napraw elementow zelbetowych, na etapie budowy
nalezy skorygowac ewentualng odchytke.

6.4. Przebudowa elewacji budynku oraz wymiana stolarki i S$lusarki
zewnetrznej.

Przebudowa elewacji budynku obejmuje:

- przebudowe elewacji polegajaca na zlikwidowaniu luksferéw w elewacji
frontowej 1 zastgpieniu ich $cianami murowanymi ocieplonymi,

- przebudowe elewacji polegajaca na cze$ciowym zamurowaniu oOtworéw
okiennych piwnicy i osadzeniu w nich przewodow wentylacyjnych,

- przebudowe elewacji polegajaca na zmniejszeniu lub catkowitym
zamurowaniu wskazanych w dokumentacji otworéw okiennych.

- przebudowe elewacji polegajaca na zamurowaniu czgsci cofnigcia w elewac]i.



6.4.1. Demontaz czesci istniejacej stolarki / Slusarki oraz luksferow.

Wymianie podlega wylacznie czg$¢ okien i drzwi wskazana na rysunkach.
Demontazowi podlegaja wszystkie luksfery w strefie wejSciowej do klatki
schodowej.

Nalezy w pierwszej kolejnosci wyciaé kraty okienne a nastgpnie wyjaé (o ile to
mozliwe) skrzydta z ram. Usunag¢ mocowania ram do $cian i wyja¢ ramy z
otwordow okiennych i drzwiowych.

Luksfery demontowaé pasmami posuwajac si¢ od gory.

6.4.2. Wykonanie zamurowan.

Po usunigciu luksferow szklanych, starej stolarki okiennej i $lusarki drzwiowe;
nalezy wykona¢ zamurowania fragmentow otworow.

Zamurowania dotyczg otworow pod montaz drzwi 1 okien.

Do murowania nalezy uzy¢ bloczkéw betonu komoérkowego odmiany 800 o
grubo$ci dobranej do istniejgcego muru tak aby Sciana po wykonaniu na niej
tynku zlicowata si¢ z wewnetrzng plaszczyzna muru.

Do czgsciowego zamurowania otwordOw okien piwnicznych nalezy uzy¢ cegly
petnej.

Nowe fragmenty muréw nalezy potaczyc¢ z istniejagcymi $cianami pretami @10mm
umieszczanymi co drugg warstwe bloczkow i co czwartg warstwe cegiet.

6.4.3. Montaz nowej stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej.

Nowg stolarke okienng 1 Slusarke drzwiowg nalezy zamontowaé w miejscach
przewidzianych zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Okna 1 drzwi mocowa¢ nalezy do $cian za pomoca dybli lub kotkow. Elementy
mocujace rozmiesci¢ w odleglosci 15 + 25cm od kazdego naroza lub stupka.
Odstepy miedzy nimi po obwodzie ramy nie powinny by¢ wieksze niz 70cm.
Nalezy pamigta¢ o prawidlowym rozmieszczeniu klindw stabilizujacych stolarke /
Slusarke na czas montazu. Powinno si¢ je umieszcza¢ przy narozach i stupkach.

Po zamontowaniu ramy nalezy uszczelni¢ miejsca migdzy ramg a $ciang za
pomoca pianki poliuretanowej. Przed jej uzyciem os$cieze i rame¢ okienng trzeba
zwilzy¢ wodg. OS$cieznice na czas uszczelniania piankg nalezy usztywni¢ za
pomocg np. drewnianych rozporek. Po zastygnigciu pianki nadmiar jej nalezy
usungc.

W przypadku nie montowania nowej stolarki / §lusarki zaraz po usunigciu starej
zaleca si¢ zastonigcie otworéw okiennych 1 drzwiowych folig.

Uwaga: wszystkie wymiary otworow sprawdzi¢ przed zamdowieniem stolarki /
Slusarki!
6.4.4. Prace wykonczeniowe wewnetrzne.

Po zamontowaniu stolarki okiennej i S$lusarki drzwiowej nalezy obrobic
oscieznice 1 je pomalowaé. Zastosowa¢ material wykonczeniowy identyczny z
pozostatymi fragmentami istniejacych $cian.

Po zamontowaniu stolarki okiennej nalezy obrobi¢ oscieznice 1 je pomalowac.
Zastosowa¢ material wykonczeniowy identyczny z pozostalymi fragmentami
istniejacych Scian.



6.4.5. Montaz krat okiennych/drzwiowych.

6.5.

Po zamontowaniu okien i drzwi lokali ustugowych nalezy zamontowa¢ kraty
stalowe montowane wewnatrz lokali z mozliwoscig otwarcia na czas mycia okien.
Kraty nalezy zakotwi¢ w $cianie za pomocg kotew segmentowych. Kraty nalezy
zamocowa¢ w oknach pierwszej kondygnacji na elewacji pétnocno-wschodniej
oraz w drzwiach D5.

Renowacja konstrukcji stalowych.

Stalowe elementy balustrad podlegajacych remontowi (balustrada wejscia
gldéwnego do budynku) nalezy oczysci¢, zagruntowaé¢ dwukrotnie farbg
poliwinylowo - akrylowa, np. Wikor 1 ,Polifarb” Dgbica i pomalowac
dwukrotnie emalig poliwinylowo — akrylowa nawierzchniowa, np. Wikor 2 lub
inng farba do metalu w kolorze zgodnym z rysunkami kolorystyki.

. Remont schodow zewnetrznych oraz dojs¢ do budynku.

Projektowany jest remont schodéw wejsciowych do budynku oraz do lokali
uslugowych W sktad przedmiotowych prac wchodzi:
skucie istn. luZnej oktadziny schodéw wejsciowych,
- skucie luznych fragmentéw tynku znajdujacego si¢ na bocznych S$cianach
schodow,
- naprawa elementow zelbetowych,
- wyrownanie bocznych plaszczyzn konstrukcji schodow zaprawg zbrojaca a
nastepniec wykonanie tynku mozaikowego (system zgodny z przyjetym w
ociepleniu). Przed wykonaniem warstwy zbrojacej nalezy na bocznych
plaszczyznach schodow wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa w postaci StoFlexyl
oraz cementu CEM I 32,5 w proporcji 1:1 do poz. fundamentu schodow. Tynk
mozaikowy wykonany zostanie do wys. ~5¢cm ponizej poz. terenu,
- wykonanie okladziny betonowej wykonczonej granitem plukanym (typ
okladziny nalezy wybra¢ po skuciu istniejacego wykonczenia schodow i1
potwierdzeniu wysokos$ci dostepnej do wykorzystania),
- montaz nowych barierek stalowych wys. min. 110cm.

. Remont schodow wejscia gléwnego (w miejscu projektowanej pochylni).

Projektowane jest wykonanie nowych warstw posadzkowych schodow
wejSciowych, po usunigciu istniejacej posadzki wraz z wykonaniem nowych
stopni wejsciowych.

Przyjeto przyktadowe rozwigzanie systemowe.

Po usunigciu istniejgcej posadzki nalezy naprawi¢ elementy zelbetowe zgodnie z
pkt. ,,Naprawa elementéw zelbetowych” niniejszego opracowania.

Na styku ptyty oraz $cian przylegtych nalezy zamocowac Klin z welny mineralne;j
(lub styropianowy jednostronnie laminowany) 5x5cm umozliwiajacy wywiniecie
papy na $ciang. Nastgpnie nalezy po zagruntowaniu powierzchni (np. Siplast
Primer Szybki Grunt SBS) ulozy¢ pap¢ termozgrzewalna podkladowa (bez
posypki) modyfikowang SBS gr. > 4mm wywijajac ja na Sciany przylegle na
wysoko$¢ ~20cm.



Nastepnie wykonaé posadzke cementowa np. systemowa Arsanit ZP-07 w spadku
min. 1,0%. Posadzke nalezy zazbroi¢ siatka stalowa posadzkowa. Grubosé
posadzki w najnizszym pkt. minimum 3,5cm. Polaczenie plyty posadzki ze
Scianami uszczelni¢ przy pomocy tasmy uszczelniajacej Atlas zatopionej w folii
izolacyjnej Atlas WODER E. Plyte posadzki pokry¢ izolacja wodochronng
podplytkowa Atlas WODER E. Na styku ptyty posadzki z ociepleniem
zamontowa¢ tasme uszczelniajaca

Na tak zabezpieczone podloze naklejone zostang plytki mrozoodporne
antyposlizgowe podlogowe (min. R11/V4) przy uzyciu zaprawy klejowej Atlas
Plus. Spoiny wypehli¢ fuga Atlas. Dodatkowo proponuje si¢ wykonaé pasy
antyposlizgowe na koncach stopni schodowych np. firmy ,,Gripper”. Sposéb
montazu oraz odleglosci od krawedzi 1 pomigedzy pasami zgodnie z instrukcja
montazu dostarczong przez wybranego producenta paséw antyposlizgowych.
Projektuje si¢ wykonanie nowej balustrady schodow wejsciowych 1 spocznika.
Balustrada powinna mie¢ wysoko$¢ od poziomu posadzki min. 110cm, stupki
pionowe wypehienia w rozstawie (w $wietle) maks. 12cm. Balustrad¢ nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6.8. Budowa pochylni dla os6b niepelnosprawnych.

Projektowane jest wykonanie pochylni dla 0séb niepetnosprawnych w konstruke;ji
lekkiej stalowej.

6.8.1. Usytuowanie.

Projektowana pochylnia zlokalizowana bedzie wzdhuz elewacji frontowej, na
prawo od wejscia gtownego.

6.8.2. Parametry techniczne.

Kierujac si¢ obowigzujagcymi przepisami zaprojektowano pochylnie o
parametrach:

— pochylenie podtuzne 6% - r6znica wysokosci > 0,5m;

— dtugos¢ pochylni w rzucie 9,5m + 0,3m;

— poziome plaszczyzny ruchu na poczatku i1 na koncu pochylni o dt. > 1,5m;

— szeroko$¢ plaszczyzny ruchu 1,2m;

— krawezniki wysokosci > 7 cm;

— obustronne porgcze na wysokosci 0,9m 1 0,75m od plaszczyzny ruchu +

dodatkowa balustrada na wysokosci 1,10m,;

— odstep miedzy porgczami 1,00 -1,10m;

porecz przedhuzona poza pochylni¢ o 30cm.

6.8.3. Wykonanie i materialy.

Konstrukcja pochylni sktada si¢ z belek glownych wykonanych z katownikow
L80x120x8mm podpartych stupkami o przekroju kwadratowym z profili
RK50x50x3mm. Stupki konstrukcji pochylni umieszczone zostang w rozstawie
podtuznym co ~1,50m i oparte na stopach fundamentowych betonowych
25x25cm (beton B20). Na belkach gldéwnych pochylni zamontowane zostang



6.9.

kraty pomostowe typu Wema 25x3mm (krata zgrzewana azurowa) o oczku
21,63x38,1mm. Kraty zostang na trwate polaczone z konstrukcja pochylni.
Pochwyt poreczy wykonany zostanie z rur prostokatnych o przekroju
50x25x3mm. Pochwyty zostang zamontowane do stupkow wykonanych z rur
kwadratowych z profili RK50x50x3mm. Jako wypetnienie przestrzeni pomiedzy
dolnym pochwytem a kraweznikiem umieszczone zostang poziome elementy
wypehiajace z profilu RK20x20x2mm.

Calo$¢ konstrukcji wykonana zostanie jako spawana.

Po wykonaniu pochylnia zostanie wyczyszczona oraz zabezpieczona
antykorozyjnie przez pomalowanie farbami epoksydowymi (podktadowa oraz
nawierzchniowa) na kolor szary lub bragzowy.

Pochylnia zostanie zamontowana dodatkowo do schodow zewnetrznych za
pomoca katownika podporowego L60x60x5 zakotwionego w schodach kotwami
wklejanymi M12. Na zakonczeniu pochylni nalezy wykona¢ spocznik poziomy
w postaci chodnika z kostki brukowej zakonczony obrzezem betonowym. Kostke
brukowa nalezy wykona¢ na warstwie podsypki piaskowej gr. 15cm, obrzeza
osadza¢ na fundamentach betonowych.

Utwardzenie terenu.

Projektowane jest wykonanie nowych warstw wierzchnich w miejscu istniejgcego
chodnika i placu przed budynkiem. Nowg nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z kostKi
brukowej gr. 4 cm na podsypce piaskowej gr. 15cm, obrzeza osadza¢ na
fundamentach betonowych. Stare ptyty betonowe po demontazu nalezy
zutylizowac.

Wewnetrzna platforma dla oséb niepelnosprawnych.

Projektowane jest wykonanie nowej platformy podnosnikowej dla o0sob
niepetnosprawnych wewnatrz budynku ,w duszy” klatki schodowej. Winda
powinna umozliwi¢ pokonanie roznicy wysokosci 3,60m. Maksymalna szerokos¢
winy <1,40m. Platforme¢ podnos$nikowg nalezy wykona¢ scisle wg wytycznych
wybranego producenta tego typu urzadzen, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

6.11. Remont balustrad.

6.11.1. Balustrady schodéw zewnetrznych.

Ze wzgledu na nieprzepisowe parametry oraz zly stan techniczny balustrad
schoddéw zewnetrznych przyjeto ich wymiane na nowe stalowe.
Balustrady nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
- wysokos¢ barierki i porgczy mierzona do wierzchu poreczy — min 1,1m
- maksymalny przeswit migdzy elementami wypelnienia balustrady —
0,12m.
Barierki stalowe oraz porg¢cze nalezy wykona¢ w zakladzie prefabrykujagcym
konstrukcje stalowe.
Pomiary nalezy dokona¢ na obiekcie.
Barierki oraz porgcze nalezy wykona¢ ze stali S235JRG1 (fy=235MPa),
zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie (opcjonalnie dodatkowo powlekanie
lub malowanie farbami przeznaczonych do powierzchni ocynkowanych).



Projektowane barierki montowac za pomocg kotew wklejanych np. Hilti.
Podczas montazu nalezy zwroci¢ uwage aby polaczenia balustrad z podlozem
byly sztywne.

6.12.  Ocieplenie kominow.

W zwigzku z ociepleniem stropodachu projektowane jest ocieplenie kominow. W

tym celu nalezy:

- zdemontowac¢ istn. nasady kominowe znajdujace si¢ na kominach,

- sku¢ betonowe zwienczenia kominow,

- nadmurowac¢ o ~30cm kominy z cegty petnej klasy 15 na zaprawie cementowej
MS5. Kominy powinny zosta¢ tak nadmurowane aby po ociepleniu stropodachu
otwory wentylacyjne znajdowaly si¢ min 60cm powyzej poz. kalenicy,

- osadzi¢ odpowietrzniki kanalizacyjne (lokalizacja bez zmian do stanu

istniejacego).
- wykona¢ nowe betonowe, zwienczenia komindw gr. 6cm. Szerokosé
zwienczen powinna zosta¢ tak dobrana aby po ociepleniu kominow

pozostat nawis min 3cm,

- osadzi¢ kapinosy systemowe w formie listew z siatka,

- zaimpregnowaé betonowe zwienczenia impregnatem systemowym np.
Betondur,

- uszczelni¢ polaczenie nasady z kominem za pomocg uszczelniacza
dekarskiego,

- ociepli¢ kominy twardg welng mineralng gr. 6cm — Klej Arsanit LANAMIK
LW, zaprawa zbrojaca Arsanit THERMA+ TW, siatka z wildkna
szklanego Arsanit, podkiad tynkarski gruntujagcy Arsanit THERMA Grunt-
KR, tynk krzemianowo-silikonowy Arsanit THERMATynk-KR (powyzej
wywinietejna  komin papy). Technologia wykonania ocieplenia wg pkt.
,»Ocieplenie $cian budynku”.

Uwaga:
Ocieplenie komindéw nalezy wykona¢ przed ociepleniem stropodachu tak aby
kominy zostaty obtozone wylacznie wetng mineralna.

6.13. Ocieplenie stropodachu.

W zwigzku z ociepleniem stropodachu nad budynkiem przewiduje si¢ wykonanie

nastepujacych prac:

- remont kominoéw,

- demontaz istn. kominkow wentylacyjnych 1 montaz nowych,

- nadbudowanie $cian attykowych wg detalu projektowego,

- odgazowanie przestrzeni stropodachu poprzez nawiercenie w pokryciu
otworow >0 12mm (az do warstwy wypetniajacej),

- reperacja istniejacego podloza z papy,

- ulozenie na dachu plyt styropapy gr. 20cm (A<0,038 W/mK),

- mocowanie styropapy przez klejenie oraz tacznikami teleskopowymi do
podioza,

- ulozenie papy podktadowej np. ICOPAL G200 S40,



- ulozenie papy wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP
5,2mm Szybki Profil SBS,

- montaz kominkéw wentylujacych pokrycie,

- obrobka miejsc szczegdlnych,

- montaz obrébek blacharskich.

6.13.1.1. Nadbudowanie $cian attykowych.

Ze wzgledu na podwyzszenie plaszczyzny dachu o grubos¢ ocieplenia wystapita
konieczno$¢ podwyzszenia $cian attykowych.

Po demontazu z gornej czg¢sci $cian attykowych obrobek blacharskich 1 obiciu
plaszczyzny poziomej S$ciany (polepszenie plaszczyzny kontaktu) nalezy
nadbudowaé S$ciany attyki na wysokos¢ ~12cm poprzez wylanie wienca
betonowego B15.

Zbrojenie wykona¢ w postaci pretow @12 (A-lll) osadzanych w konstrukcji
sciany na gleboko$¢ min. 10cm w rozstawie ~50cm. Zbrojenie podluzne w
postaci pretow @8 (A-1) w rozstawie 10cm.

Sciany attykowe od strony pokrycia oraz od gory nalezy ociepli¢ welna mineralna
twardg gr. 6¢cm A<0,038 [W/mK].

6.13.1.2. Odgazowanie stropodachu.

W pokryciu stropodachu nalezy wykonaé otwory >@12mm (4szt/m?) poprzez
nawiercenie. Otwory wykona¢ az do warstwy wypehniajacej. Pozostawi¢
stropodach na ~7 dni nie dopuszczajac do zawilgocenia wypetnienia stropodachu.

Uwaga:

Niedozwolone jest perforowanie konstrukcji stropodachu.

Przed wykonaniem nawiercen nalezy w kilku losowo wybranych miejscach (min
3) wykona¢ odkrywki 10x10cm celem sprawdzenia uktadu warstw oraz stanu
ewentualnego zawilgocenia warstwy wypehiajacej. W przypadku stwierdzenia
braku zawilgocenia warstwy wypehiajacej nawiercanie nalezy pomingc.

6.13.1.3. Przygotowanie podloza.

Reparacja starych warstw papowych (w tym wykonanych otworéw) polega na
naprawie uszkodzen (odspojen, pecherzy, fatd, zgrubien, pekniec itp.). Odspojenia
1 pecherze nalezy nacig¢ ,,na krzyz”, wywing¢ i osuszy¢ palnikiem, a nastepnie
zgrza¢ lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Faldy i zgrubienia nalezy $ciaé i
wyrownaé. W przypadku rozleglych uszkodzen pap, nalezy je wyciag¢ az do
podioza, po czym wklei¢ faty z nowych pap.

6.13.1.4. Wykonanie izolacji.

Projektowane jest ocieplenie stropodachu (na istniejacym pokryciu) z
wykonaniem nowego pokrycia z papy.
Po uprzednim oczyszczeniu i uszczelnieniu istn. pokrycia nalezy:

utozy¢ plyty termoizolacyjne w postaci styropapy (jednostronnie oklejone;]
papa). Montaz ptyt styropapy nalezy wykona¢ $ciSle wg wytycznych



producenta czyli np. firmy
Icopal w przypadku ptyt PSK.
Nalezy doktadnie wytyczy¢ kat prosty pomiedzy linig okapu a zaktadem
poprzecznym pierwszej montowanej plyty bazowej na powierzchni dachu.

Plyty nalezy ukfada¢ od wybranego konca stropodachu.
Plyty styropapy nalezy klei¢ do podloza przy uzyciu klejow lub mas
bitumicznych. Wazne

jest rowniez, aby stosowane $rodki nie zawieraty zwigzkéw organicznych, ktore

moglyby doprowadzi¢ do degradacji styropianu. Dodatkowo w strefie
krawegdziowe] 1 naroznej nalezy zastosowa¢ mocowanie mechaniczne do

podioza za pomocy tacznikow teleskopowych systemowych np. firmy EJOT.

Uwaga:

Nalezy wykona¢ prébny montaz styropapy na losowo wybranym fragmencie
dachu za pomocg klejenia, a nastepnie wykona¢ probe odrywania. W przypadku
zbyt matej no$nosci podloza nalezy laczniki mechaniczne stosowaé na calej
powierzchni zadaszenia.

6.13.1.5. Montaz kominkoéw wentylujacych istniejace pokrycie.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania wilgoci pod istn. pokryciem (obecnie 1
w przysztosci) przyjeto wykonanie kominkéw wentylacyjnych pokrycie. Nalezy
zamontowaé po jednym kominku na kazde 40 m® pokrycia.

6.14. Ocieplenie spodu plyty stropowej nad wejsciami do lokali ustugowych.

Projektowane jest ocieplenie stropu (od spodu) nad wejsciami do lokali
ustugowych. Ocieplenie zrealizowane bedzie poprzez wykonanie ocieplenia
systemowego na plytach twardych wetlny mineralnej w systemie Arsanit.
Ocieplenie skfada si¢ z: plyt twardych welny mineralnej A<0,040 [W/mK] gr.
15cm mocowanych zaprawa klejacg Arsanit LANAMIK LW oraz tacznikami
mechanicznymi z trzpieniem metalowym, warstwy zbrojacej (zaprawa zbrojaca
Arsanit THERMA+ TW, siatka z wilokna szklanego Arsanit), podktadu
tynkarskiego gruntujgcego Arsanit THERMA Grunt-KR, tynku krzemianowo-
silikonowego Arsanit THERMATynk-KR.

Przed wykonaniem ocieplenia powierzchni¢ stropu zagruntowac.

Technologia wykonania wg pkt. ,,Ocieplenie §cian budynku™.

6.15. Ocieplenie $cian budynku.

Metoda lekka mokra BSO sklada si¢ z nastepujacych faz: przygotowanie podioza,
mocowanie ptyt z materiatlu termoizolacyjnego, wykonanie zbrojonej warstwy
szpachlowej, wykonanie podkiadu tynkarskiego, wykonanie wyprawy
elewacyjne;.

Zakres rzeczowy robdt oraz technologi¢ ocieplenia przyjeto w oparciu o
uzgodnienia z Inwestorem w systemie Arsanit Therma+ na warstwie izolacyjnej
wykonanej ze styropianu.

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen budynkéw systemem THERMA+
polega na umocowaniu do istniejacych $cian, od zewnatrz, ptyt styropianowych 1
wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejacej zbrojonej siatka szklang oraz



warstwy wyprawy tynkarskiej. Plyty termoizolacyjne mocowac nalezy za pomoca
zaprawy klejowej oraz tacznikdéw mechanicznych systemowych.

Niniejszy projekt opiera si¢ na przykladowym ociepleniu BSO i dopuszcza
zastosowanie innych systeméw ocieplenia Scian metoda BSO z zastosowaniem
jako izolacji plyt styropianowych lub welny mineralnej, pod warunkiem
uzyskania nie nizszych parametrow technicznych. Wybrany system musi
posiada¢ aktualne S$wiadectwa lub aprobaty techniczne ITB. Nalezy
przestrzegaé zasady stosowania tylko tych materialow, ktore przewidziane sa
w Swiadectwie lub aprobacie danego systemu.

6.15.1. Zakres i warunki stosowania.

Ocieplenie nalezy wykonac:

— styropianem EPS-120 036 FUNDAMENT gr. 15cm na $cianach cokotowych
budynku oraz do -50cm ponizej poziomu terenu,

— styropianem EPS 70 040 gr. 5cm na polgczeniu projektowanego muru z
istniejagcym stropem,

— styropianem EPS 70 040 gr. 3cm we wngkach okiennych 1 drzwiowych,

— styropianem EPS 70 040 gr. 15cm na pozostatlych $cianach,

metoda lekkg mokrg opisang ponizej, np. w systemie Arsanit Therma+ opartym na

styropianie oraz w systemie Arsanit Therma+W opartym na weklie mineralnej wg

detali zataczonych do projektu.

6.15.1.1. Gruntowanie powierzchni.

Akryl Grunt Stronger AG-015 — Wysoko skoncentrowany Akryl Grunt Stronger
przeznaczony jest do gruntowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.

6.15.1.2. Zaprawa klejaca.

Styramik THS-04 - zaprawa klejowa stosowana do przyklejania ptyt
styropianowych na typowych mineralnych podtozach tj. cegly, tradycyjne tynki
cementowe lub cementowo-wapienne, beton, gazobeton. Zaprawe klejowa
STYRAMIK THS-04 mozna stosowa¢ do szpachlowania oraz do uzupehniania
niewielkich ubytkow.

Lanamik LW — zaprawa klejowa stosowana do przyklejania plyt z welny
mineralnej na typowych mineralnych podiozach tj. cegly, tradycyjne tynki
cementowe lub cementowo-wapienne, beton, gazobeton. Zaprawe klejowa
STYRAMIK THS-04 mozna stosowa¢ do szpachlowania oraz do uzupehniania
niewielkich ubytkéw.

6.15.1.3. lzolacja cieplna.

Plyty styropianowe:

Nalezy stosowac plyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:
— EPS 120 036 FUNDAMENT,

— EPS 70 040 FASADA



(lub o lepszych parametrach), z gladkimi brzegami i spehliajacy dodatkowe
wymagania:
- grubos¢: 15, 5, 3cm - A<0,040 [W/mK];

- wymiary powierzchniowe: nie wigcej niz 50 x 100cm,

- powierzchnia ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokow,

- krawedzie plyt: proste, ostre, bez wyszczerbien,

- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.

Plyty welny mineralnej:
Wetna mineralna twarda o wspoiczynniku A<0,040 [W/mK] i grubosci 15 i 6¢cm.

6.15.1.4. Laczniki mechaniczne.

Przyjeto 1taczniki mechaniczne z zaslepka termoizolacyjna wykonang ze
styropianu 1 welny mineralnej. Rozwigzanie redukujace mostki termiczne 1
maskujace miejsca kotkowania.

Do mocowania welny mineralnej zastosowano taczniki z trzpieniem metalowym.
Zastosowac laczniki systemowe do montazu zaglebionego np. firmy Ejot.

Przedstawiony producent (Ejot) jest przykladowy.

Uwaga:

Mocowanie mechaniczne w postaci tgcznikOw mechanicznych jest wymagane na
catej powierzchni ocieplenia.

Dhlugos¢ przyjetych tacznikow nalezy potwierdzi¢c na budowie po wykonaniu
przewiertow kontrolnych w kilku losowo wybranych miejscach na $cianach
elewacyjnych. Przewierty powinny by¢ wykonane na wszystkich $cianach oraz na
roznych wysokosciach.

6.15.1.5. Zbrojenie.

Warstwa zbrojaca wykonywana w postaci:

— THERMA+ TH-03 — zaprawa Kklejowa do styropianu i zatapiania siatki.
Zaprawa jest sucha mieszankg wysokiej jakosci cementu, wypetniaczy
mineralnych oraz modyfikowanych polimerow. Zaprawa klejowa THERMA+
TH-03 jest wysokoelastyczna, o zwigkszonej przyczepno$ci, duzej
paroprzepuszczalnosci, wysokiej wydajnosci, jest tatwa 1 wydajna w
stosowaniu.

— THERMA+ TW — zaprawa klejowa do welny mineralnej i zatapiania siatki.
Zaprawa jest sucha mieszanka wysokiej jakosci cementu, wypetniaczy
mineralnych oraz modyfikowanych polimerow. Zaprawa klejowa THERMA+
TW jest wysokoelastyczna, o zwigkszonej przyczepnosci, duzej
paroprzepuszczalnos$ci, wysokiej wydajnosci, jest fatwa 1 wydajna w
stosowaniu.

— siatka zbrojeniowa z wlokna szklanego — gramatura min. 145g/m?.

6.15.1.6. Podkladowa masa tynkarska.



THERMAGrunt-AM - podkladowa masa tynkarska przeznaczona do
przygotowania podloza pod cienkowarstwowe tynki akrylowe (w tym
mozaikowe). Mozna ja stosowa¢ na wszystkich rownych i no$nych podlozach
mineralnych. Moze by¢é uzywany wewnatrz i na zewnatrz budynku.
THERMAGrunt-AM jest gotowa do uzycia masg produkowang na bazie zywic
syntetycznych i maczek kwarcowych. Jest ona srodkiem gruntujagcym koloru
biatego. Inne kolory oferowane na zyczenie odbiorcy.

THERMAGrunt-SN  — podktadowa masa tynkarska przeznaczona do
przygotowania podloza pod cienkowarstwowe tynki silikonowe THERMATynk-
SN. Mozna ja stosowa¢ na wszystkich rownych i nos$nych podiozach
mineralnych. THERMAGrunt-SN jest gotowa do uzycia masg produkowang na
bazie zywic syntetycznych 1 maczek kwarcowych. Jest ona $rodkiem
gruntujgcym koloru biatego. Inne kolory oferowane na zyczenie odbiorcy.

6.15.1.7. Masa tynkarska.

Cokol oraz fragmenty $Scian wokol wejscia:

THERMATynk-M — dekoracyjny tynk mozaikowy przeznaczony jest do recznego
wykonywania powierzchni dekoracyjnych na zewnatrz i wewnatrz budynkoéw, w
szczegblnosci na cokoty, podmurowki i inne. THERMATynk-M produkowany jest
na bazie zywicy akrylowej o najwyzsze] jakosci 1 barwionego kruszywa
mineralnego. Jest on produktem latwym, wygodnym i bardzo wydajnym w
uzyciu.

Uwaga: THERMATynk-M po natoZeniu ma kolor mlecznobiaty. Wiasciwy kolor
uzyskuje tynk dopiero po wyschnieciu.

Przyjeto tynk mozaikowy w odmianie 2,0mm.

Sciana powyzej cokolu:

THERMATynk-SN  —  silikonowy cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk
strukturalny,

przeznaczony do recznego wykonywania tynkoOw wewngtrznych i zewnetrznych.
Stosowany jest na wszelkich réwnych i1 no$nych podtozach mineralnych.

Tynk silikonowy THERMATynk-SN to gotowy do uzycia tynk o konsystencji
pasty, na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych. Jest on wydajny, wygodny
1 tatwy w uzyciu.

Przyjeto fakture ,.baranek” w odmianie 1.5mm.

6.15.1.8. Technologia post¢epowania przy wykonaniu ocieplenia.

— Okladzing $cienng nalezy zagruntowac,

— Plyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podloza za pomoca zaprawy
klejacej oraz tacznikow mechanicznych,

— Plyty termoizolacyjne pokry¢ zaprawa klejowa zbrojaca a nastepnie nalozyc¢
siatke zbrojeniowa z widkna szklanego,

— Na warstwie zbrojacej wykona¢ podktad tynkarski,

- Na podkiadzie tynkarskim nalozy¢ barwiony tynk.

6.15.1.9. Prace przygotowawcze.



Przed przystapieniem do prac nalezy zbada¢ stan techniczny ocieplanych $cian.
Istotne jest dokladne sprawdzenie jakosci podloza $ciennego. Dotyczy to jego
stopnia nos$nosci, rownosci 1 plaskosci powierzchni oraz czystosci.

Fragmenty tynku wykazujace oznaki odspojenia od podloza nalezy zbic¢.
Zluszczajace si¢ fragmenty $cian i stropu zeskroba¢ i bardzo doktadnie zmy¢
$ciang budynku woda bez dodatkow chemicznych.

Sciany nalezy zagruntowaé preparatem Akryl Grunt Stronger AG-015.

Podloza na ktorych wystepuje ewentualne zagrzybienie i zaglonowanie nalezy
oczysci¢ 1 podda¢ dziataniu srodka Arsanit AntiGLO.

Plaszczyzne $ciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykonaé probg odrywania ptyt termoizolacyjnych.

Zdemontowac¢ wszystkie obrobki blacharskie.

Potrzebny sprzet nalezy roztozy¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ interesOw 0sob
trzecich.

6.15.1.10. Gruntowanie podloza.

W przypadku podlozy pylacych, osypujacych sig, silnie chlonne (np. bloczki z
gazobetonu) lub nierowno nasigkliwych nalezy zastosowal preparat gruntujacy
Arsanit AG-015.

6.15.1.11. Montaz listwy startowej.

Przed montazem listwy startowej nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ na jakiej ma si¢
ona znalez¢ oraz zaznaczy¢ j3 np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe
Mmocuje si¢ jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny
(najlepiej wbijany z tworzywowa tuleja rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze
wzdluznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowa¢ 1 zakotwi¢ w
Scianie. Nalezy montowa¢ po 3 faczniki na metr biezagcy. Wymagane jest
zakotwienie listwy startowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nierownosci $cian nalezy wyréwnaé przy pomocy podkiadek dystansowych z
tworzywa. Zalecane jest wzajemne faczenie listew specjalnymi klipsami
montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

6.15.1.12. Nakladanie kleju na plyty termoizolacyjne.

Podang nizej metodyke klejenia plyt stosuje si¢ w rozwigzaniach klejonych (tylko
THERMA+ TH-03) oraz w rozwigzaniach klejonych z zastosowaniem tagcznikoéw
mechanicznych (THERMA+ TH-03 lub STYRAMIK THS-04).

Przygotowanie zaprawy klejacej THERMA TH-03 lub STYRAMIK THS-04
nalezy wykona¢ zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa naktadania kleju na plyty termoizolacyjne:

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda “ramki i plackow”),
stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na plyte nalezy nanosi¢
takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nierownosci podloza i1 mozliwa do
potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej
powierzchni przyklejenia plyty do podloza (przy wigkszych nier6wnosciach
nalezy stosowac¢ zroznicowanie grubosci izolacji).




Po obwodzie ptyty, wzdhiz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okolo 3-5 cm szerokos$ci
pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackow zaprawy
o odpowiedniej $rednicy.

Metoda grzebieniowa naktadania kleju na plyty termoizolacyjne:

Metoda mozliwa do stosowania wylacznie na rownych podiozach z tego tez
powodu nalezy ja stosowac przy wyrownywaniu nierownosci $cian gdy stosujemy
wigcej niz jedng warstwe plyt styropianowych.

Zaprawe klejaca nalezy naklada¢ na calag powierzchni¢ ptyty termoizolacyjnej
przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10mm).

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych,
nigdy na podloze.

6.15.1.13. Montaz plyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych
nalezy na $cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych 1
pionowych celem okreslenia ewentualnych odchylen od plaszczyzny 1 w razie
koniecznosci podloze odpowiednio przygotowac. Linki te beda pomocne przy
biezacej kontroli réwnosci przyklejanych plyt. Kazda plyte termoizolacyjng z
nalozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ ulozenie najnizszego pasa na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotlu do gory
rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na mijanke”
(minigcie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania oSciezy
otworow. Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej
powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy réwnos¢
powierzchni. Brzeg pyt musi by¢ calkowicie przyklejony. Prawidlowos¢
mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy
prawidlowo zamocowanej plycie nie powinno nast¢powac jej ugiccie. Krawedzie
plyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm
nalezy wypehic¢ klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - ich wypehiania mozna uzy¢ np.
pianki poliuretanowej. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej
nalezy po przyci$nieciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usungé
nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywaé pelnych plyt 1 ich potdéwek zachowujac ich
przewigzanie (nie dotyczy krawedzi o$ciezy). Nie nalezy uzywaé pilyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych
poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowad
przesunigcie stykow plyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z
krawegdziami narozy otwordw elewacjach. Plyt¢ termoizolacyjna nalezy
pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu pdzniejszego, przycigcia jej



wzdhiz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca si¢
przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

6.15.1.14. Szlifowanie plyt termoizolacyjnych.

Nieréwnosci 1 uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu,
decydujacy o rownosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materialow w
dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb, aby unikaé
zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z
odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

Szlifowanie mozna wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.
Powierzchnig styropianu nalezy doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

6.15.1.15. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikéw
mechanicznych.

L.aczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju nie wczesniej niz 3
dni od przyklejania ptyt.

Dhugos¢ tacznikow nalezy tak dobiera¢ aby ich zakotwienie w warstwie nosnej
muru wynosifo min. 5 cm w warstwie z elementéw petnych oraz min. 9 cm w
elementach drazonych.

Ilos$¢ tacznikdow nie moze by¢ mniejsza 6szt/m® na powierzchni $ciany, 10szt/m? w
strefie krawedziowej. W pierwsze] kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy
osadza¢ w narozach plyt. Odleglosci pomiedzy skrajnymi facznikami a krawedzig
budynku powinna wynosi¢ w przypadku Sciany murowanej co najmniej 10 cm, a
w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.

Przyjeto 1taczniki mechaniczne do montazu zaglgbionego z zaslepkami
termoizolacyjnymi. Po osadzeniu zaslepek zeszlifowac ich powierzchni¢ tak aby
tworzyly rowng powierzchni¢ z termoizolacja.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominigcie klejenia ptyt i stosowanie wylgcznie
facznikow mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ phyt
wzgledem podtoza.

6.15.1.16. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowac,
aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.
Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposoOb zapewniajacy we wszystkich fazach prac ochrone
powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest
przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami
wykonanymi z materialdw o innej rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kitéw lub ta§m uszczelniajacych w sposob podany w
projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegéldow podanych przez producenta
systemu.



6.15.1.17. Ocieplenia w miejscach szczegolnych.

Sciana w strefie cokohu:

Do oblozenia $cian cokotowych budynku w strefie nadziemnej oraz podziemnej
do glebokosci -50cm ponizej poziomu terenu nalezy uzy¢ plyt styropianowych
EPS-120 036 FUNDAMENT gr. 15cm.

Plyty styropianowe przykleja¢ klejem bitumicznym do styropianow np. Izohan
Izobud WL. Cze$¢ podziemng ocieplenia zabezpieczy¢ folig kubetkowsa.

Sciany cokotowe uprzednio nalezy oczysci¢, uzupemi¢ ubytki w tynku a
nastgpnie je zagruntowaé preparatem Izohan Izobud WL rozcieficzonym woda w
stosunku 1:1.

Nastepnie nalezy wykonaé izolacje powlokowa przeciwwilgociowa za pomoca
np. Izohan Izobud WL. Izolacje przeciwwilgociowa wykona¢ do poz.
posadowienia.

W zwigzku z wykonywaniem ocieplenia §cian ponizej poziomu terenu wzdluz
strefy cokotowej nalezy odtworzy¢ uprzednio naruszong nawierzchnig.

Oscieza okien i drzwi:

Nalezy starannie ociepli¢ zewngetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych.
Ze wzgledow technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubos¢ niz izolacja
uktadana na S$cianach (nie moze przekroczy¢ szeroko$ci o$cieznicy, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 2cm — wstgpnie przyjeto 3cm EPS70 040).
Pozostawienie powierzchni osciezy otwordOw okiennych bez docieplenia moze
doprowadzi¢ do przemarzania Sciany wokot okien i1 pojawienia si¢ plesni na
wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokot oscieznicy.

Polaczenie tynku ze stolarkg okienng / drzwiowa nalezy uszczelni¢ za pomocg
silikonowej masy uszczelniajacej lub zastosowac profil systemowy ochronno
uszczelniajacy lub samorozprezne taSmy uszczelniajace.

Kratki wentylacyjne:

W S$cianach budynku w miejscu zamurowanych okien piwnicznych nalezy
zamontowac¢ kratki wentylacyjne. Ponadto ze wzglgdu na zamurowanie cze¢sci
cofnigcia w elewacji powstatg przestrzen nalezy zwentylowaé poprzez montaz
kratek wentylacyjnych na projektowanym fragmencie muru.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ siatkg miedziang o oczkach
2x2 mm uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ owadow.

Kratki wentylacyjne znajdujace si¢ pod stropodachem nalezy zlikwidowac.

Wyréwnanie $cian:

Istniejace elementy cofnigte w stosunku do plaszczyzny $cian nalezy wyréwnac z
plaszczyzng istniejacej Sciany poprzez wklejenie ptyt styropianowych EPS 70
040.

6.15.1.18. Wykonywanie warstwy zbrojacej.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewacji:

W narozach otwordéw okien i1 drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego nalezy naklei¢ katem 45° paski
tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm.



Zbrojenie strefy wzmocnionej:

Do wysoko$ci minimum 2,5 m powyzej p.p.t. nalezy wykona¢ stref¢ wzmocniong
poprzez wtopienie 2 warstw tkaniny zbrojacej. Strefe wzmocniona nalezy takze
wykona¢ wokot strefy wejsciowej do wysoko$ci minimum 2,5m powyzej
poziomu spocznika.

Warstwa zbrojona:

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 3 dni od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne nakltada si¢ zaprawe
lub mase klejaca i rozprowadza si¢ ja rownomiernie paca ze stali nierdzewnej (np.
zgbatg. o wielko$ci zebow 10 - 12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejagcego na
powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozkltada si¢ siatke zbrojaca 1 zatapia w niej
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gladko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejacego. Warstwa zaprawy klejacej z zatopiong siatka zbrojaca tworzy
warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ nie
mniejsza niz 3 mm. Siatke zbrojacg nalezy uktada¢ na zaklad o szerokos$ci 10 cm,
wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po
natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania np. na nacigcie naklada si¢
dodatkowy pasek siatki 1 zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokohu z
zastosowaniem listwy cokolowej zatopiong siatke nalezy cig¢ po dolnej krawedzi
listwy.

6.15.1.19. Wykonanie podkladu tynkarskiego.

Po wyschnigciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni
nanies¢ szczotka lub watkiem warstwe podkladu tynkarskiego. Zaleca si¢ dobraé
podkiad tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego p6zniej tynku.

6.15.1.20. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego (min. 24 godziny) mozna przystapi¢ do
naktadania masy tynku cienkowarstwowego.

Cokol oraz strefa wejscia:

Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nalozy¢ tynk mozaikowy
THERMATyYnk-M warstwa o grubosci ziarna kruszywa i wygtadzi¢ mokry tynk,
stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W
czasie nakladania tynku THERMATynk-M na podloze, nalezy chroni¢ tynkowana
powierzchnie przed promieniowaniem stonecznym, wiatrem i deszczem.
Doswiadczalnie nalezy wustali¢ (dla kazdego typu podioza) maksymalng
powierzchni¢ mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(natozenie 1 zatarcie).Tynk mozaikowy nalezy naklada¢ metoda ,,mokre na
mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed natozenie kolejne;j.
W przeciwnym wypadku miejsce tego polaczenia moze by¢ widoczne. Przerwy
technologiczne nalezy zaplanowa¢ wczesniej (np. w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania tynku
zalezy od podloza, temperatury i wilgotnos$ci wzglednej powietrza i waha si¢ od



12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i niskiej temperatury
(okoto +5°C) czas wigzania tynku moze ulec wydtuzeniu. W czasie nakladania i
wysychania tynku mozaikowego THERMATynk-M temperatura otoczenia
powinna wynosi¢ +5°C do +25°C.

UWAGA: Celem eliminacji réznic w odcieniach koloru przy aplikacji tynkow
mozaikowych THERMATynk-M, nalezy naktada¢ na jedng powierzchni¢ tynk o
tej samej dacie produkcji, ktéra jest podana na wiaderku.

Powyzej cokolu:

Na przygotowane i zagruntowane podloze nalezy nalozy¢ tynk silikonowy
THERMATYnk-SN o grubos$ci ziarna kruszywa (grubos¢ warstwy = grubos¢
ziaren), przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu nalezy
Sciggna¢ z powrotem do wiadra i ponownie wymiesza¢. Otrzymana powierzchnig
fakturuje si¢ przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Dla tynku o strukturze
baranka-ruchami okreznymi. Dla tynku o strukturze kornika-ruchami pionowymi,
poziomymi lub okreznymi, w zaleznosci od oczekiwanego efektu.

Czas otwarty tynku (miedzy nalozeniem 1 jego zatarciem) zalezy od chlonnos$ci
podloza, temperatury otoczenia 1 konsystencji zaprawy. W czasie tynkowania i
wysychania tynku, nalezy chroni¢ tynkowang powierzchni¢ przed stoncem,
wiatrem oraz deszczem. Metodg prob nalezy okresli¢ maksymalng powierzchnie
tynku mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( naloZenie i
zatarcie) dla aktualnych warunkéw pogodowych.

Material nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do
zaschnigcia

natozonej warstwy przed natozeniem nastepnej. W innym przypadku miejsce
potaczen dwoch warstw bedzie widoczne. Przerwy w pracy nalezy odpowiednio
zaplanowa¢ (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi,
na styku koloréow itp.). Czas schnigcia wykonanego tynku zalezy od podloza,
temperatury i1 wilgotnosci wzglednej powietrza 1 waha si¢ od 12 do 48 godzin. W
warunkach podwyzszonej wilgotnosci i niskiej temperatury (okoto +5°C) czas
wigzania tynku moze ulec wydtuzeniu. W czasie naktadania i wysychania tynku
silikonowego THERMATYNnk-SN temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C
do +25°C (takze w nocy).

UWAGA: Celem uniknigcia r6znic barw przy aplikacji kolorowych tynkow
silikonowych, nalezy naktada¢ na jedng powierzchnig, tynki o tej samej dacie i
partii produkcji. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.

6.15.2. Montaz oSwietlenia zewnetrznego.
W miejscu istniejagcych lamp nalezy zamontowa¢ nowe punkty swietlne typu
plafon $cienny.

6.15.3. Prace koncowe.

Demontaz rusztowan / urzadzen dzwigowych oraz uporzadkowanie terenu wokot

budynku.



6.15.4. Nadzor techniczny.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem o0s6b posiadajacych
odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. Prace budowlane
powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych 1 odpowiednio
przeszkolonych pracownikéw. W czasie prowadzenia robot nalezy dokonywac
czesciowych odbiordw robot zanikajacych:

- Demontaz istniejacej oktadziny Sciennej;

- Demontaz wskazanej w dokumentacji stolarki/§lusarki okienno-drzwioweyj;

- Przebudowa elewaciji;

- Montaz nowej stolarki/§lusarki okienno-drzwiowej;

- przygotowanie powierzchni $cian;

- przyklejenie, wyrOwnanie 1 zamocowanie mechaniczne ptyt termoizolacji;

- wykonanie warstwy zbrojacej;

- wykonanie podkiadu tynkarskiego;

- wykonanie wyprawy elewacyjnej;

- wykonanie obrobek blacharskich 1 uszczelnien;
Odbioru powinien dokonywa¢ Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy udziale

Wykonawcy.

6.15.5. Zestawienie faktur i kolorow.

Projektuje si¢ zastosowanie materialdw 1 kolorow firmy Arsanit zgodnie z
projektem kolorystyki zamieszczonym w opracowaniu.

UWAGI KONCOWE:

Catos$¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjga projektowa, sztuka
budowlang, aktualnie obowigzujagcymi przepisami, pod nadzorem 0sOb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do
prac budowlanych.



7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Rodzaj opracowania : )
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres Ocieplenie budynku, przebudowa elewacji oraz budowa
obiektu pochylni dla os6b niepetnosprawnych.

budowlanego : Bedzin, ul. Zwycigstwa 10, Dz. nr 3380, obrgb 0001

Inwestor : MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z O.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

Autor opracowania: [mgr inz. Mirostaw Zawartka
upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08




ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowac zaplecze socjalne dla
pracownikOw w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Teren placu budowy wydzieli¢ nalezy ogrodzeniem i oznaczy¢ zgodnie z
przepisami.

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wraz z przebudowag
elewacji oraz budowa pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych.

Inwestycja dotyczy budynku ustugowego zlokalizowanego w Bedzinie, ul.
Zwycigstwa 10; dz. nr 3380; obrgb 0001.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na w.w. dzialce zlokalizowany jest wylacznie przedmiotowy budynek
ustugowy.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbiorkowych moze =zaistnie¢ ryzyko upadku elementoéw
budynku: elementy oktadziny §ciennej, okna, drzwi, parapety ...

Podczas prac ziemnych moze zaistnie¢ ryzyko osunigcia ziemi, wpadniecia do
wykopu.

Przy pracach na wysokosci niezbgdne jest ustawienie rusztowan oraz urzadzen
dzwigowych, ktore muszg by¢ zabezpieczone przed upadkiem narzedzi i
ewentualnych materialow budowlanych. Teren prac musi by¢ odpowiednio
oznaczony 1 zabezpieczony przed dostepem osdb nieupowaznionych.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTEPOWANIA:

— Prace rozbiorkowe, ziemne, montazowe, dekarskie i inne roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

— Prace na wysokosci wigkszej niz Sm winny by¢ wykonywane przez
pracownikoOw uprawnionych do prac na wysokosci.

— Rusztowania powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

— Nalezy zapewni¢ wykonanie prac przez uprawnionych wykonawcow
posiadajacych specjalistyczny sprzet.



WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ!J PRACOWN,IK(’)W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystgpieniem do robot budowlanych pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni przez uprawniong osobe do prowadzenia prac w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI I
INNYCH ZAGROZEN:

—informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
wykonywaniem robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym okreslenie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania
przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zasady bezposredniego
nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;,

— okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialow,
wyrobow, substancji oraz preparatow na terenie budowy,

— wskazanie miejsca  przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych.
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LEGENDA:

1. — PRZEDMIOTOWY BUDYNEK USEUGOWY
. — PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH

[ XAXRXNN

DOOOOOONNY

3. — PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY - KOSTKA BRUKOWA

A - WEJSCIE DO BUDYNKU Z POZIOMU PARTERU
— GRANICA DZIAEKI

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644
NwEsTR | MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16
OBEKT, ADRES | BUDYNEK USEUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10; DZ. NR 3380; OBREB 0001
NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH. SKALE | WR RYS:
NAZWA RYS. | PLAN SYTUACYINY
1:500 | S__0O1
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: DATA: PODPIS:
PROEKTOWAL, | inz. arch. WTOLD JOZEFONSKI|  1ons/s1 | meowmexcuma | SERPIEN
SPRADZL oa |mar inz. arch. MACDALENA ZAIAC | s/oe/son | meourexupa | SERPIEN
OFRACOMAL  [mrg inz. arch. AGATA KOWALCZYK SERPIEN
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O NN

10.
n.
12.
13.

14,
15.

16.

17.
18.

19.
20.

2.
2.

23,
24.
25.
26.
27.

28,

ISTN. SLUSARKA OKIENNA STALOWA

PROJ. STOLARKA OKIENNA PCV.

ISTN. SLUSARKA DRZWIOWA.

PROJ. StUSARKA DRZWIOWA STALOWA

PROJ. PRZEBUDOWA — POMNIEJSZENIE, ZAMUROWANIE CZESCI OTWORGW OKIENNYCH:
PROJ. PRZEBUDOWA — ZAMUROWANIE OKIEN PIWNICZNYCH

PROJ. PRZEBUDOWA — ZAMUROWANIE COFNIECIA ELEWACJ W CZESCI PIWNICZNEJ 2
COKOL (CZESC PODZIEMNA DO GLEBOKOSCI min 0,5m ponizej p.p.t.) — A
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS 120 036 FUNDAMENT) gr. 15cm, ’
OSLONIETE FOLIA KUBELKOWA

COKOL (CZESC NADZIEMNA) — STREFA WZMOCNIONA — PROJ. OCIEPLENIE
(STYROPIAN EPS-120 036 FUNDAMENT) gr. 15cm, TYNK MOZAIKOWY,
SCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. — STREFA WZMOCNIONA,

PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS-70 040) gr. 15cm, TYNK SILIKONOWY
SCIANA NADZIEMIA (WEJSCIE DO BUDYNKU) — STREFA WZMOCNIONA,
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS-70 040) gr. 15cm, TYNK MOZAIKOWY
SCIANA NADZIEMIA POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t. — PROJ. OCIEPLENIE
(STYROPIAN EPS-70 040 FASADA) qr. 15cm, TYNK SILIKONOWY

SCIANY NADBUDGWKI — PROJ. OCIEPLENIE

(STYROPIAN EPS-70 040 FASADA) gr. 8cm, TYNK SILIKONOWY ~
STROPODACH — PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STYROPAPA gr. 20cm S
STROP NAD PIERWSZA KONDYGNACJA — PROJ. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OCIEPLENIA,
OCIEPLENIE WEENA MINERALNA TWARDA/LAMELOWA gr. 15cmX\=0,40

PROJ. ZADASZENIE WEJSCIA — SYSTEMOWE, ALUMINIOWE Z POKRYCIEM
Z POLIWEGLANU NP. DASZEK "MARKIZA FASTLOCK 120
PROJ. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
PROJ. REMONT | MALOWANIE BARIERKI SCHODOW
PROJ. POCHYLNIA DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH - MET. ZAB. ANTYKOROZYINIE
PROJ. BARIERKI SCHODOW — STALOWE, OCYNKOWANE, MALOWANE

PROJ. BARIERKA WYS. min 110cm POWYZEJ POZ. PROJ. POSADZKI.

ISTN. BARIERKI PODLEGAJA ROZBIORCE.

PROJ. REMONT SPOCZNIKGW PROWADZACYCH DO LOKALI USLUGOWYCH

PROJ. KRATY OKIENNE MONTOWANE OD WEWNATRZ LOKALU Z MOZLIWOSCIA 9
NA CZAS MYCIA OKIEN

PROJ. KRATKI WENTYLACYINE PCV

PROJ. LAMPY OSWETLENIOWE, MONTAZ NA LICU OCIEPLENIA
ISTN. SKRZYNKA POCZTOWA — PROJ. MALOWANIE
PROJEKTOWANY WIENIEC | OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI

PROJEKTOWANE PODWYZSZENIE KOMINOW O 30cm, OCIEPLENIE WELNA MINERALNA

283

ELEWACJA POYNOCNO—ZACHODNIA
STAN PROJEKTOWANY

TWARDA GR. 6cm
PROJEKTOWANY REMONT ELEMENTOW NIEOCIEPLONYCH — MURGW

=== — PROJ. ZAMUROWANIA
S.W. — STREFA WZMOCNIONA WYS. MIN 250cm POWYZEJ POZ. TERENU

UWAGA:

KOLORY POSZCZEGGLNYCH ELEMENTOW WG PROJEKTU KOLORYSTYKI
WYMIARY PODANO W [cm]

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE
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PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA”" MIROSLAW ZAWARTKA, 41—200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644
NWESTR | MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKGW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16
OBEKT, ADRES | BUDYNEK USEUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10; DZ. NR 3380; OBREB 0001
NAZWA 0PRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA
0SOB_NIEPEENOSPRAWNYCH. AL | MR RYS:
NAZWA RYS. | ELEWACJA PGENOCNO—ZACHODNIA
PROJEKT 1:100 | A_QO1
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: DATA: PODPIS:
PROKKTOWA. |mar inz. arch. WTOLD JozeFowski|  omfer | owmecupa | SERPIE
SPRAVDZL < | mar inz. arch. MAGDALENA ZAMAC | s/ts/0 | apcamextuga | SERPIE
PROEKTONA: |mar inz. MROSLAW ZAMARTKA stz ok /08| konsTrrcn | SERPIEN
SFRAVDZL A |mar int. SLAWOMR PRUSEWCZ | Sk/zso/phok/od KonsTrkcn | SR
QFRACOMAL. |mrg inz. arch. AGATA KOWALCZYK SERPE




LEGENDA

O NN

10.
n.
12.
13.

14,
15.

16.

17.
18.

19.
20.

2.

22,

23,
24.
25.
26.
27.

28,

ISTN. SLUSARKA OKIENNA STALOWA

PROJ. STOLARKA OKIENNA PCV.

ISTN. SLUSARKA DRZWIOWA.

PROJ. StUSARKA DRZWIOWA STALOWA

PROJ. PRZEBUDOWA — POMNIEJSZENIE, ZAMUROWANIE CZESCI OTWORGW OKIENNYCH.
PROJ. PRZEBUDOWA — ZAMUROWANIE OKIEN PIWNICZNYCH

PROJ. PRZEBUDOWA — ZAMUROWANIE COFNIECIA ELEWACJ W CZESCI PIWNICZNEY
COKOL (CZESC PODZIEMNA DO GLEBOKOSCI min 0,5m ponizej p.p.t.) —

PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS 120 036 FUNDAMENT) gr. 15cm,

OSLONIETE FOLIA KUBELKOWA

COKOL (CZESC NADZIEMNA) — STREFA WZMOCNIONA — PROJ. OCIEPLENIE
(STYROPIAN EPS-120 036 FUNDAMENT) gr. 15cm, TYNK MOZAIKOWY,

SCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. — STREFA WZMOCNIONA,

PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS-70 040) gr. 15cm, TYNK SILIKONOWY
SCIANA NADZIEMIA (WEJSCIE DO BUDYNKU) — STREFA WZMOCNIONA,

PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS-70 040) gr. 15cm, TYNK MOZAIKOWY
SCIANA NADZIEMIA POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t. — PROJ. OCIEPLENIE

(STYROPIAN EPS-70 040 FASADA) qr. 15cm, TYNK SILIKONOWY

SCIANY NADBUDGWKI — PROJ. OCIEPLENIE

(STYROPIAN EPS-70 040 FASADA) gr. 8cm, TYNK SILIKONOWY

STROPODACH — PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STYROPAPA gr. 20cm

STROP NAD PIERWSZA KONDYGNACJA — PROJ. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OCIEPLENIA,
OCIEPLENIE WEENA MINERALNA TWARDA/LAMELOWA gr. 15cmX\=0,40

PROJ. ZADASZENIE WEJSCIA - SYSTEMOWE, ALUMINIOWE Z POKRYCIEM
Z POLIWEGLANU NP. DASZEK "MARKIZA FASTLOCK 120

PROJ. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
PROJ. REMONT | MALOWANIE BARIERKI SCHODOW
PROJ. POCHYLNIA DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH - MET. ZAB. ANTYKOROZYINIE
PROJ. BARIERKI SCHODOW — STALOWE, OCYNKOWANE, MALOWANE

PROJ. BARIERKA WYS. min 110cm POWYZEJ POZ. PROJ. POSADZKI.

ISTN. BARIERKI PODLEGAJA ROZBIORCE.

PROJ. REMONT SPOCZNIKGW PROWADZACYCH DO LOKALI USLUGOWYCH

PROJ. KRATY OKIENNE MONTOWANE OD WEWNATRZ LOKALU Z MOZLIWOSCIA

NA CZAS MYCIA OKIEN

PROJ. KRATKI WENTYLACYINE PCV

PROJ. LAMPY OSWETLENIOWE, MONTAZ NA LICU OCIEPLENIA

ISTN. SKRZYNKA POCZTOWA — PROJ. MALOWANIE

PROJEKTOWANY WIENIEC | OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI

PROJEKTOWANE PODWYZSZENIE KOMINOW O 30cm, OCIEPLENIE WEENA MINERALNA
TWARDA GR. 6cm

PROJEKTOWANY REMONT ELEMENTOW NIEOCIEPLONYCH — MURGW

=== — PROJ. ZAMUROWANIA
S.W. — STREFA WZMOCNIONA WYS. MIN 250cm POWYZEJ POZ. TERENU

UWAGA:

KOLORY POSZCZEGGLNYCH ELEMENTOW WG PROJEKTU KOLORYSTYKI
WYMIARY PODANO W [cm]

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE

I
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ELEWACJA POrNOCNO—WSCHODNIA

26 14 STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:100
L | [foeoooo 'ﬁ m _ o
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PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA™ MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.

INWESTOR
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16
0BEKT, ADRES | BUDYNEK USEUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10; DZ. NR 3380; OBREB 0001
NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA SAA | MR RYS:
0SOB_NIEPEENOSPRAWNYCH.
NAZWA RYS. | ELEWACJA POENOCNO—WSCHODNIA
PROJEKT 1:100| A_02
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: DATA: PODPIS:
PROKKTOWA. |mar inz. arch. WTOLD JozeFowski|  omfer | owmecupa | SERPIE
SPRAVDZL < | mar inz. arch. MAGDALENA ZAMAC | s/ts/0 | apcamextuga | SERPIE
PROEKTONA: |mar inz. MROSLAW ZAMARTKA stz ok /08| konsTrrcn | SERPIEN
SFRAVDZL A |mar int. SLAWOMR PRUSEWCZ | Sk/zso/phok/od KonsTrkcn | SR
QFRACOMAL. |mrg inz. arch. AGATA KOWALCZYK SERPE




. SLUSARKA OKENNA STALOWA ELEWACJA POLUDNIOWO—WSCHODNIA
PROJ. STOLARKA OKIENNA PCY. 26| P71 [13 STAN PROJEKTOWANY

Sy %SUSSAS;(IQA D[?lzzzvca% STALOWA T SKALA 1:100
II;E% PRZEBUDOWA — POMNIEJSZENIE, ZAMUROWANIE CZﬁSCI OTWOROW OKIENNYCH. ﬁ .

PROJ. PRZEBUDOWA — ZAMUROWANIE OKIEN PIWNICZNYCH
PROJ. PRZEBUDOWA — ZAMUROWANIE COFNIECIA ELEWACJ W CZESCI PIWNICZNEY s
COKOL (CZESC PODZIEMNA DO GLEBOKOSCI min 0,5m ponizej p.p.t.) — i
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS 120 036 FUNDAMENT) gr. 15cm, T -
OSLONIETE FOLIA KUBELKOWA

COKOL (CZESC NADZIEMNA) — STREFA WZMOCNIONA — PROJ. OCIEPLENIE
(STYROPIAN EPS-120 036 FUNDAMENT) gr. 15cm, TYNK MOZAIKOWY,

10.  SCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. — STREFA WZMOCNIONA, “

O NN

. 145 |

©

PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS-70 040) gr. 15cm, TYNK SILIKONOWY
11. SCIANA NADZIEMIA (WEJSCIE DO BUDYNKU) — STREFA WZMOCNIONA,
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS-70 040) gr. 15cm, TYNK MOZAIKOWY
12. SCIANA NADZIEMIA POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t. — PROJ. OCIEPLENIE
(STYROPIAN EPS-70 040 FASADA) gr. 15cm, TYNK SILIKONOWY
13. SCIANY NADBUDGWKI — PROJ. OCIEPLENIE
(STYROPIAN EPS-70 040 FASADA) gr. 8cm, TYNK SILIKONOWY
14. STROPODACH — PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STYROPAPA gr. 20cm o

24
907

15. STROP NAD PIERWSZA KONDYGNACJA — PROJ. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OCIEPLENIA, - *
OCIEPLENIE WEENA MINERALNA TWARDA/LAMELOWA gr. 15cmA=0,40 “ I
16. PROJ. ZADASZENIE WEJSCIA — SYSTEMOWE, ALUMINIOWE Z POKRYCIEM H g
7 POLIWEGLANU NP. DASZEK "MARKIZA FASTLOCK 120° D6
17. PROJ. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH —_ - - . . |
18. PROJ. REMONT | MALOWANIE BARIERKI SCHODOW SW.
19. PROJ. POCHYLNIA DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH — MET. ZAB. ANTYKOROZYINIE
20. PROJ. BARIERKI SCHODOW — STALOWE, QCYNKOWANE, MALOWANE =
PROJ. BARIERKA WYS. min 110cm POWYZEJ POZ. PROJ. POSADZKI.
ISTN. BARIERKI PODLEGAJA ROZBIGRCE.
21. PROJ. REMONT SPOCZNIKGW PROWADZACYCH DO LOKALI USEUGOWYCH [ B
22. PROJ. KRATY OKIENNE MONTOWANE OD WEWNATRZ LOKALU Z MOZLIWOSCIA
NA CZAS MYCIA OKIEN .
23. PROJ. KRATKI WENTYLACYINE PCV
24. PROJ. LAMPY OSWETLENIOWE, MONTAZ NA LICU OCIEPLENIA 9
25. ISTN. SKRZYNKA POCZTOWA — PROJ. MALOWANIE 20] 21] 4 [24) 12] N
26. PROJEKTOWANY WIENIEG | OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI
27. PROJEKTOWANE PODWYZSZENIE KOMINOW O 30cm, OCIEPLENIE WEENA MINERALNA ’ N
TWARDA GR. 6cm
28. PROJEKTOWANY REMONT ELEMENTOW NIEOCIEPLONYCH — MURGW L ]
weme — PROJ. ZAMUROWANIA e = T T
9] [10] [8] 18]
S.W. — STREFA WZMOCNIONA WYS. MIN 250cm POWYZEJ POZ. TERENU L 202 | 2460 I 200 |
1 (] 1 1
UWAGA: L 2862 |
KOLORY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WG PROJEKTU KOLORYSTYKI 1 g
WYMIARY PODANO W [cm] PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE INWESTOR | MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKGW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16
OBIEKT, ADRES | BUDYNEK USLUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10; DZ. NR 3380; OBREB 0001
NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJI ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA SKALA: | NRRYS:
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
NAZWA RYS. | ELEWACJA POLUDNIOWO—WSCHODNIA A O 3
PROJEKT 1:100 _
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSG: DATA: PODPIS:
PROKKTOWA. |mar inz. arch. WTOLD JozeFowski|  omfer | owmecupa | SERPIE
SPRAVDZL < | mar inz. arch. MAGDALENA ZAMAC | s/ts/0 | apcamextuga | SERPIE
PROEKTONA: |mar inz. MROSLAW ZAMARTKA stz ok /08| konsTrrcn | SERPIEN
SFRAVDZL A |mar int. SLAWOMR PRUSEWCZ | Sk/zso/phok/od KonsTrkcn | SR
QFRACOMAL. |mrg inz. arch. AGATA KOWALCZYK SERPE




LEGENDA

1. ISTN. SLUSARKA OKIENNA STALOWA
2 PROL STOLARKA OKENNA POV ELEWACJA POrUDNIOWO—ZACHODNIA
4 PROJ. StUSARKA DRZWOWA STALOWA STAN PROJEKTOWANY
5. PROJ. PRZEBUDOWA — POMNIEJSZENIE, ZAMUROWANIE CZESCI OTWOROW OKIENNYCH. SKALA 1:100
6. PROJ. PRZEBUDOWA — ZAMUROWANIE OKIEN PIWNICZNYCH .
7. PROJ. PRZEBUDOWA — ZAMUROWANIE COFNIECIA ELEWACJ W CZESCI PIWNICZNEJ 4] 28] 1
8. COKOL (CZESC PODZIEMNA DO GLEBOKOSCI min 0,5m ponizej p.p.t.) —
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS 120 036 FUNDAMENT) gr. 15cm, —
OSLONIETE FOLIA KUBELKOWA 5 e
9. COKOL (CZESC NADZIEMNA) — STREFA WZMOCNIONA — PROJ. OCIEPLENIE o
(STYROPIAN EPS-120 036 FUNDAMENT) gr. 15cm, TYNK MOZAIKOWY, Q
10. SCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. — STREFA WZMOCNIONA, Toooooo] [oooo] 5000 -
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS-70 040) gr. 15cm, TYNK SILIKONOWY + — s : —+
11, SCIANA NADZIEMIA (WEJSCIE DO BUDYNKU) — STREFA WZMOCNIONA, |
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS—70 040) gr. 15cm, TYNK MOZAIKOWY | |
12. SCIANA NADZIEMIA POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t. — PROJ. OCIEPLENIE
(STYROPIAN EPS—70 040 FASADA) gr. 15cm, TYNK SILIKONOWY
13. SCIANY NADBUDGWKI — PROJ. OCIEPLENIE
(STYROPIAN EPS~70 040 FASADA) gr. 8cm, TYNK SILIKONOWY
14. STROPODACH — PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STYROPAPA gr. 20cm
15. STROP NAD PIERWSZA KONDYGNACJA — PROJ. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OCIEPLENIA,
OCIEPLENIE WELNA MINERALNA TWARDA/LAMELOWA gr. 15cmX\=0,40
16. PROJ. ZADASZENIE WEJSCIA — SYSTEMOWE, ALUMINIOWE Z POKRYCIEM
7 POLIWEGLANU NP. DASZEK "MARKIZA FASTLOCK 120° <
17. PROJ. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH 0 N
18. PROJ. REMONT | MALOWANIE BARIERKI SCHODOW o D4 __ 05 06 05 06 °©
19. PROJ. POCHYLNIA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH — MET. ZAB. ANTYKOROZY.NIE % % 7 Al 7|4
.02 deme e Sk, et i, I\l M .| T2 4 4 VAT T Yid ¥, VA 7 W .
X . min 110cm X X [/
ISTN. BARIERKI PODLEGAJA ROZBIORCE. 20 < / % /// 2 A ¢ % 77
21. PROJ. REMONT SPOCZNIKOW PROWADZACYCH DO LOKALI USLUGOWYCH {, AL/ A ; / / .
22. PROJ. KRATY OKIENNE MONTOWANE OD WEWNATRZ LOKALU Z MOZLIWOSCIA 19 / / Ve 4
NA CZAS MYCIA OKIEN 7
23. PROJ. KRATKI WENTYLACYINE PCV j [:l [:I .
24. PROJ. LAMPY OSWETLENIOWE, MONTAZ NA LICU OCIEPLENIA -lo
25. ISTN. SKRZYNKA POCZTOWA — PROJ. MALOWANIE | : — R . i B
26. PROJEKTOWANY WIENIEC | OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI a=1 =11 I — — 3
27. PROJEKTOWANE PODWYZSZENIE KOMINOW O 30cm, OCIEPLENIE WEENA MINERALNA
TWARDA GR. 6cm L 1 14 - — |- -4 __ 1 __|—4
28, PROJEKTOWANY REMONT ELEMENTOW NIEOCIEPLONYCH — MUROW 6] 4] psizied 17 [3] 8 1] [7 8] [i2 2] 9] [0
w== — PROJ. ZAMUROWANIA L 200 | 1875 L 199
SW. — STREFA WZMOCNIONA WYS. MIN 250cm POWYZEJ POZ. TERENU | 2274 I
UWAGA:
KOLORY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WG PROJEKTU KOLORYSTYKI
WYMIARY PODANO W [cm] PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE INWESTOR | MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKGW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16
OBIEKT, ADRES | BUDYNEK USELUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10; DZ. NR 3380; OBREB 0001
NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJl ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA
0S6B NIEPEENOSPRAWNYCH. SKALA: | NRRYS:
NAZWA RYS. | ELEWACJA POLUDNIOWO—ZACHODNIA A 04
PROJEKT 1:100 _
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSG: DATA: PODPIS:
PROKKTOWA. |mar inz. arch. WTOLD JozeFowski|  omfer | owmecupa | SERPIE
SPRAVDZL < | mar inz. arch. MAGDALENA ZAMAC | s/ts/0 | apcamextuga | SERPIE
PROEKTONA: |mar inz. MROSLAW ZAMARTKA stz ok /08| konsTrrcn | SERPIEN
SFRAVDZL A |mar int. SLAWOMR PRUSEWCZ | Sk/zso/phok/od KonsTrkcn | SR
QFRACOMAL. |mrg inz. arch. AGATA KOWALCZYK SERPE




OZNACZENIE o] _ 02 [ 03 _ 04 _ 05 _ 06 07
RODZAJ PCV
TYP
| S =
X
SCHEMAT 1:100 2
. 4)‘
A
SZYBY SZYBY SZYBY SZYBY SZYBY SZYBY
ZESPOLONE, ZESPOLONE, ZESPOLONE, ZESPOLONE, ZESPOLONE, ZESPOLONE,
Wymiary otworu S 160 190 190 190 190 190 70
okiennego (cm) H 200 260 260 80 260 260 40
lio&6 sztuk 4 7 7 14 4 3 2
OZNACZENIE D1 _ D2 _ D3 _ D4 _ D5 D6 D7
RODZAJ METALOWE
TYP drzwi zewn. drzwi zewn. drzwi zewn. drzwi zewn. drzwi zewn. drzwi zewn. drzwi zewn.
Yol
_k ] - I 17,
H_ e - |8 I S e
SCHEMAT 1:100 o 2 .
H_ | 100 | 26, | 90 | . 98 | 98 | 80 |
202
60| 110 | .
- 0 0
DRZW STALOWE,
OCIEPLONE
Wymlary w $wietle | S 110+60 100 90+26 110+70 110+40 98+98 80
przejécia (cm) H 215475 205 208 210 205 203 180
Rodzaj ze wzgledu |Prawe - - - - - - 1
8%—% _IQSQ _ ._ _ _ _ - _
llo&é sztuk 1 1 1 1 1 2 1
PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644
UWAGA: NWESTOR | MIEUSKI ZAKEAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
O—AZ> O <<w_UO_\|ON<ZZ_—AC CA._ u _H<<\3~—A”_ VA m_m_uN_m> w mm_uN_z_m. ul. KRAKOWSKA 16
' OBIEKT, ADRES [ BUDYNEK USELUGOWY
DRZW O WSPOLCZYNNIKU U<1,7 [W/m K] BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10; DZ. NR 3380; OBREB 0001
WSZYSTKIE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI CISNIENIOWE NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI NALEZY SPRAWDZIC GABARYTY OTWOROW — wwqug__mm_mﬂm%w%%ﬂm%x_ SKALA: | R RYS:
OKIENNYCH | DRZWIOWYCH ORAZ POTWIERDZIC SPOSOB OTWIERANIA U INWESTORA. OKIENNO—DRZWIOWE) 1:100 >|O 5
WIDOK STOLARKI/SLUSARKI PRZEDSTAWIONO OD ZEWNATRZ IME_ NAZWSKO NR UPRAWNEN | SPECALNOSC: | DATA- | PODPIS:
PG |mor inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI|  1076/61 | ARowTeKTuRA | SERPIEN
SPRAVDZL o |mor inz. arch. NAGDALENA ZAAC | s/os/nonk | arcsrexmea | SERPIEN
PROEKTONAL g inz. MROSLAW ZAWARTKA (s/221/pock /06| KONSTRUKGA | SEREN
SPRAIDZL 1 [mar inz. SLAWOMR PRUSIEWCZ | S/zso/w/id - KoksTrukcan | SERFIEN
OFRACOMAL  [mrg inz. arch. AGATA KOWALCZYK SERPEN




|Istniejgca Sciana zewnetrzna

-.\\\

\\\\\ Istniejqcy strop

/ \\\\\\ kov\_oﬁoo_o —styropian gr. 5cm

__u-.o_mxﬁo,zo:m ocieplenie —

| styropian gr. 15cm
I

eegs %'*

\L\.. s'Projektowany mur —bloczki betonowe

__No_oo_o pozioma
»s Zxpapa na lepiku
.. ...n. bez wypetniaczy
.n.u mineralnych

A_N

(@) §
o I A
" LQ.S \\\\\ 24 $6 co 25cm
Izolacja pionowa \ forl
Zx dysperbit S
A
Uwaga:
150150 Posadowienie projektowanego
300 fundamentu
nie mniej niz 1,0m ponizej poz.
przylegfego terenu
>_ —lzolacja pozioma 2xpapa ha lepiku oraz nie nizej niz poziom posadowienia

bez wypefniaczy mineralnych
—Chudy beton 10cm
—Ubity piasek Io 20,6—10cm

istniejgcego budynku. W przypadku
odchytki wiekszej niz S5cm

od przyjetego poziomu posadowienia
istniejgcego budynu

nalezy skonsultowa¢ sig z
projektantem.

Schemat budynku

I

Projektowane zamurowanie
cofnigcia w elewaciji

SN SSSSSSS S

_ 7777772722222 2222222222222222222Z

A

Gtowne wejscie

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSEAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

NWESTR | MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16
OBIEKT, ADRES | BUDYNEK USLUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10; DZ. NR 3380; OBREB 0001
NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA
0SOB_NIEPEENOSPRAWNYCH. SKALK: | NR RYS:
NAZWA RYS. | PRZEKROJ PRZEZ PROJEKTOWANY
FUNDAMENT — PROJEKT .20 | A_0O6
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSC: | DATA: PODPIS:
PG |mor inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI|  1076/61 | ARowTeKTuRA | SERPIEN
SPRAVDZL o |mor inz. arch. NAGDALENA ZAAC | s/os/nonk | arcsrexmea | SERPIEN
PROEKTONAL g inz. MROSLAW ZAWARTKA (s/221/pock /06| KONSTRUKGA | SEREN
SPRAIDZL 1 [mar inz. SLAWOMR PRUSIEWCZ | S/zso/w/id - KoksTrukcan | SERFIEN
OFRACOMAL  [mrg inz. arch. AGATA KOWALCZYK SERPEN




, 980 A 1242 ;
1L 150 . 600 ﬁ’ 218 ﬁ 471 . 300 . 471 1L RZUT WEJ§C|A DO BUDYNKU,
1 1 ] 1 1 " POCHYLNI DLA OSOB
Spocznik  Krata pomostowa L1500 L 180 L 0 ghrzete frdwnlkowe NIEPEENOSPRAWNYCH
T "Wema \ © : R AR STAN PROJEKTOWANY
NI _ — s z LIINONZIONSNINNY S -
‘ Y ‘ SPOPNONING 2o V9N Balustrada SKALA 1:50
®ff GBAGIIN st
i=6% =18 \‘Qj‘,‘(’\’%ﬁs 10
== AT AIAIAI NI N||| Brukowa gr.4cm In |
PG AN g <|™
48 R AARAAAN . = 5
3 1% B , ; , RNV
/
I y [\ Balustrada
< 3 - \'IWTO_
i=6% (=10 =
@ ‘@“" 2 _‘® =1 [Schody i spocznik Cl em
/ \ betonowy wykoficzony
1l | = = = = — — / ptytkami antyposlizgowymi
Projektowana pochyinia / } 1150 } \Kraweznik ESI%SS;?: Spocznik |
y dla osdb @ h=8cm S I Vo |
niepetnosprawnych h;75cm
W/ / ———— . Y,
_ A _ _ _ _ _ _ _ _W_ ________lx
PRZEKROJ C-C
STAN PROJEKTOWANY
PRZEKROJ A—A Bolustrad SKALA 1:50
STAN PROJEKTOWANY % I T
SKALA 1:50 Balustrad I T il
RP_50x25x3 BK_20x90x3 e rode 4’; A7 ble RP_50x25x3
X T N Balustrada RP_50x25x3 n = L80x120x8
h=75cm -
: ) - L 80x120x8 ||
i=6% e — Krata pomostowa
Kraweznik I | e RK_ 50x50x3 L3 L L "Wema”
L 80x120x8\| 048 I Bl. 1x10x14_~1 Bl 1x10x19 \\Kotwy !
Krata pomostowa Spocznik |1 : :wklejone hlr112l
” ” F d t
Wema 7 a A = = P otwy yain erody " b:rt]orm?nszo/g/i E\E\Fundomz'nt‘iz
Proiektowana pochMnia Lo [ i/ 1o [ a (I chody i spoczni 25x25%105 (SF—1)--+ ._4 betonowy, B20
G osgp me-peentr] L :E“'t‘d"me“tho'./ : D | wklejane M12} & befonowy wykoficzony x25x105 (SF=1) 25x25x105 (SF—1)
niepefnosprawnych | | Lo : gtonowy L Vo Vo P ptytkami antyposlizgowymi
N P 1 29x25x105 (SFi‘ 11) | | L1 PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644
h B B B h T SF—1 INWESTOR MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
skala 1:20 Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16
) EEEEEE— RK 50x50x3 PRZEKRO®J B—B Kotwy wklejane BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10; DZ. NR 3380; OBREB 0001
B /] — STAN PROJEKTOWANY 054 : "'Ing, NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
; / ) SKALA 1:50 ! ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA
Krawgznik |2 o8 SHocznik ) ‘ | | 0SOB_NIEPEENOSPRAWNYCH. KA | R RYS:
\ — / i= NAZWA RYS. .
L 80x120x8 lisz ' 084 Kostka | I A| —lzolacja pozioma 2xpapa na lepiku (R)égg mféjégﬁo%gRil\JN?\leNcﬁu’ PFI;OZ(IEZEEI&T ADEQ 1:30 A O7
e | " brukowa gr.4cm 4#12| | 5 bez wypetniaczy mineralnych B—B — PROJEKT ’ "1 1:20 -
- = —Chudy bet 5-10
i ¢:> EFLElndoment ,:/ i i \\‘{-(«E;(v{y M125 i {‘FT Obrzeze t ik #6 co 150m| 'S _Ubayypigsgl? lo 20,§T1 Ocm PROJEKTOWAL TR L UPRAMED | SPECLER sug::gi —
ejane rzeze trawnikowe - in2. arch. WITOLD JOZEFOWSKI|  1076/61 ARCHITEKTURA
PP | bétonowy B20, | o o b 6x20x100cm osadzone | ARCHITEKTURA | 797 T f 2015"5@
Lo ! 25x25x105 (SF—1) Lo Lo ! | na fundamencie | | BETON: B20 AR A | mar int. arch. MAGDALENA ZAJAC | 6/06/S06 | - AROHTEKTURA [ SR
T e o “=*  betonowym | | OTULINA : cmin.=70mm, 50mm PROJEKTONAL | SERPIE
g . a]. ﬁl-: ﬁf( _3 Afsw ?C_ SBOGSO KONSTRUKCJA [Mr inZ. MROSLAW ZAWARTKA  [SK/2121/PO0K/0B|  KONSTRUKCA (5. ,
7, N aks. stosunel -0, SPRAWDZL A Imar inz. SLAWOMR PRUSIEWICZ | sux/2zs/pwok/od ~ KonsTRukcan | SERPIEN
Srepadn Min. zawartos¢ cementu — 280 kg/m3 KONSTRUKCJA 79 201&.5@
A OFRACOMAL  [mrg inz. arch. AGATA KOWALCZYK ol




Zaprawa zbrojqca
ARSANIT THERMA+TH-03

Siatka zbrojgca z wtékna szklanego
ARSANIT (2x siatka zbrojqca
w strefie wzmocnione])

Ptyta termoizolacyjna gr.15cm:
styropian EPS—70 040 FASADA

Zaprawa klejowa
ARSANIT Styramit THS—-04

Podkfad tynkarski gruntujgcy
ARSANIT THERMAGrunt—AM

Powtoka koricowa:
tynk silikonowy gfadki
ARSANIT THERMATynk—SN

Blacha ocynkowana
gr. min 0,7mm

Powfoka koficowa: tynk mozaikowy

ARSANIT THERMATynk—M

Tynk poprowadzi¢ ponizej terenu,

nanies¢ lzohan lzobud WL jako zabezpieczenie
wodochronne do 5 cm powyzej terenu

Podktad tynkarski gruntujgcy THERMAGrunt—AM

Pfyta termoizolacyjna gr. 15cm
styropian EPS120 036 FUNDAMENT

. Zaprawa zbrojgca ARSANIT THERMA+TH—-03

2x siatka zbrojgca
z widkna szklanego ARSANIT
' KK Grunt: lzohan lzobud WL rozcieficzony z wodqg 1:1
Izolacja przeciwwilgociowa: lzohan Izobud WM Projekt opiera sie¢ na przyktadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw ocieplenia
metodg BSO pod warunkiem uzyskania réwnowaznych parametrdw

‘ Klej do styropianu: Izohan |zobud WL

Izohan Izobud WL technicznych oraz posiadania aktualnych $wiadectw lub
. % Grunt i aprobat technicznych.
s [ —
! m_ = PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSEAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644
. ! ) Ql 5 & INWESTOR MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
m Lo Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16
.w OBIEKT, ADRES | BUDYNEK USELUGOWY
. : S BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10; DZ. NR 3380; OBREB 0001
T S NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
NS ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA
S S 0SOB NIEPEFNOSPRAWNYCH. SKALA: NR RYS.:
' o+ NAZWA RYS. |DETAL OCIEPLENIA STREFY COKOtU-ZEJSCIE
e OCIEPLENIEM PONIZEJ P.T. — PROJEKT UIOH_.
© IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSC: | DATA: | PoDPIS:
olia kubetkowa jako ochrona | ROu wmm:.qu%&vw mgr inz. arch. WTOLD JOZEFOWSKI 1076/61 ARCHITEKTURA w_%w%_m.
obciqzeniami mechanicznymi 2 .mz
/ g ) . ] ) . ] ARIDAL A [mar i arch. MAGDALENA ZAJAC | 6/06/S06 |  AROHTEKTURA (K
UWAGA: PROJEKTOWAL | SIERPIEN
IZOLACJE, PRZECIWWILGOCIOWA ORAZ KLEJ BITUMICZNY KONSTRUKCUA |9 inz. MROSLAW ZAWARTKA  |Su/zin/Paik 6| KOWSTRKGA | oy
STOSOWAC DO POZ. min50cm POWYZEJ POZ. TERENU m%omm«ﬁ%%g> mgr inz. SLAWOMIR PRUSIEWICZ SK/2269/PWOK /04 KONSTRUKCJA w_%wmﬂ_mz
OFRACOMAL  [mrg inz. arch. AGATA KOWALCZYK SERPEN




Ptyta termoizolacyjna
. styropian EPS—70 040 FASADA gr.15cm
Zaprawa zbrojgca ARSANIT THERMA+TH-03
Siatka zbrojgca z widkna szklanego
. ARSANIT (2x siatka zbrojgca
w strefie wzmocnionej)
Podktad tynkarski gruntujqcy
ARSANIT THERMAGrunt—SN
. Powfoka koficowa: tynk silikonowy gfadki
ARSANIT THERMAGrunt—SN — o
D <
. M”OOO“ Grunt: |zohan Izobud WL rozcieficzony z wodq 1:1
7”‘0‘0‘0‘“‘ Izolacja przeciwwilgociowa: Izohan |zobud WM
D "
_ Klej do styropianu: lzohan |zobud WL
| WV N
“ Ptyta termoizolacyjna m
styropian EPS—120 036 FUNDAMENT m
| £
E
0 »PIIV,
Listwa startowa z kapinosem W
. i—— Tasma rozprezna 20/10 %
o
it—— Uszczelniacz dekarski =
: _I Grunt
_
: _ ¢ Projekt opiera sie¢ na przyktadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
. Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw ocieplenia
7 metodg BSO pod warunkiem uzyskania réwnowaznych parametrdw
: technicznych oraz posiadania aktualnych $wiadectw lub
aprobat technicznych.
! PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644
INWESTOR MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
|/ 4 g C— Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16
OBIEKT, ADRES | BUDYNEK USEUGOWY
C<w<%%%“o€>o JAKO OCIEPLENIE SCIAN COKOLOWYCH STYROPIAN PRDZN, l, ZWVCESTWA 1 D2 PR 2257; OpRER o0
- : NAZWA OPRAC.
oW EPS—120 033 FUNDAMENT DO WYS. MIN 50cm PONAD POZ. TERENU m_wmﬂuv%%,u_mu%%% Mzcxoc@éﬂmwwwuﬂﬂwﬁwo;
b) EPS—70 038 FASADA POWYZEJ WYS. MIN 50cm PONAD POZ. TERENU 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH. sak | R RYS:
NAZWA RYS. [DETAL OCIEPLENIA STREFY COKOLU
Z ZASTOSOWANIEM LISTWY STARTOWEJ —PROJ| UION
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: DATA: PODPIS:
PG |mar inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI|  10%6/61 |  ARowTEKruRe | SERPIEN

SPRAWDZIL : SIERPIEN
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. MAGDALENA N>._>O m\g\ﬂvgx ARCHITEKTURA 2015r.

RO TOWAL |mgr inz. MIROSLAW ZAWARTKA  [SLk/2121/P00K/08|  KONSTRUKCIA w_%hg

SPRAWDZIL . SIERPIEN

OPRACOWAL : SIERPIEN
GRAFICZNE  [mrg inz. arch. AGATA KOWALCZYK 2015




Powfoka koficowa:
tynk silikonowy gtadki
ARSANIT THERMATynk—SN

Podktad tynkarski gruntujgcy
ARSANIT THERMAGrunt—SN

Zaprawa zbrojqca
ARSANIT THERMA+TH-03

Siatka zbrojgca z widkna
szklanego ARSANIT

U L (S f= " L .

Wyrdéwnanie:
tynk cementowy

2 Uszczelnienie wykonane
i na warstwie zbrojqcej:
2x StoFlexyl do wys. min 30cm

lzohan lzobud WL

Projekt opiera sie¢ na przyktadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.

Istn. teren utwardzony Dopuszcza sig¢ zastosowanie innych systemdw ocieplenia
metodg BSO pod warunkiem uzyskania réwnowaznych parametrdw
\_\ \ \ technicznych oraz posiadania aktualnych $wiadectw lub
: aprobat technicznych.
Y PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

INWESTOR MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES | BUDYNEK USEUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10; DZ. NR 3380; OBREB 0001

NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA

0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH. SKALA: [ NR RYS:
NAZWA RYS. [DETAL REMONTU STREFY COKOLU
(ELEWACJE NIEOCIEPLANE,MURY) — PROJEKT UIOMw
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSC: | DATA: PODPIS:
PG |mar inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI|  10%6/61 |  ARowTEKruRe | SERPIEN

SPRAWDZIL : SIERPIEN
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. MAGDALENA N>._>O m\g\ﬂvgx ARCHITEKTURA 2015r.

RO TOWAL |mgr inz. MIROSLAW ZAWARTKA  [SLk/2121/P00K/08|  KONSTRUKCIA w_%hg

SPRAWDZIL . SIERPIEN

OPRACOWAL : SIERPIEN
GRAFICZNE  [mrg inz. arch. AGATA KOWALCZYK 2015




Konstrukcja sciany

Zaprawa klejowa
\ ARSANIT Styramit THS—04

Piyta ocieplajqca gr. min 15cm
styropian EPS—70 040 FASADA

Zaprawa zbrojgca
ARSANIT THERMA+TH—-03

Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego
ARSANIT (2x siatka zbrojqca

\/ w strefie wzmocnionej)
\
—~
~
N

tqczniki mechaniczne z zaslepkq
termoizolacyjnq

Podkfad tynkarski gruntujqcy
ARSANIT THERMAGrunt—SN

Powtoka koricowa:
tynk silikonowy gtadki
ARSANIT THERMATynk—SN

N

Projekt opiera si¢ na przyktadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw ocieplenia

metodq BSO pod warunkiem uzyskania réwnowaznych parametrdw
technicznych oraz posiadania aktualnych $wiadectw lub

aprobat technicznych.

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

INWESTOR MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES | BUDYNEK USEUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10, DZ. NR 3380; OBREB 0001

NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA

0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH. SKALA: NR RYS.:
NAZWA RYS. [DETAL TYPOWEGO OCIEPLENIA SCIANY
POWYZEJ COKOLU — PROJEKT UION_.
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSC: | DATA: PODPIS:

PROJEKTOWAL. . SIERPIEN
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. WITOLD ._ONm_uosw—A_ 3&@\2 ARCHITEKTURA 2015r.

Ww@.ﬁ?? mgr inz. arch. MAGDALENA ZAJAC |  6/06/SLOKK |  ARCHITEKTURA w_%x%_mz

PROJEKTOWAL . SIERPIEN
KONSTRUKCJA |Mgr inZ. MIROSLAW ZAWARTKA  [SLK/2121/PO0K/08|  KONSTRUKCJA 2015r.

SPRAWDZIL : SIERPIEN
KONSTRUKCJA [Mmgr inz. SLAWOMIR PRUSIEWICZ | SK/2269/PWOK/04  KONSTRUKCJA 2015r.

OPRACOWAL : SIERPIEN
GRAFICZNE  |™Mr9 in2. arch. AGATA KOWALCZYK 2015,




Y- - RS )
Zaprawa klejowa
ARSANIT Styramit THS—04

Ptyta ocieplajgca gr. min 15cm
styropian EPS—70 040 FASADA

ARSANIT THERMA+TH-03

N
" )
" )
N
%i‘ Zaprawa zbrojqca
)
N
N

Siatka zbrojgca z widkna szklanego
ARSANIT (2x siatka zbrojqca
w strefie wzmocnionej)

Podktad tynkarski gruntujgcy
ARSANIT THERMAGrunt—SN

Powtoka koricowa:
tynk silikonowy gtadki
ARSANIT THERMATynk—SN

CUPIZ U D7 P2 -
IS INPIATTT TSI T 2 11

kqczniki mechaniczne z zaslepkq
termoizolacyjngq

Projekt opiera si¢ na przyktadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw ocieplenia

metodq BSO pod warunkiem uzyskania réwnowaznych parametrdw
technicznych oraz posiadania aktualnych $wiadectw lub

aprobat technicznych.

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

INWESTOR MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES | BUDYNEK USEUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10, DZ. NR 3380; OBREB 0001

NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA

0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH. SKALA: | NR RYS:
NAZWA RYS. [WYROWNANIE NIEROWNOSCI OCIEPLANEJ
ELEWACJl PLYTAMI ROZNEJ GRUBOSCI — PROJ. UlO@
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEK | SPECJALNOSE: DATA: PODPIS:

PROJEKTOWAL. . SIERPIEN
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. WITOLD ._ONM_HOSM—A_ 3&@\2 ARCHITEKTURA 2015r.

Ww@.ﬁ?i mgr inz. arch. MAGDALENA ZAJAC |  6/06/SLOKK |  ARCHITEKTURA w_%x%_mz

PROJEKTOWAL . SIERPIEN
KONSTRUKCJA |Mgr inZ. MIROSLAW ZAWARTKA  [SLK/2121/PO0K/08|  KONSTRUKCJA 2015r.

SPRAWDZIL : SIERPIEN
KONSTRUKCJA [Mmgr inz. SLAWOMIR PRUSIEWICZ | SK/2269/PWOK/04  KONSTRUKCJA 2015r.

OPRACOWAL : SIERPIEN
GRAFICZNE  |™Mr9 in2. arch. AGATA KOWALCZYK 2015,




NN

/

_’ tqczniki mechaniczne

z zaslepkq

st

termoizolacyjnq

Uszczelniacz
dekarski

Piyta ocieplajqca oscieze
styropian gr. ~3cm
EPS—-70 040

Zaprawa zbrojgca
ARSANIT THERMA+TH-03

Siatka zbrojgca
z widkna szklanego ARSANIT
Podktad tynkarski gruntujgcy

Powtoka koficowa
tynk silikonowy gtadki

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkq

L P{yta termoizolacyjna: styropian

Zaprawa klejowa
ARSANIT Styramit THS—04

Projekt opiera si¢ na przyktadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw ocieplenia
metodq BSO pod warunkiem uzyskania réwnowaznych parametrdw
technicznych oraz posiadania aktualnych $wiadectw lub
aprobat technicznych.

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644
NWESTR | MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKGW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16
0BEKT, ADRES | BUDYNEK USEUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10; DZ. NR 3380; OBREB 0001
NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA
0SOB_NIEPEENOSPRAWNYCH. SKALL | MR RYS:
NAZWA RYs. [DETAL WYKONANIA OSCIEZA OCIEPLONEGO
(OKNO COFNIETE) — PROJEKT D_06
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSC: | DATA: PODPIS:
PROKKIONAL |mar inz. arch. WTOLD JOZEFOWSKI| 107661 ARCHITEKTURA w%mﬂmz
SPRAVDZL e |mar int. crch. MACDALENA ZAIC | o/os/siokk | mowmeca | SERPIEN
PROEKTOWAL Imar inz. MROSLAW ZAWARTKA sk /zzock /08| Kot | SR
SFRAVDZL . Imar in2. SUAWOMR PRUSIEWCZ | s/zz/pwoxo  kovstukcan | SERPIEN
QFRACOMAL. |mrg inz. arch. AGATA KOWALCZYK SERPES




Uszczelniacz
- dekarski

Parapet 0,7mm
7 _/a) - - P

kqczniki mechaniczne
z zaslepkq termoizolacyjng

Zaprawa zbrojqca
ARSANIT THERMA+TH-03

Siatka zbrojqca
z wtdkna szklanego ARSANIT

Podktad tynkarski gruntujgcy
ARSANIT THERMAGrunt—SN

Powfoka koficowa:
tynk silikonowy gtadki
. ARSANIT THERMATynk—SN

Projekt opiera si¢ na przyktadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw ocieplenia

metodq BSO pod warunkiem uzyskania réwnowaznych parametrdw
technicznych oraz posiadania aktualnych $wiadectw lub

aprobat technicznych.

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

INWESTOR MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES | BUDYNEK USEUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10, DZ. NR 3380; OBREB 0001

NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA

0SOB_NIEPEENOSPRAWNYCH. SAL | NRRYS:
NAZWA RYS. [DETAL OCIEPLENIA SCIANY PODOKIENNEJ
— PROJEKT D_Q07
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSC: | DATA: PODPIS:
PROFKTONA: |mar . arch. WTOD JOZEFOWSKI|  1om/e1 | akcomexnma | SERPIE

Ww@.ﬁ?i mgr inz. arch. MAGDALENA ZAJAC |  6/06/SLOKK |  ARCHITEKTURA w_%x%_mz

PROJEKTOWAL . SIERPIEN
KONSTRUKCJA |Mgr inZ. MIROSLAW ZAWARTKA  [SLK/2121/PO0K/08|  KONSTRUKCJA 2015r.

SPRAWDZIL : SIERPIEN
KONSTRUKCJA [Mmgr inz. SLAWOMIR PRUSIEWICZ | SK/2269/PWOK/04  KONSTRUKCJA 2015r.

OPRACOWAL : SIERPIEN
GRAFICZNE  |™Mr9 in2. arch. AGATA KOWALCZYK 2015,




Zaprawa klejowa
— ARSANIT Styramit THS—-04

I

o

Ptyta termoizolacyjna:
styropian EPS—70 040 FASADA

Zaprawa zbrojgca
ARSANIT THERMA+TH-03
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Siatka zbrojgca
z widkna szklanego ARSANIT

0.0,
o %!
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¥

Podktad tynkarski gruntujgcy
ARSANIT THERMAGrunt—SN

_—
\l
\|
_—

Powtoka koricowa:
— tynk silikonowy gfadki
q

3, g
- —
D
IRXN
RN

ARSANIT THERMATynk—SN

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkq

A Uszczelniacz
dekarski

Piyta ocieplajqca oScieze
styropian gr. ~3cm
EPS—-70 040

Projekt opiera si¢ na przyktadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw ocieplenia

metodq BSO pod warunkiem uzyskania réwnowaznych parametrdw
technicznych oraz posiadania aktualnych $wiadectw lub

aprobat technicznych.

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

INWESTOR MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES | BUDYNEK USEUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10, DZ. NR 3380; OBREB 0001

NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH. SKALA: | NRRYS:

NAZWA RYS. |DETAL OCIEPLENIA NADPROZA OKIENNEGO
— PROJEKT UIO@

IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSC: | DATA: PODPIS:

PROJEKTOWAL. . SIERPIEN
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. WITOLD ._ONM_HOSM—A_ 3&@\2 ARCHITEKTURA 2015r.

Ww@.ﬁ?i mgr inz. arch. MAGDALENA ZAJAC |  6/06/SLOKK |  ARCHITEKTURA w_%x%_mz

PROJEKTOWAL . SIERPIEN
KONSTRUKCJA |Mgr inZ. MIROSLAW ZAWARTKA  [SLK/2121/PO0K/08|  KONSTRUKCJA 2015r.

SPRAWDZIL : SIERPIEN
KONSTRUKCJA [Mmgr inz. SLAWOMIR PRUSIEWICZ | SK/2269/PWOK/04  KONSTRUKCJA 2015r.

OPRACOWAL : SIERPIEN
GRAFICZNE  |™Mr9 in2. arch. AGATA KOWALCZYK 2015,




krawedzie piyt nie pokrywajq sig

\lw krawedziami otworéw

\l ptyty styropianowe

min,_10cm

min_10cm

zawing¢ siatke wzmacniajgcq za naroznik
min. 10cm

asy siatki wzmacniajgcej
w,;:x 25x35cm Jacel

Projekt opiera si¢ na przyktadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw ocieplenia

metodq BSO pod warunkiem uzyskania réwnowaznych parametrdw
technicznych oraz posiadania aktualnych $wiadectw lub

aprobat technicznych.

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644
NWESTR | MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKGW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16
0BEKT, ADRES | BUDYNEK USEUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10; DZ. NR 3380; OBREB 0001
NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA
0SOB_NIEPEENOSPRAWNYCH. SKALL | MR RYS:
NAZWA RYS. | DODATKOWE WZMOCNIENIE WARSTWY ZBRO-
JONEJ W NAROZNIKACH OTWOROW — PROJ. D_09
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSC: | DATA: PODPIS:
PROKKIONAL |mar inz. arch. WTOLD JOZEFOWSKI| 107661 ARCHITEKTURA w%wmﬂmz
SPRAVDZL e |mar int. crch. MACDALENA ZAIC | o/os/siokk | mowmeca | SERPIEN
PROEKTOWAL Imar inz. MROSLAW ZAWARTKA sk /zzock /08| Kot | SR
SFRAVDZL . Imar in2. SUAWOMR PRUSIEWCZ | s/zz/pwoxo  kovstukcan | SERPIEN
QFRACOMAL. |mrg inz. arch. AGATA KOWALCZYK SERPES




Tasme rozprezng, jak na rys.,

na narozach nakfada¢ z nadmiarem
aby zapewni¢ mozliwos¢ réwnomiernego
rozprezenia tasmy.

(*) Do wbudowanych okrqgfych elementdw
zaleca si¢ jako elastyczne pofqczenie

np: SIKAFLEX 15 LM , jak tylko

wykonana zostanie warstwa zbrojona.

Powtoka koricowa przekrywa lakierowanie.

tqczniki mechaniczne
z zaslepkq termoizolacyjng

Stary tynk
Tasma rozprezna 20/8

Odciecie kielniq
Wbudowany element budowlany

Zn

(*) np: SIKAFLEX 15 LM

Zaprawa klejqca

Piyta termoizolacyjna

Zaprawa zbrojaca

Siatka zbrojqca

Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw ocieplenia
metodq BSO pod warunkiem uzyskania réwnowaznych parametrdw
technicznych oraz posiadania aktualnych $wiadectw lub
aprobat technicznych.

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644
NWESTR | MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKGW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16
0BEKT, ADRES | BUDYNEK USEUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10; DZ. NR 3380; OBREB 0001
NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA
0SOB_NIEPEENOSPRAWNYCH. SKALL | MR RYS:
NAZWA RYS. | DETAL OCIEPLENIA W REJONIE ELEMENTU
PENETRUJACEGO OCIEPLENIE — PROJEKT D_10
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSC: | DATA: PODPIS:
PROKKIONAL |mar inz. arch. WTOLD JOZEFOWSKI| 107661 ARCHITEKTURA w%wmﬂmz
SPRAVDZL e |mar int. crch. MACDALENA ZAIC | o/os/siokk | mowmeca | SERPIEN
PROEKTOWAL Imar inz. MROSLAW ZAWARTKA sk /zzock /08| Kot | SR
SFRAVDZL . Imar in2. SUAWOMR PRUSIEWCZ | s/zz/pwoxo  kovstukcan | SERPIEN
QFRACOMAL. |mrg inz. arch. AGATA KOWALCZYK SERPES




Papa termozgrzewalna w.k.
EXTRADACH WF TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS

Papa termozgrzewalna podktadowa np. ICOPAL
G200 S40 do mocowania mechanicznego

Styropapa 20cm
EPS100 038 DACH

Prety 812 (A—Ill) L=23cm osadzone
w konstr. budynku na gf. 10cm,

w rozstawie co 50cm, zbrojenie
podtuzne 88 (A—I) co 10cm

Wetha mineralna twarda

Wieniec betonowy B15
wys. 12cm

gr. 6cm, X<0,038

np. ICOPAL

Wefna mineralna twarda
gr. 6cm, X<0,038

Piyta OSB gr.2,2cm
szer. ~45cm

— Obrdébka blacharska

min 15cm

“._,_m_._ 12cm
_

/.

I/min 15¢cm

N

Odciecie kielnig
Tasma rozprezna 20/8

Zaprawa Klejqca
Piyta termoizolacyjna

tqczniki mechaniczne
z zaslepkq termoizolacyjng

Zaprawa zbrojgca
Siatka zbrojqca

Warstwa posrednia
Powfoka koficowa

Istniejqce

pokrycie papowe
Klin ze styropianu

10x10cm laminowanego papgq

Projekt opiera sig¢ na przyktadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemodw ocieplenia

metodq BSO pod warunkiem uzyskania réwnowaznych parametrdow
technicznych oraz posiadania aktualnych Swiadectw lub

aprobat technicznych.

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSEAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

INWESTOR MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES | BUDYNEK USEUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10; DZ. NR 3380; OBREB 0001

NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA

0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH. SKALA: NR RYS.:

NAZWA RYS. |DETAL OBROBKI ATTYK NA SCIANACH U HH_.
SZCZYTOWYCH — PROJEKT P

IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: DATA: PODPIS:

PROJEKTOWAL - SIERPIEN

ARCHITEKTURA mar inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI  1076/61 ARCHITEKTURA (2™

SPRAWDZIL : SIERPIEN

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. MAGDALENA N>._>O m\g\ﬂvgx ARCHITEKTURA 2015r.

PROJEKTOWAL . SIERPIEN

KONSTRUKCJA mgr inz. MIROSLAW ZAWARTKA m.x\wdwd\vsn\ow KONSTRUKCJA 2015r.

SPRAWDZIL . SIERPIEN

KONSTRUKCJA mqr inz. SLAWOMIR PRUSIEWICZ | SK/2269/PWOK/08  KONSTRUKCJA 2015,

OPRACOWAL : SIERPIEN

GRAFICZNE  [mrg inz. arch. AGATA KOWALCZYK 2015




Papa termozgrzewalna w.k. np. ICOPAL
EXTRADACH WF TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS

Papa termozgrzewalna podktadowa np. ICOPAL
G200 S40 do mocowania mechanicznego

,min_12cm min 15cm “min _15cm min 12cm,

L

_, h’”\\h” — Wpust deszczowy — L//“\\L
SV ) \\l ~ —— Styropapa
; // \ \ . 20cm
K \ i
| \ I
~ promh |: s Konstrukcja
\ Mﬁmmw%amwﬂﬂv\omwz)

(LA

Projekt opiera sie na przyktadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemow ocieplenia

metodq BSO pod warunkiem uzyskania réwnowaznych parametrdw
technicznych oraz posiadania aktualnych $wiadectw lub

aprobat technicznych.

PRACOWANIA PROEKTONA "MIZAWA" MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644
wEsTR | MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16
OBIEKT, ADRES | BUDYNEK USEUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10; DZ. NR 3380; OBREB 0001
NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH. SKALE | R RYS:
NAZWA RYS. | DETAL OBRGBKI ODWODNIENIA WEW. — PROJ. D 12
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: DATA: _u8_v_w|
PG |mar inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI|  10%6/61 |  ARowTEKruRe | SERPIEN
SPRAVDZL o |mor inz. arch. NAGDALENA ZAAC | s/os/nonk | arcsrexmea | SERPIEN
PROEKTONAL g inz. MROSLAW ZAWARTKA ~(s/2z1/pock /06| KONSTRUKGA | SERe1EN
SPRAIDZL 1 [mar inz. SLAWOMR PRUSIEWCZ | Sx/zso/w/id - KoksTrukcan | SERFIEN
OFRACOMAL  [mrg inz. arch. AGATA KOWALCZYK SERPEN




.

— Istn. strop

—— Wetna mineralna \<0,040
gr. 15cm

Podktad tynkarski gruntujgcy
ARSANIT THERMAGrunt—KR

Powfoka koficowa:
tynk krzemianowo—silikonowy

ARSANIT THERMATynk—KR

Projekt opiera si¢ na przyktadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw ocieplenia

metodq BSO pod warunkiem uzyskania réwnowaznych parametréw
technicznych oraz posiadania aktualnych $wiadectw lub

aprobat technicznych.

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

INWESTOR MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES | BUDYNEK USEUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10, DZ. NR 3380; OBREB 0001

NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA

0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH. SKALA: NR RYS.:
NAZWA RYS. | DETAL OCIEPLENIA SPODNIEJ PLASZCZYZNY
PLYTY STROPOWEJ — PROJEKT UIHMw
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSC: | DATA: PODPIS:

_uxo.mx._.oik . m_mw_u_mz
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. WITOLD ._ONm_uosw—A_ 3&@\2 ARCHITEKTURA 2015r.

SPRAWDZIL . SIERPIEN
PROJEKTOWAL . SIERPIEN

SPRAWDZIL : SIERPIEN
KONSTRUKCJA [Mmgr inz. SLAWOMIR PRUSIEWICZ | SK/2269/PWOK/04  KONSTRUKCJA 2015r.

OPRACOWAL : SIERPIEN
GRAFICZNE  |™Mr9 in2. arch. AGATA KOWALCZYK 2015,




- - Zaprawa klejowa
ARSANIT Styramit THS—-04

.m_HI kqczniki mechaniczne z zaslepkq

Zaprawa zbrojgca
ARSANIT THERMA+TH-03

Siatka zbrojqca
z wtékna szklanego ARSANIT

Piyta termoizolacyjna gr.15cm:
styropian EPS—70 040 FASADA

Podkfad tynkarski gruntujqcy
ARSANIT THERMAGrunt—SN

Powtfoka koricowa:
tynk silikonowy gtadki
ARSANIT THERMATynk—SN

Profil kapinosowy przyklejony
Powtoka koricowa: na zaprawe zbrojqcq
tynk silikonowy gtadki
ARSANIT THERMATynk—SN

— Podkfad tynkarski gruntujqcy
ARSANIT THERMAGrunt—SN

— Ptyta termoizolacyjna gr.15cm:
wetna mineralna lamelowg A\<0,040

Projekt opiera si¢ na przyktadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw ocieplenia

metodq BSO pod warunkiem uzyskania réwnowaznych parametréw
technicznych oraz posiadania aktualnych $wiadectw lub

aprobat technicznych.

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

INWESTOR MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES | BUDYNEK USEUGOWY
BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10, DZ. NR 3380; OBREB 0001

NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE BUDYNKU, PRZEBUDOWA
ELEWACJ ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA

0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH. SKALA: NR RYS.:
NAZWA RYS. | DETAL OCIEPLENIA NAROZA PLYTY
STROPOWEJ — PROJEKT UIHA.
IME, NAZWSKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSG: | DATA: PODPIS:

PROJEKTOWAL. . SIERPIEN
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. WITOLD ._ONm_uosw—A_ 3&@\2 ARCHITEKTURA 2015r.

Ww@.ﬁ?? mgr inz. arch. MAGDALENA ZAJAC |  6/06/SLOKK |  ARCHITEKTURA w_%x%_mz

PROJEKTOWAL . SIERPIEN
KONSTRUKCJA |Mgr inZ. MIROSLAW ZAWARTKA  [SLK/2121/PO0K/08|  KONSTRUKCJA 2015r.

SPRAWDZIL : SIERPIEN
KONSTRUKCJA [Mmgr inz. SLAWOMIR PRUSIEWICZ | SK/2269/PWOK/04  KONSTRUKCJA 2015r.

OPRACOWAL : SIERPIEN
GRAFICZNE  |™Mr9 in2. arch. AGATA KOWALCZYK 2015,




Uszczelniacz
dekarski

Zakfad z siatki

Naroznik z siatkq

Zaktad z siatki

wykona¢ przed przyklejeniem
ptyty styropianu

Stary tynk

Zaprawa klejgca
ARSANIT Styramit THS—04
Piyta termoizolacyjna
Zaprawa zbrojqca
ARSANIT THERMA+TH-03

¥ 33 % ¥ % ¥ 3

"
I
"
o
"
o
"
o

R

ARSANIT (2x siatka zbrojqgca
w strefie wzmocnione])

Podktad tynkarski gruntujgcy
ARSANIT THERMAGrunt—SN

Powtoka koricowa:
tynk mozaikowy
ARSANIT THERMATynk—M

— Siatka zbrojgca z widkna szklanego

Projekt opiera sie na przyktadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemoéw ocieplenia

metodq BSO pod warunkiem uzyskania réwnowaznych parametrdw
technicznych oraz posiadania aktualnych $wiadectw lub

aprobat technicznych.
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