
 

  

 

Jednostka projektowa :   PRACOWNIA PROJEKTOWA „MIZAWA” 
mgr inż. Mirosław Zawartka 
41-200 SOSNOWIEC, ul. Andersa 41 

NIP: 644-308-73-97 REGON: 240165347 

Inwestor :                        
MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. 
 Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16 

Obiekt, adres :                    
Budynek usługowy. 
Będzin, ul. Zwycięstwa 10, Dz. nr 3380, obręb 0001  

Inwestycja :                    
Ocieplenie budynku, przebudowa elewacji oraz budowa  
pochylni dla osób niepełnosprawnych. 

Jednostka 
projektowa 

Pracownia Projektowa “MIZAWA” Mirosław Zawartka 
41-200 Sosnowiec , ul. Andersa 41 

Rodzaj 
opracowania: 

Projekt budowlany  

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Branża Projektant Nr upraw. Podpis Sprawdzający Nr upraw. Podpis 

Architektura 
mgr inż. arch.  
Witold 
Józefowski 

1076/61  
mgr inż. arch.  
Magdalena Zając 6/06/SLOKK 

 
 

Konstrukcja 
mgr inż.  
Mirosław 
Zawartka 

SLK/2121/  
POOK/08 

 
mgr inż.  
Sławomir 
Prusiewicz 

SLK/2269/  
PWOK/03 

 

Opracowanie 
graficzne 

mgr inż. arch. 
Agata 
Kowalczyk 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Sosnowiec, sierpień 2015r. 
 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: 

 

1. Strona tytułowa.         

2. Zawartość dokumentacji.         

3. Podstawa opracowania. 

4. Ekspertyza techniczna stanu istniejącego budynku uwzględniająca przewidywaną 

przebudowę z uwzględnieniem podłoża gruntowego. 

 

5. Opis techniczny. Projekt budowlany. 

6. Opis techniczny prac budowlanych.   

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8. Załączniki.  

9. Część rysunkowa. 

   

Spis rysunków: 

 00 Mapa ewidencyjna       1:1000 

S_01 Plan sytuacyjny.         1:500 

 I_01 Elewacja północno-zachodnia. Inwentaryzacja.    1:100 

 I_02 Elewacja północno-wschodnia. Inwentaryzacja.    1:100 

 I_03 Elewacja południowo-wschodnia. Inwentaryzacja.    1:100 

 I_04 Elewacja południowo-zachodnia. Inwentaryzacja.    1:100 

 I_05 Rzut wejścia do budynku - Inwentaryzacja.     1:100 

  

 A_01 Elewacja północno-zachodnia - Projekt.     1:100 

 A_02 Elewacja północno-wschodnia - Projekt.     1:100 

 A_03 Elewacja południowo-wschodnia - Projekt.     1:100 

 A_04 Elewacja południowo-zachodnia - Projekt.     1:100 

 A_05 Zestawienie stolarki/ślusarki okienno-drzwiowej. Projekt.   1:100 

 A_06 Przekrój przez projektowany fundament. Projekt.    1:20 

 A_07 Rzut wejścia do budynku, pochylni dla osób niepełnosprawnych,  

    przekrój A-A        1:50;1:20 

 

 D_01 Detal ocieplenia strefy cokołu – zejście ociepleniem poniżej poziomu  

            terenu - Projekt. 

 D_02 Detal ocieplenia strefy cokołu z zastosowaniem listwy startowej - Projekt. 

 D_03 Detal remontu strefy cokołu (elewacje nieocieplone, mury) - Projekt. 

 D_04 Detal typowego ocieplenia ściany powyżej cokołu - Projekt. 

 D_05 Wyrównanie nierówności ocieplanej elewacji płytami różnej grubości - Projekt 

 D_06 Detal wykonania ościeża ocieplonego, okno cofnięte - Projekt. 

 D_07 Detal ocieplenia ściany podokiennej - Projekt. 

 D_08 Detal ocieplenia nadproża okiennego - Projekt. 

 D_09 Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w narożnikach otworów - Projekt. 



 

  

 D_10 Detal ocieplenia w rejonie elementu penetrującego ocieplenie - Projekt. 

 D_11 Detal obróbki attyk na ścianach szczytowych - Projekt. 

 D_12 Detal obróbki odwodnienia wewnętrznego - Projekt. 

 D_13 Detal ocieplenia spodniej płaszczyzny płyty stropowej - Projekt. 

 D_14 Detal ocieplenia naroża płyty stropowej - Projekt. 

D_15 Detal zakończenia ocieplenia - Projekt. 

 

K_01 Elewacja północno-wschodnia i elewacja południowo-zachodnia – projekt 

kolorystyki budynku. 

K_02 Elewacja północno-zachodnia i elewacja południowo-wschodnia – projekt 

kolorystyki budynku. 

 

 

Spis załączników: 

Zał.1 Oświadczenia Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele   

budowlane. 

 

Zał.2   Oświadczenia projektantów o zgodności projektu z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Zał.3  Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej 

Izby Zawodowej. 

 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

3.1.  Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem. 

3.2.  Mapa zasadnicza (1:500) i ewidencyjna (1:1000). 

3.3.  Inwentaryzacja architektoniczna elewacji budynku.  

3.4.  Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. 

3.5.  Przepisy Prawa Budowlanego i obowiązujące normy. 

3.6.  Audyt energetyczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

UWZGLĘDNIAJĄCA PRZEWIDYWANĄ PRZEBUDOWĘ Z 

UWZGLĘDNIENIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO. 



 

  

 

Sosnowiec 26.08.2015 

 

Inwestor:                                      Miejski Zakład Budynków 

Mieszkalnych sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16 
 

 

 

 

Rodzaj opracowania : 

  

Ekspertyza techniczna stanu istniejącego budynku uwzględniająca 

przewidywaną przebudowę z uwzględnieniem podłoża gruntowego. 

 

  

Adres obiektu :                          Będzin,  

   ul. Zwycięstwa 10, 

   dz. nr 3380 ob. 0001 

 

Autor opracowania :                    mgr inż. Mirosław Zawartka 

   nr upr. bud. SLK/2121/POOK/08 
 

 

Ogólny stan techniczny budynku jest dobry, elementy konstrukcyjne nie wykazują 

widocznych wad ani uszkodzeń. 

Proponowane rozwiązania związane z przebudową budynku polegającą na: 

wykonaniu ławy fundamentowej wraz z murem w celu częściowego 

zlikwidowania cofnięcia w elewacji, zamurowaniu otworów okiennych 

piwnicznych, zlikwidowaniu luksferów na ścianie frontowej, zmianie gabarytów 

oraz zamurowaniu części okien nie wpływają negatywnie na konstrukcje i 

posadowienie budynku istniejącego oraz nie zmieniają stanu bezpieczeństwa i 

przydatności do użytkowania.  

 

Stan techniczny budynku oraz warunki gruntowe umożliwiają dokonanie 

planowanej przebudowy budynku – wykonaniu ławy fundamentowej z 

murem, zamurowanie otworów okiennych piwnicznych, zlikwidowanie 

luksferów na ścianie frontowej, zmiana gabarytów oraz zamurowanie części 

okien. 

 

 

 

 

 

 

5. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY. 

5.1. Przeznaczenie i program użytkowy. 



 

  

Celem opracowania jest projekt ocieplenia budynku wraz z przebudową elewacji 

oraz budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. Opracowanie dotyczy 

budynku  usługowego usytuowanego w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 10; dz. nr 

3380, obręb 0001. 

 

Projekt obejmuje następujące prace wymagające pozwolenia na budowę: 

 przebudowę elewacji polegającą na zlikwidowaniu luksferów na elewacji 

frontowej, 

 przebudowę elewacji polegającą na zamurowaniu otworów okiennych piwnicy 

i osadzeniu w ich miejsce kratek wentylacyjnych, 

 przebudowę elewacji polegającą na zmniejszeniu oraz całkowitym 

zamurowaniu wskazanych w dokumentacji otworów okiennych. 

 przebudowę elewacji polegającą na zamurowaniu części cofnięcia w elewacji, 

 

Projekt obejmuje następujące prace nie wymagające pozwolenia na budowę: 

 ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, 

 ocieplenie stropodachu, 

 ocieplenie nadbudówki, 

 podwyższenie attyki, 

 podwyższenie kominów,   

 ocieplenie od spodu stropu nad wejściami do lokali usługowych na elewacji 

północno-wschodniej,  

 montaż nowych balustrad schodowych, 

 remont balustrad, 

 remont schodów polegający na skuciu istniejących warstw posadzkowych i 

wykonaniu nowej nawierzchni z granitu płukanego, 

 wymianę stolarki okiennej, 

 wymianę ślusarki drzwiowej wejściowej, 

 montaż krat okiennych, 

 montaż daszków systemowych , 

 wymiana oświetlenia zewnętrznego. 

 budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych. 

Inne mniej szczegółowe prace uwzględniono w projekcie.  

 

Powyższe prace zapewnią poprawę stanu technicznego przegród oraz właściwości 

izolacyjnych co wpłynie ostatecznie na zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz 

w konsekwencji kosztów ogrzewania.  

Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.  

 

5.2. Forma architektoniczna i funkcja. 

Budynek usługowy III – kondygnacyjny z pierwszą kondygnacją cofnięta 

względem dwóch pozostałych. Budynek na planie prostokąta.  

Budynek o konstrukcji słupowo-ryglowej, ściany wykonane z gazobetonu. 

Stropodach dwuspadowy z odwodnieniem do wewnątrz budynku.  

 

 

 

5.3. Układ konstrukcyjny. 



 

  

Konstrukcję budynku stanowi siatka słupów oraz rygli na których oparte są stropy 

kolejnych kondygnacji. 

Ściany zewnętrzne wykonane z gazobetonu i osłonięte blachą trapezową 

mocowaną na stelażu.  

Fundamenty żelbetowe. 

Stropodach dwuspadowy wentylowany pokryty papą. 

Schody wewnętrzne żelbetowe. 

 

Stan techniczny budynku. 

Ogólny stan techniczny budynku jest dobry.  

Ściany piwniczne, stan techniczny ścian dobry.  

Ściany zewnętrzne z gazobetonu, tynkowane i osłonięte blachą – stan techniczny 

ścian dostateczny. 

Stropodach dwuspadowy wentylowany pokryty papą - stan techniczny 

dostateczny. 

Stolarka okienna w piwnicach drewniana – stan techniczny niedostateczny. 

Stolarka okienna, w różnym stanie technicznym. 

W ścianie frontowej w okolicy wejścia do klatki schodowej znajdują się luksfery 

– stan techniczny niedostateczny. 

Ślusarka drzwiowa stalowa w różnym stanie technicznym. 

Schody wewnętrzne żelbetowe w dobrym stanie technicznym. 

Schody zewnętrzne żelbetowe w dostatecznym stanie technicznym. 

 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin budynku stwierdzono że: ściany 

zewnętrzne, część stolarki okiennej oraz ślusarka drzwiowa zewnętrzna nie 

spełniają wymagań obowiązujących norm i przepisów, co do wartości 

współczynników przenikania ciepła. Nieocieplone przegrody zewnętrzne 

powodują wysokie i nieracjonalne zużycie energii dla celów grzewczych. 

 

5.4. Dostępność osobom niepełnosprawnym – nie dotyczy. 

5.5. Rozwiązania obiektu liniowego – nie dotyczy. 

5.6. Zasadnicze wyposażenie budowlano – instalacyjne. 

Budynek wyposażony jest w instalacje: 

 wod. - kan., 

 elektryczną, 

 wentylacji, 

 c.o. zasilaną z sieci miejskiej, 

 telekomunikacyjną. 

 

5.7. Instalacje techniczne – nie dotyczy. 

 

 

 

 



 

  

5.8. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne 

techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych 

systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło określającą: 

 charakterystykę energetyczną, 

 dostępne nośniki energii, 

 warunki techniczne przyłączenia do sieci zewnętrznych, 

 analizę porównawczą systemu konwencjonalnego i systemu alternatywnego, 

 obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów 

zaopatrzenia  w energię, 

 wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. Wpływ obiektu na środowisko – nie dotyczy. 



 

  

5.10. Warunki ochrony przeciwpożarowej.  

Styropian: 
Zgodnie w wymogami przepisów ppoż. zastosowano styropian odmiany FS (Fire 

Stop) czyli samogasnący. Materiał ten nie zapala się od iskry, pali się jedynie w 

obcym płomieniu, a po usunięcia z płomienia gaśnie i nie zapala się ponownie. 

Styropian samogasnący, osłonięty w lekkiej mokrej metodzie ocieplania 

warstwami kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako układ 

nierozprzestrzeniający ognia (NRO) i w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 Dział IV) jest 

dopuszczony do ocieplania budynków istniejących o wysokości do 25 metrów 

oraz budynków 11-kondygnacyjnych wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r.  

 

Wełna mineralna: 

Jako ocieplenie od spodu stropów nad wejściami do lokali usługowych 

zastosowano wełnę mineralną twardą / lamelową.  

Jako ocieplenie kominów zastosowano wełnę mineralną twardą.  

Materiał ten sklasyfikowany jest jako niepalny, klasa reakcji ogniowej A1. 

 

6. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH. 

6.1. Prace przygotowawcze. 

Rusztowanie musi być ustawione w odpowiedniej odległości od ściany, należy 

przewidzieć, że zostanie dołożone kilkanaście centymetrów materiału 

ocieplającego. Jeżeli rusztowanie będzie stało za blisko, pojawią się problemy z 

właściwym wykonaniem złącz technologicznych wyprawy tynkarskiej na 

wysokości podestów.  

 

Podłoża na których występuje ewentualne zagrzybienie i zaglonowanie należy 

oczyścić i poddać działaniu środka odgrzybiającego np. Arsanit AntiGLO.   

Złuszczające się fragmenty ścian zeskrobać i bardzo dokładnie zmyć ścianę 

budynku wodą bez dodatków chemicznych. 

Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi.  

Wykonać próbę odrywania płyt izolacyjnych zgodnie z instrukcją technologiczną. 

Należy zabezpieczyć folią wszystkie okna na czas prowadzenia prac na danej 

ścianie. 
 

Do demontażu lub rozbiórki przewidziano: 

 Okładzinę z blachy trapezowej, 

 odspojone fragmenty tynku, 

 obróbki blacharskie, 

 parapety zewnętrzne, 

 warstwy posadzkowe z podestów i schodów, 

 kraty okienne, 

 luksfery szklane, 

 stolarkę okienną (wg rysunków), 

 ślusarkę drzwiową (wg rysunków), 

 lampy oświetleniowe, 

 kratki wentylacyjne, 



 

  

 balustrady schodów, 

 zwieńczenia betonowe kominów (tzw. czapki). 

 

Uwaga: ze względu na brak dostępu do pustki powietrznej stropodachu, na 

etapie budowy w przypadku stwierdzenia istniejącego ocieplenia należy je 

usunąć. 
 

 

6.2. Demontaż okładziny elewacyjnej - blacha 

Elewacja budynku obłożona jest blachą montowaną na ruszcie stalowym. 

W celu prawidłowego wykonania ocieplenia ścian okładzinę tą należy 

zdemontować. 

Wszystkie elementy należy po segregacji wywieść na składowisko odpadów. 
 

 

6.3. Naprawa elementów żelbetowych. 

W miejscach gdzie występują ubytki i odspojenia betonu od zbrojenia należy 

usunąć resztki luźnego betonu i dokonać naprawy przy zastosowaniu 

systemowego rozwiązania do napraw elementów żelbetowych oferowany np. 

przez firmę „Arsanit – konkret system”. Naprawa elementów żelbetowych 

powinna odbywać się wg kolejności: 

- oczyszczenie betonu, 

- oczyszczenie zbrojenia, 

- zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej - Arsanit Rapid Concrete RC10, 

- wykonanie warstwy kontaktowej – mostek szczepny – Arsanit Rapid Concrete 

RC10, 

- nałożenie warstwy wyrównawczej - Arsanit Rapid Concrete RC20 10-50mm, 

Arsanit Rapid Concrete RC30 1-10mm 

Powyższy system naprawy jest jedynie przykładem szerokiej oferty producentów 

systemów naprawczych do betonu.  Projekt dopuszcza zmianę systemu na inny 

np. Sika, Ceresit, Atlas Betoner, Sto lub inny mający wymagane aprobaty 

techniczne. 

Naprawa elementów żelbetowych obejmuje: płyty żelbetowe loggii, zadaszenia 

wejść. Wstępnie przyjęto 3% napraw elementów żelbetowych, na etapie budowy 

należy skorygować ewentualną odchyłkę. 
 

6.4. Przebudowa elewacji budynku oraz wymiana stolarki i ślusarki 

zewnętrznej. 

Przebudowa elewacji budynku obejmuje: 

 przebudowę elewacji polegającą na zlikwidowaniu luksferów w elewacji 

frontowej i zastąpieniu ich ścianami murowanymi ocieplonymi, 

 przebudowę elewacji polegającą na częściowym zamurowaniu otworów 

 okiennych piwnicy i osadzeniu w nich przewodów wentylacyjnych, 

 przebudowę elewacji polegającą na zmniejszeniu lub całkowitym 

zamurowaniu wskazanych w dokumentacji otworów okiennych. 

 przebudowę elewacji polegającą na zamurowaniu części cofnięcia w elewacji. 

 

 



 

  

 

6.4.1. Demontaż części istniejącej stolarki / ślusarki oraz luksferów.  

 

Wymianie podlega wyłącznie część okien i drzwi wskazana na rysunkach. 

Demontażowi podlegają wszystkie luksfery w strefie wejściowej do klatki 

schodowej. 

 

Należy w pierwszej kolejności wyciąć kraty okienne a następnie wyjąć (o ile to 

możliwe) skrzydła z ram. Usunąć mocowania ram do ścian i wyjąć ramy z 

otworów okiennych i drzwiowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Luksfery demontować pasmami posuwając się od góry.  

 

6.4.2. Wykonanie zamurowań. 

 

Po usunięciu luksferów szklanych, starej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej 

należy wykonać zamurowania fragmentów otworów.  

Zamurowania dotyczą otworów pod montaż drzwi i okien. 

Do murowania należy użyć bloczków betonu komórkowego odmiany 800 o 

grubości dobranej do istniejącego muru tak aby ściana po wykonaniu na niej 

tynku zlicowała się z wewnętrzną płaszczyzną muru.  

Do częściowego zamurowania otworów okien piwnicznych należy użyć cegły 

pełnej.  

Nowe fragmenty murów należy połączyć z istniejącymi ścianami prętami Ø10mm 

umieszczanymi co drugą warstwę bloczków i co czwartą warstwę cegieł.  

 

6.4.3. Montaż nowej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej. 

 

Nową stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową należy zamontować w miejscach 

przewidzianych zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

Okna i drzwi mocować należy do ścian za pomocą dybli lub kołków. Elementy 

mocujące rozmieścić w odległości 15 ÷ 25cm od każdego naroża lub słupka. 

Odstępy między nimi po obwodzie ramy nie powinny być większe niż 70cm. 

Należy pamiętać o prawidłowym rozmieszczeniu klinów stabilizujących stolarkę / 

ślusarkę na czas montażu. Powinno się je umieszczać przy narożach i słupkach. 

Po zamontowaniu ramy należy uszczelnić miejsca między ramą a ścianą za 

pomocą pianki poliuretanowej. Przed jej użyciem ościeże i ramę okienną trzeba 

zwilżyć wodą. Ościeżnice na czas uszczelniania pianką należy usztywnić za 

pomocą np. drewnianych rozpórek. Po zastygnięciu pianki nadmiar jej należy 

usunąć. 

W przypadku nie montowania nowej stolarki / ślusarki zaraz po usunięciu starej 

zaleca się zasłonięcie otworów okiennych i drzwiowych folią.  

 

Uwaga: wszystkie wymiary otworów sprawdzić przed zamówieniem stolarki / 

ślusarki! 

6.4.4. Prace wykończeniowe wewnętrzne. 

Po zamontowaniu stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej należy obrobić 

ościeżnice i je pomalować. Zastosować materiał wykończeniowy identyczny z 

pozostałymi fragmentami istniejących ścian. 

Po zamontowaniu stolarki okiennej należy obrobić ościeżnice i je pomalować. 

Zastosować materiał wykończeniowy identyczny z pozostałymi fragmentami 

istniejących ścian. 



 

  

 
 

6.4.5. Montaż krat okiennych/drzwiowych. 

Po zamontowaniu okien i drzwi lokali usługowych należy zamontować  kraty 

stalowe montowane wewnątrz lokali z możliwością otwarcia na czas mycia okien. 

Kraty należy zakotwić w ścianie za pomocą kotew segmentowych. Kraty należy 

zamocować w oknach pierwszej kondygnacji na elewacji północno-wschodniej 

oraz w drzwiach D5.  
 

6.5. Renowacja konstrukcji stalowych. 

Stalowe elementy balustrad podlegających remontowi (balustrada wejścia 

głównego do budynku) należy oczyścić, zagruntować dwukrotnie farbą 

poliwinylowo – akrylową, np. Wikor 1 „Polifarb” Dębica i pomalować 

dwukrotnie emalią poliwinylowo – akrylową nawierzchniową, np. Wikor 2 lub 

inną farbą do metalu w kolorze zgodnym z rysunkami kolorystyki. 
 

6.6. Remont schodów zewnętrznych oraz dojść do budynku. 

Projektowany jest remont schodów wejściowych do budynku oraz do lokali 

usługowych. W skład przedmiotowych prac wchodzi: 

 skucie istn. luźnej okładziny schodów wejściowych, 

 skucie luźnych fragmentów tynku znajdującego się na bocznych ścianach 

 schodów, 

 naprawa elementów żelbetowych, 

 wyrównanie bocznych płaszczyzn konstrukcji schodów zaprawą zbrojącą a 

następnie wykonanie tynku mozaikowego (system zgodny z przyjętym w 

ociepleniu). Przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy na bocznych 

płaszczyznach schodów wykonać izolację przeciwwilgociową w postaci StoFlexyl 

oraz cementu CEM I 32,5 w proporcji 1:1 do poz. fundamentu schodów.  Tynk 

mozaikowy wykonany zostanie do wys. ~5cm poniżej poz. terenu, 

 wykonanie okładziny betonowej wykończonej granitem płukanym (typ 

okładziny należy wybrać po skuciu istniejącego wykończenia schodów i 

potwierdzeniu wysokości dostępnej do wykorzystania),  

 montaż nowych barierek stalowych wys. min. 110cm. 
 

6.7. Remont schodów wejścia głównego (w miejscu projektowanej pochylni). 

Projektowane jest wykonanie nowych warstw posadzkowych schodów 

wejściowych, po usunięciu istniejącej posadzki wraz z wykonaniem nowych 

stopni wejściowych. 

Przyjęto przykładowe rozwiązanie systemowe. 

Po usunięciu istniejącej posadzki należy naprawić elementy żelbetowe zgodnie z 

pkt. „Naprawa elementów żelbetowych” niniejszego opracowania.  

Na styku płyty oraz ścian przyległych należy zamocować klin z wełny mineralnej 

(lub styropianowy jednostronnie laminowany) 5x5cm umożliwiający wywinięcie 

papy na ścianę. Następnie należy po zagruntowaniu powierzchni (np. Siplast 

Primer Szybki Grunt SBS) ułożyć papę termozgrzewalną podkładową (bez 

posypki) modyfikowaną SBS gr. > 4mm wywijając ją na ściany przyległe na 

wysokość ~20cm.  



 

  

Następnie wykonać posadzkę cementową np. systemową Arsanit ZP-07 w spadku  

min. 1,0%. Posadzkę należy zazbroić siatką stalową posadzkową. Grubość 

posadzki w najniższym pkt. minimum 3,5cm. Połączenie płyty posadzki ze 

ścianami uszczelnić przy pomocy taśmy uszczelniającej Atlas zatopionej w folii 

izolacyjnej Atlas WODER E. Płytę posadzki pokryć izolacją wodochronną 

podpłytkową Atlas WODER E. Na styku płyty posadzki z ociepleniem 

zamontować taśmę uszczelniającą 

Na tak zabezpieczone podłoże naklejone zostaną płytki mrozoodporne 

antypoślizgowe podłogowe  (min. R11/V4) przy użyciu zaprawy klejowej Atlas 

Plus. Spoiny wypełnić fugą Atlas. Dodatkowo proponuje się wykonać pasy 

antypoślizgowe na końcach stopni schodowych np. firmy „Gripper”. Sposób 

montażu oraz odległości od krawędzi i pomiędzy pasami zgodnie z instrukcją 

montażu dostarczoną przez wybranego producenta pasów antypoślizgowych. 

Projektuje się wykonanie nowej balustrady schodów wejściowych i spocznika. 

Balustrada powinna mieć wysokość od poziomu posadzki min. 110cm, słupki 

pionowe wypełnienia w rozstawie (w świetle) maks. 12cm. Balustradę należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie.  
 

6.8. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych. 

Projektowane jest wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w konstrukcji 

lekkiej stalowej. 
 

6.8.1. Usytuowanie. 

Projektowana pochylnia zlokalizowana będzie wzdłuż elewacji frontowej, na 

prawo od wejścia głównego. 
 

6.8.2. Parametry techniczne. 

Kierując się obowiązującymi przepisami zaprojektowano pochylnię o 

parametrach: 

 pochylenie podłużne 6% - różnica wysokości > 0,5m; 

 długość pochylni w rzucie 9,5m + 0,3m; 

 poziome płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni o dł. > 1,5m; 

 szerokość płaszczyzny ruchu 1,2m; 

 krawężniki wysokości ≥ 7 cm; 

 obustronne poręcze na wysokości 0,9m i 0,75m od płaszczyzny ruchu + 

dodatkowa balustrada na wysokości 1,10m; 

 odstęp między poręczami 1,00 -1,10m; 

 poręcz przedłużona poza pochylnię o 30cm. 

 
 

6.8.3. Wykonanie i materiały. 

Konstrukcja pochylni składa się z belek głównych wykonanych z kątowników 

L80x120x8mm podpartych słupkami o przekroju kwadratowym z profili 

RK50x50x3mm. Słupki konstrukcji pochylni umieszczone zostaną w rozstawie 

podłużnym co ~1,50m i oparte na stopach fundamentowych betonowych 

25x25cm (beton B20). Na belkach głównych pochylni zamontowane zostaną 



 

  

kraty pomostowe typu Wema 25x3mm (krata zgrzewana ażurowa) o oczku 

21,63x38,1mm. Kraty zostaną na trwałe połączone z konstrukcją pochylni.  

Pochwyt poręczy wykonany zostanie z rur prostokątnych o przekroju 

50x25x3mm. Pochwyty zostaną zamontowane do słupków wykonanych z rur 

kwadratowych z profili RK50x50x3mm. Jako wypełnienie przestrzeni pomiędzy 

dolnym pochwytem a krawężnikiem umieszczone zostaną poziome elementy 

wypełniające z profilu RK20x20x2mm.  

Całość konstrukcji wykonana zostanie jako spawana.  

Po wykonaniu pochylnia zostanie wyczyszczona oraz zabezpieczona 

antykorozyjnie przez pomalowanie farbami epoksydowymi (podkładową oraz 

nawierzchniową)  na kolor szary lub brązowy. 

Pochylnia zostanie zamontowana dodatkowo do schodów zewnętrznych za 

pomocą kątownika podporowego L60x60x5 zakotwionego w schodach kotwami 

wklejanymi M12. Na zakończeniu pochylni należy wykonać spocznik poziomy 

w postaci chodnika z kostki brukowej zakończony obrzeżem betonowym. Kostkę 

brukową należy wykonać na warstwie podsypki piaskowej gr. 15cm, obrzeża 

osadzać na fundamentach betonowych. 
 

6.9. Utwardzenie terenu. 

Projektowane jest wykonanie nowych warstw wierzchnich w miejscu istniejącego 

chodnika i placu przed budynkiem. Nową nawierzchnię należy wykonać z kostki 

brukowej gr. 4 cm na podsypce piaskowej gr. 15cm, obrzeża osadzać na 

fundamentach betonowych. Stare płyty betonowe po demontażu należy 

zutylizować. 
 

6.10. Wewnętrzna platforma dla osób niepełnosprawnych. 

Projektowane jest wykonanie nowej platformy podnośnikowej dla osób 

niepełnosprawnych wewnątrz budynku „w duszy” klatki schodowej. Winda 

powinna umożliwić pokonanie różnicy wysokości 3,60m. Maksymalna szerokość 

winy <1,40m. Platformę podnośnikową należy wykonać ściśle wg wytycznych 

wybranego producenta tego typu urządzeń, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

6.11. Remont balustrad. 

6.11.1. Balustrady schodów zewnętrznych. 

Ze względu na nieprzepisowe parametry oraz zły stan techniczny balustrad 

schodów zewnętrznych przyjęto ich wymianę na nowe stalowe. 

Balustrady należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

 wysokość barierki i poręczy mierzona do wierzchu poręczy – min 1,1m 

 maksymalny prześwit między elementami wypełnienia balustrady – 

0,12m. 

Barierki stalowe oraz poręcze należy wykonać w zakładzie prefabrykującym 

konstrukcje stalowe. 

Pomiary należy dokonać na obiekcie. 

Barierki oraz poręcze należy wykonać ze stali S235JRG1 (fy=235MPa), 

zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie (opcjonalnie dodatkowo powlekanie 

lub malowanie farbami przeznaczonych do powierzchni ocynkowanych). 



 

  

Projektowane barierki montować za pomocą kotew wklejanych np. Hilti. 

Podczas montażu należy zwrócić uwagę aby połączenia balustrad  z podłożem 

były sztywne.  

 

6.12. Ocieplenie kominów. 

W związku z ociepleniem stropodachu projektowane jest ocieplenie kominów. W 

tym celu należy: 

 zdemontować istn. nasady kominowe znajdujące się na kominach, 

 skuć betonowe zwieńczenia kominów, 

 nadmurować o ~30cm kominy z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowej 

 M5. Kominy powinny zostać tak nadmurowane aby po ociepleniu stropodachu 

 otwory wentylacyjne znajdowały się min 60cm powyżej poz. kalenicy, 

 osadzić odpowietrzniki kanalizacyjne (lokalizacja bez zmian do stanu 

istniejącego).  

 wykonać nowe betonowe, zwieńczenia kominów gr. 6cm. Szerokość 

zwieńczeń  powinna zostać tak dobrana aby po ociepleniu kominów 

pozostał nawis min 3cm,  

 osadzić kapinosy systemowe w formie listew z siatką, 

 zaimpregnować betonowe zwieńczenia impregnatem systemowym np. 

Betondur,  

 uszczelnić połączenie nasady z kominem za pomocą uszczelniacza 

dekarskiego, 

 ocieplić kominy twardą wełną mineralną gr. 6cm – klej Arsanit LANAMIK 

LW,  zaprawa  zbrojąca Arsanit THERMA+ TW, siatka z włókna 

szklanego  Arsanit, podkład tynkarski gruntujący Arsanit THERMAGrunt-

KR, tynk  krzemianowo-silikonowy Arsanit THERMATynk-KR (powyżej 

wywiniętej na  komin papy). Technologia wykonania ocieplenia wg pkt. 

„Ocieplenie ścian  budynku”. 

 

Uwaga: 

Ocieplenie kominów należy wykonać przed ociepleniem stropodachu tak aby 

kominy zostały obłożone wyłącznie wełną mineralną. 

 

6.13. Ocieplenie stropodachu. 

W związku z ociepleniem stropodachu nad budynkiem przewiduje się wykonanie 

następujących prac: 

 remont kominów, 

 demontaż istn. kominków wentylacyjnych i montaż nowych, 

 nadbudowanie ścian attykowych wg detalu projektowego, 

 odgazowanie przestrzeni stropodachu poprzez nawiercenie w pokryciu 

otworów >Ø12mm (aż do warstwy wypełniającej),  

 reperacja istniejącego podłoża z papy, 

 ułożenie na dachu płyt styropapy gr. 20cm (λ<0,038 W/mK), 

 mocowanie styropapy przez klejenie oraz łącznikami teleskopowymi do 

podłoża, 

 ułożenie papy podkładowej np. ICOPAL G200 S40, 



 

  

 ułożenie papy wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 

5,2mm Szybki Profil SBS, 

 montaż kominków wentylujących pokrycie, 

 obróbka miejsc szczególnych, 

 montaż obróbek blacharskich. 

 
 

6.13.1.1. Nadbudowanie ścian attykowych. 

Ze względu na podwyższenie płaszczyzny dachu o grubość ocieplenia wystąpiła 

konieczność podwyższenia ścian attykowych. 

Po demontażu z górnej części ścian attykowych obróbek blacharskich i obiciu 

płaszczyzny poziomej ściany (polepszenie płaszczyzny kontaktu) należy 

nadbudować ściany attyki na wysokość ~12cm poprzez wylanie wieńca 

betonowego B15.  

Zbrojenie wykonać w postaci prętów Ø12 (A-III) osadzanych w konstrukcji 

ściany na głębokość min. 10cm w rozstawie ~50cm. Zbrojenie podłużne w 

postaci prętów Ø8 (A-I) w rozstawie 10cm. 

Ściany attykowe od strony pokrycia oraz od góry należy ocieplić wełną mineralną 

twardą gr. 6cm λ<0,038 [W/mK]. 

 

6.13.1.2. Odgazowanie stropodachu. 

W pokryciu stropodachu należy wykonać otwory >Ø12mm (4szt/m
2
) poprzez 

nawiercenie. Otwory wykonać aż do warstwy wypełniającej. Pozostawić 

stropodach na ~7 dni nie dopuszczając do zawilgocenia wypełnienia stropodachu. 

 

Uwaga: 

Niedozwolone jest perforowanie konstrukcji stropodachu. 

Przed wykonaniem nawierceń należy w kilku losowo wybranych miejscach (min 

3) wykonać odkrywki 10x10cm celem sprawdzenia układu warstw oraz stanu 

ewentualnego zawilgocenia warstwy wypełniającej. W przypadku stwierdzenia 

braku zawilgocenia warstwy wypełniającej nawiercanie należy pominąć. 

 

6.13.1.3. Przygotowanie podłoża. 

Reparacja starych warstw papowych (w tym wykonanych otworów) polega na 

naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia 

i pęcherze należy naciąć „na krzyż”, wywinąć i osuszyć palnikiem, a następnie 

zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i 

wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do 

podłoża, po czym wkleić łaty z nowych pap.  

 

6.13.1.4. Wykonanie izolacji. 

Projektowane jest ocieplenie stropodachu (na istniejącym pokryciu) z 

wykonaniem nowego pokrycia z papy.  

Po uprzednim oczyszczeniu i uszczelnieniu istn. pokrycia należy: 

ułożyć płyty termoizolacyjne w postaci styropapy (jednostronnie oklejonej 

papą).  Montaż płyt styropapy należy wykonać ściśle wg wytycznych 



 

  

producenta czyli np.  firmy 

Icopal w przypadku płyt PSK. 

 Należy dokładnie wytyczyć kąt prosty pomiędzy linią okapu a zakładem

 poprzecznym pierwszej montowanej płyty bazowej na powierzchni dachu. 

Płyty  należy układać od wybranego końca stropodachu. 

 Płyty styropapy należy kleić do podłoża przy użyciu klejów lub mas 

bitumicznych.  Ważne 

jest również, aby stosowane środki nie zawierały związków organicznych,  które 

mogłyby doprowadzić do degradacji styropianu. Dodatkowo w strefie 

 krawędziowej i narożnej należy zastosować mocowanie mechaniczne do 

podłoża  za pomocą łączników teleskopowych systemowych np. firmy EJOT. 

 

Uwaga: 

Należy wykonać próbny montaż styropapy na losowo wybranym fragmencie 

dachu za pomocą klejenia, a następnie wykonać próbę odrywania. W przypadku 

zbyt małej nośności podłoża należy łączniki mechaniczne stosować na całej 

powierzchni zadaszenia. 

 

6.13.1.5. Montaż kominków wentylujących istniejące pokrycie. 

Ze względu na możliwość występowania wilgoci pod istn. pokryciem (obecnie i 

w przyszłości) przyjęto wykonanie kominków wentylacyjnych pokrycie. Należy 

zamontować po jednym kominku na każde 40 m
2
 pokrycia. 

 

6.14. Ocieplenie spodu płyty stropowej nad wejściami do lokali usługowych. 

Projektowane jest ocieplenie stropu (od spodu) nad wejściami do lokali 

usługowych. Ocieplenie  zrealizowane będzie poprzez wykonanie ocieplenia 

systemowego na płytach twardych wełny mineralnej w systemie Arsanit. 

Ocieplenie składa się z: płyt twardych wełny mineralnej λ≤0,040 [W/mK] gr. 

15cm mocowanych zaprawą klejącą Arsanit LANAMIK LW oraz łącznikami 

mechanicznymi z trzpieniem metalowym, warstwy zbrojącej (zaprawa zbrojąca 

Arsanit THERMA+ TW, siatka z włókna szklanego Arsanit), podkładu 

tynkarskiego gruntującego Arsanit THERMA Grunt-KR, tynku krzemianowo-

silikonowego Arsanit THERMATynk-KR.  

Przed wykonaniem ocieplenia powierzchnię stropu zagruntować. 

Technologia wykonania wg pkt. „Ocieplenie ścian budynku”. 

 

6.15. Ocieplenie ścian budynku. 

Metoda lekka mokra BSO składa się z następujących faz: przygotowanie podłoża, 

mocowanie płyt z materiału termoizolacyjnego, wykonanie zbrojonej warstwy 

szpachlowej, wykonanie podkładu tynkarskiego, wykonanie wyprawy 

elewacyjnej. 

Zakres rzeczowy robót oraz technologię ocieplenia przyjęto w oparciu o 

uzgodnienia z Inwestorem w systemie Arsanit Therma+ na warstwie izolacyjnej 

wykonanej ze styropianu.  

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń budynków systemem THERMA+ 

polega na umocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, płyt styropianowych i 

wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejącej zbrojonej siatką szklaną oraz 



 

  

warstwy wyprawy tynkarskiej. Płyty termoizolacyjne mocować należy za pomocą 

zaprawy klejowej oraz łączników mechanicznych systemowych.  

 

Niniejszy projekt opiera się na przykładowym ociepleniu BSO i dopuszcza 

zastosowanie innych systemów ocieplenia ścian metodą BSO z zastosowaniem 

jako izolacji płyt styropianowych lub wełny mineralnej, pod warunkiem 

uzyskania nie niższych parametrów technicznych. Wybrany system musi 

posiadać aktualne świadectwa lub aprobaty techniczne ITB. Należy 

przestrzegać zasady stosowania tylko tych materiałów, które przewidziane są 

w świadectwie lub aprobacie danego systemu. 
 

6.15.1. Zakres i warunki stosowania. 

Ocieplenie należy wykonać: 

 styropianem EPS-120 036 FUNDAMENT gr. 15cm na ścianach cokołowych 

budynku oraz do -50cm poniżej poziomu terenu, 

 styropianem EPS 70 040 gr. 5cm na połączeniu projektowanego muru z 

istniejącym stropem, 

 styropianem EPS 70 040 gr. 3cm we wnękach okiennych i drzwiowych, 

 styropianem EPS 70 040 gr. 15cm  na pozostałych ścianach, 

metodą lekką mokrą opisaną poniżej, np. w systemie Arsanit Therma+ opartym na 

styropianie oraz w systemie Arsanit Therma+W opartym na wełnie mineralnej wg 

detali załączonych do projektu. 

 

6.15.1.1. Gruntowanie powierzchni. 

Akryl Grunt Stronger AG-015 – Wysoko skoncentrowany Akryl Grunt Stronger 

przeznaczony jest do gruntowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. 

 

6.15.1.2. Zaprawa klejąca. 

Styramik THS-04 – zaprawa klejowa stosowana do przyklejania płyt 

styropianowych na typowych mineralnych podłożach tj. cegły, tradycyjne tynki 

cementowe lub cementowo-wapienne, beton, gazobeton. Zaprawę klejową 

STYRAMIK THS-04 można stosować do szpachlowania oraz do uzupełniania 

niewielkich ubytków. 

 

Lanamik LW – zaprawa klejowa stosowana do przyklejania płyt z wełny 

mineralnej na typowych mineralnych podłożach tj. cegły, tradycyjne tynki 

cementowe lub cementowo-wapienne, beton, gazobeton. Zaprawę klejową 

STYRAMIK THS-04 można stosować do szpachlowania oraz do uzupełniania 

niewielkich ubytków. 
 

6.15.1.3. Izolacja cieplna. 

 

Płyty styropianowe: 
Należy stosować płyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju: 

 EPS 120 036 FUNDAMENT, 

 EPS 70 040 FASADA  



 

  

(lub o lepszych parametrach), z gładkimi brzegami i spełniający dodatkowe 

wymagania: 

- grubość:  15, 5, 3cm - λ<0,040 [W/mK]; 

                              

- wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 50 x 100cm, 

- powierzchnia płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków, 

- krawędzie płyt: proste, ostre, bez wyszczerbień, 

- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania. 

 

Płyty wełny mineralnej: 
Wełna mineralna twarda o współczynniku λ<0,040 [W/mK] i grubości 15 i 6cm. 

 

6.15.1.4. Łączniki mechaniczne. 

Przyjęto łączniki mechaniczne z zaślepką termoizolacyjną wykonaną ze 

styropianu i wełny mineralnej. Rozwiązanie redukujące mostki termiczne i 

maskujące miejsca kołkowania. 

Do mocowania wełny mineralnej zastosowano łączniki z trzpieniem metalowym. 

Zastosować łączniki systemowe do montażu zagłębionego np. firmy Ejot. 

Przedstawiony producent (Ejot) jest przykładowy. 

 

Uwaga: 
Mocowanie mechaniczne w postaci łączników mechanicznych jest wymagane na 

całej powierzchni ocieplenia.  

Długość przyjętych łączników należy potwierdzić na budowie po wykonaniu 

przewiertów kontrolnych w kilku losowo wybranych miejscach na ścianach 

elewacyjnych. Przewierty powinny być wykonane na wszystkich ścianach oraz na 

różnych wysokościach. 

 

6.15.1.5. Zbrojenie. 

Warstwa zbrojąca wykonywana w postaci: 

 THERMA+ TH-03 – zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki. 

Zaprawa jest suchą mieszanką wysokiej jakości cementu, wypełniaczy 

mineralnych oraz modyfikowanych polimerów. Zaprawa klejowa THERMA+ 

TH-03 jest wysokoelastyczna, o zwiększonej przyczepności, dużej 

paroprzepuszczalności, wysokiej wydajności, jest łatwa i wydajna w 

stosowaniu. 

 THERMA+ TW – zaprawa klejowa do wełny mineralnej i zatapiania siatki. 

Zaprawa jest suchą mieszanką wysokiej jakości cementu, wypełniaczy 

mineralnych oraz modyfikowanych polimerów. Zaprawa klejowa THERMA+ 

TW jest wysokoelastyczna, o zwiększonej przyczepności, dużej 

paroprzepuszczalności, wysokiej wydajności, jest łatwa i wydajna w 

stosowaniu. 

 siatka zbrojeniowa z włókna szklanego – gramatura min. 145g/m
2
. 

 

 

6.15.1.6. Podkładowa masa tynkarska. 



 

  

THERMAGrunt-AM – podkładowa masa tynkarska przeznaczona do 

przygotowania podłoża pod cienkowarstwowe tynki akrylowe (w tym 

mozaikowe). Można ją stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach 

mineralnych. Może być używany wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

THERMAGrunt-AM jest gotową do użycia masą produkowaną na bazie żywic 

syntetycznych i mączek kwarcowych. Jest ona środkiem gruntującym koloru 

białego. Inne kolory oferowane na życzenie odbiorcy.   

THERMAGrunt-SN –  podkładowa masa tynkarska przeznaczona do 

przygotowania podłoża pod cienkowarstwowe tynki silikonowe THERMATynk-

SN. Można ją stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach 

mineralnych. THERMAGrunt-SN jest gotową do użycia masą produkowaną na 

bazie żywic syntetycznych i mączek kwarcowych. Jest ona środkiem 

gruntującym koloru białego. Inne kolory oferowane na życzenie odbiorcy.    
 

6.15.1.7. Masa tynkarska. 

Cokół oraz fragmenty ścian wokół wejścia: 

THERMATynk-M – dekoracyjny tynk mozaikowy przeznaczony jest do ręcznego 

wykonywania powierzchni dekoracyjnych na zewnątrz i wewnątrz budynków, w 

szczególności na cokoły, podmurówki i inne. THERMATynk-M produkowany jest 

na bazie żywicy akrylowej o najwyższej jakości i barwionego kruszywa 

mineralnego. Jest on produktem łatwym, wygodnym i bardzo wydajnym w 

użyciu.  

Uwaga: THERMATynk-M po nałożeniu ma kolor mlecznobiały. Właściwy kolor 

uzyskuje tynk dopiero po wyschnięciu.  

 

Przyjęto tynk mozaikowy w odmianie 2,0mm. 

 

Ściana powyżej cokołu: 

THERMATynk-SN – silikonowy cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk 

strukturalny, 

przeznaczony do ręcznego wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 

Stosowany jest na wszelkich równych i nośnych podłożach mineralnych.  

Tynk silikonowy THERMATynk-SN to gotowy do użycia tynk o konsystencji 

pasty, na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych. Jest on wydajny, wygodny 

i łatwy w użyciu.  

 

Przyjęto fakturę „baranek” w odmianie 1,5mm. 
 

6.15.1.8. Technologia postępowania przy wykonaniu ocieplenia. 

 Okładzinę ścienną należy zagruntować, 

 Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża za pomocą zaprawy 

klejącej oraz łączników mechanicznych, 

 Płyty termoizolacyjne pokryć zaprawą klejową zbrojącą a następnie nałożyć 

siatkę zbrojeniową z włókna szklanego, 

 Na warstwie zbrojącej wykonać podkład tynkarski, 

 Na podkładzie tynkarskim nałożyć barwiony tynk. 
 

6.15.1.9. Prace przygotowawcze. 



 

  

Przed przystąpieniem do prac należy zbadać stan techniczny ocieplanych ścian. 

Istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego 

stopnia nośności, równości i płaskości powierzchni oraz czystości.   

Fragmenty tynku wykazujące oznaki odspojenia od podłoża należy zbić. 

Złuszczające się fragmenty ścian i stropu zeskrobać i bardzo dokładnie zmyć 

ścianę budynku wodą bez dodatków chemicznych. 

Ściany należy zagruntować preparatem Akryl Grunt Stronger AG-015. 

Podłoża na których występuje ewentualne zagrzybienie i zaglonowanie należy 

oczyścić i poddać działaniu środka Arsanit AntiGLO.  

Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi. 

Wykonać próbę odrywania płyt termoizolacyjnych. 

Zdemontować wszystkie obróbki blacharskie. 

Potrzebny sprzęt należy rozłożyć w taki sposób aby nie naruszyć interesów osób 

trzecich. 
 

6.15.1.10. Gruntowanie podłoża. 

W przypadku podłoży pylących, osypujących się, silnie chłonne (np. bloczki z 

gazobetonu) lub nierówno nasiąkliwych należy zastosować preparat gruntujący 

Arsanit AG-015. 
 

6.15.1.11. Montaż listwy startowej. 

Przed montażem listwy startowej należy wyznaczyć wysokość na jakiej ma się 

ona znaleźć oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę 

mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny 

(najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze 

wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w 

ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest 

zakotwienie listwy startowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. 

Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z 

tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami 

montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.  

 

6.15.1.12. Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne. 

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w rozwiązaniach klejonych (tylko 

THERMA+ TH-03) oraz w rozwiązaniach klejonych z zastosowaniem łączników 

mechanicznych (THERMA+ TH-03 lub STYRAMIK THS-04). 

Przygotowanie zaprawy klejącej THERMA TH-03 lub STYRAMIK THS-04 

należy wykonać zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu wyrobu.  

 

Metoda obwodowo-punktowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne: 

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą “ramki i placków”), 

stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy nanosić 

taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do 

położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej 

powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach 

należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). 



 

  

Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości 

pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy 

o odpowiedniej średnicy.  

 

Metoda grzebieniowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne: 

Metoda możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach z tego też 

powodu należy ją stosować przy wyrównywaniu nierówności ścian gdy stosujemy 

więcej niż jedną warstwę płyt styropianowych.  

Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej 

przy użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10mm). 

UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, 

nigdy na podłoże. 

 

6.15.1.13. Montaż płyt termoizolacyjnych. 

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych 

należy na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i 

pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie 

konieczności podłoże odpowiednio przygotować. Linki te będą pomocne przy 

bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. Każdą płytę termoizolacyjną z 

nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu 

skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na 

wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry 

rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach “na mijankę” 

(minięcie krawędzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży 

otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej 

powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość 

powierzchni. Brzeg pyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość 

mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy 

prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie 

płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 

wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm 

należy wypełnić klinami z tej samej izolacji.  

 

W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - ich wypełniania można użyć np. 

pianki poliuretanowej. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej 

należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć 

nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na 

narożnikach zewnętrznych budynku. 

UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich 

przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt 

wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających 

poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować 

przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm.  

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z 

krawędziami naroży otworów elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy 

pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej 



 

  

wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się 

przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 
 

6.15.1.14. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych. 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do 

uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, 

decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w 

dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać 

zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z 

odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. 

Szlifowanie można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. 

Powierzchnię styropianu należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 

 

6.15.1.15. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników  

     mechanicznych. 

 

Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju nie wcześniej niż 3 

dni od przyklejania płyt.  

Długość łączników należy tak dobierać aby ich zakotwienie w warstwie nośnej 

muru wynosiło min. 5 cm w warstwie z elementów pełnych oraz min. 9 cm w 

elementach drążonych. 

Ilość łączników nie może być mniejsza 6szt/m
2
 na powierzchni ściany, 10szt/m

2
 w 

strefie krawędziowej. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy 

osadzać w narożach płyt. Odległości pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią 

budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a 

w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. 

Przyjęto łączniki mechaniczne do montażu zagłębionego z zaślepkami 

termoizolacyjnymi. Po osadzeniu zaślepek zeszlifować ich powierzchnię tak aby 

tworzyły równą powierzchnię z termoizolacją. 

 

UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie 

łączników mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się płyt 

względem podłoża. 

 

6.15.1.16. Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 

odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, 

aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 

Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy 

zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac ochronę 

powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest 

przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element 

wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami 

wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem 

przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w 

projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta 

systemu. 

 



 

  

6.15.1.17. Ocieplenia w miejscach szczególnych. 

Ściana w strefie cokołu: 
Do obłożenia ścian cokołowych budynku w strefie nadziemnej oraz podziemnej 

do głębokości -50cm poniżej poziomu terenu należy użyć płyt styropianowych 

EPS-120 036 FUNDAMENT gr. 15cm. 

Płyty styropianowe przyklejać klejem bitumicznym do styropianów np. Izohan 

Izobud WL. Część podziemną ocieplenia zabezpieczyć folią kubełkową. 

Ściany cokołowe uprzednio należy oczyścić, uzupełnić ubytki w tynku a 

następnie je zagruntować preparatem Izohan Izobud WL rozcieńczonym wodą w 

stosunku 1:1. 

Następnie należy wykonać izolację powłokową przeciwwilgociową za pomocą 

np. Izohan Izobud WL. Izolację przeciwwilgociową wykonać do poz. 

posadowienia. 

W związku z wykonywaniem ocieplenia ścian poniżej poziomu terenu wzdłuż 

strefy cokołowej należy odtworzyć uprzednio naruszoną nawierzchnię. 
 

Ościeża okien i drzwi: 
Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. 

Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja 

układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie 

powinna być mniejsza niż 2cm – wstępnie przyjęto 3cm EPS70 040). 

Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez docieplenia może 

doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na 

wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy.  

Połączenie tynku ze stolarką okienną / drzwiową należy uszczelnić za pomocą 

silikonowej masy uszczelniającej lub zastosować profil systemowy ochronno 

uszczelniający lub samorozprężne taśmy uszczelniające. 
 

Kratki wentylacyjne: 
W ścianach budynku w miejscu zamurowanych okien piwnicznych należy 

zamontować kratki wentylacyjne. Ponadto ze względu na zamurowanie części 

cofnięcia w elewacji powstałą przestrzeń należy zwentylować poprzez montaż 

kratek wentylacyjnych na projektowanym fragmencie muru. 

Wszystkie kratki wentylacyjne należy zabezpieczyć siatką miedzianą o oczkach    

2x2 mm uniemożliwiającą przedostawanie się owadów. 

Kratki wentylacyjne znajdujące się pod stropodachem należy zlikwidować. 
 

Wyrównanie ścian: 
Istniejące elementy cofnięte w stosunku do płaszczyzny ścian należy wyrównać z 

płaszczyzną istniejącej ściany poprzez wklejenie płyt styropianowych EPS 70 

040. 

  

6.15.1.18. Wykonywanie warstwy zbrojącej. 

Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji: 

W narożach otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 

naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego należy nakleić kątem 45º paski 

tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm. 

 



 

  

Zbrojenie strefy wzmocnionej: 

Do wysokości minimum 2,5 m powyżej p.p.t. należy wykonać strefę wzmocnioną 

poprzez wtopienie 2 warstw tkaniny zbrojącej. Strefę wzmocnioną należy także 

wykonać wokół strefy wejściowej do wysokości minimum 2,5m powyżej 

poziomu spocznika.   

 

Warstwa zbrojona: 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 3 dni od montażu płyt 

termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę 

lub masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. 

zębatą. o wielkości zębów 10 - 12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na 

powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 

przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej 

przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 

Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie 

materiału klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy 

warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być nie 

mniejsza niż 3 mm. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 10 cm, 

względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po 

nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania np. na nacięcie nakłada się 

dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z 

zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ciąć po dolnej krawędzi 

listwy. 

 

6.15.1.19. Wykonanie podkładu tynkarskiego. 

Po wyschnięciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni 

nanieść szczotką lub wałkiem warstwę podkładu tynkarskiego. Zaleca się dobrać 

podkład tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego później tynku. 

 

6.15.1.20. Wykonanie wyprawy tynkarskiej. 

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego (min. 24 godziny) można przystąpić do 

nakładania masy tynku cienkowarstwowego.  

 

Cokół oraz strefa wejścia: 

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nałożyć tynk mozaikowy 

THERMATynk-M warstwą o grubości ziarna kruszywa i wygładzić mokry tynk, 

stale w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W 

czasie nakładania tynku THERMATynk-M na podłoże, należy chronić tynkowaną 

powierzchnie przed promieniowaniem słonecznym, wiatrem i deszczem. 

Doświadczalnie należy ustalić (dla każdego typu podłoża) maksymalną 

powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym 

(nałożenie i zatarcie).Tynk mozaikowy należy nakładać metodą „mokre na 

mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed nałożenie kolejnej. 

W przeciwnym wypadku miejsce tego połączenia może być widoczne. Przerwy 

technologiczne należy zaplanować wcześniej (np. w narożnikach i załamaniach 

budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania tynku 

zależy od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza i waha się od 



 

  

12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i niskiej temperatury 

(około +5ºC) czas wiązania tynku może ulec wydłużeniu. W czasie nakładania i 

wysychania tynku mozaikowego THERMATynk-M temperatura otoczenia 

powinna wynosić +5ºC do +25ºC.  

UWAGA: Celem eliminacji różnic w odcieniach koloru przy aplikacji tynków 

mozaikowych THERMATynk-M, należy nakładać na jedną powierzchnię tynk o 

tej samej dacie produkcji, która jest podana na wiaderku.  

 

Powyżej cokołu: 

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nałożyć tynk silikonowy 

THERMATynk-SN o grubości ziarna kruszywa (grubość warstwy = grubość 

ziaren), przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu należy 

ściągnąć z powrotem do wiadra i ponownie wymieszać. Otrzymana powierzchnię 

fakturuje się przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Dla tynku o strukturze 

baranka-ruchami okrężnymi. Dla tynku o strukturze kornika-ruchami pionowymi, 

poziomymi lub okrężnymi, w zależności od oczekiwanego efektu. 

Czas otwarty tynku (między nałożeniem i jego zatarciem) zależy od chłonności 

podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W czasie tynkowania i 

wysychania tynku, należy chronić tynkowaną powierzchnię przed słońcem, 

wiatrem oraz deszczem. Metodą prób należy określić maksymalną powierzchnię 

tynku możliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( nałożenie i 

zatarcie) dla aktualnych warunków pogodowych. 

Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do 

zaschnięcia 

nałożonej warstwy przed nałożeniem następnej. W innym przypadku miejsce 

połączeń dwóch warstw będzie widoczne. Przerwy w pracy należy odpowiednio 

zaplanować (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, 

na styku kolorów itp.). Czas schnięcia wykonanego tynku zależy od podłoża, 

temperatury i wilgotności względnej powietrza i waha się od 12 do 48 godzin. W 

warunkach podwyższonej wilgotności i niskiej temperatury (około +5ºC) czas 

wiązania tynku może ulec wydłużeniu. W czasie nakładania i wysychania tynku 

silikonowego THERMATynk-SN temperatura otoczenia powinna wynosić +5ºC 

do +25ºC (także w nocy). 

UWAGA: Celem uniknięcia różnic barw przy aplikacji kolorowych tynków 

silikonowych, należy nakładać na jedną powierzchnię, tynki o tej samej dacie i 

partii produkcji. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

przepisami BHP. 
 

6.15.2. Montaż oświetlenia zewnętrznego. 

W miejscu istniejących lamp należy zamontować nowe punkty świetlne typu 

plafon ścienny. 

 

6.15.3. Prace końcowe. 

Demontaż rusztowań / urządzeń dźwigowych oraz uporządkowanie terenu wokół 

budynku.  
 

 
 



 

  

6.15.4. Nadzór techniczny. 

Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. Prace budowlane 

powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio 

przeszkolonych pracowników. W czasie prowadzenia robót należy dokonywać 

częściowych odbiorów robót zanikających: 

- Demontaż istniejącej okładziny ściennej; 

- Demontaż wskazanej w dokumentacji stolarki/ślusarki okienno-drzwiowej; 

- Przebudowa elewacji; 

- Montaż nowej stolarki/ślusarki okienno-drzwiowej; 

- przygotowanie powierzchni ścian; 

- przyklejenie, wyrównanie i zamocowanie mechaniczne płyt termoizolacji; 

- wykonanie warstwy zbrojącej; 

- wykonanie podkładu tynkarskiego; 

- wykonanie wyprawy elewacyjnej; 

- wykonanie obróbek blacharskich i uszczelnień; 

Odbioru powinien dokonywać Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy udziale 

Wykonawcy. 

 
 

6.15.5. Zestawienie faktur i kolorów. 

Projektuje się zastosowanie materiałów i kolorów firmy Arsanit zgodnie z 

projektem kolorystyki zamieszczonym w opracowaniu. 

 

 

UWAGI KOŃCOWE:  
Całość robót należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką 

budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami, pod nadzorem osób 

posiadających odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP. 

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do 

prac budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

 

 

 

 

Rodzaj opracowania :      

 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I 

OCHRONY ZDROWIA 

 

Nazwa i adres 
obiektu  
budowlanego :       

Ocieplenie budynku, przebudowa elewacji oraz budowa  
pochylni dla osób niepełnosprawnych. 

 

Będzin, ul. Zwycięstwa 10, Dz. nr 3380, obręb 0001  
 
 

Inwestor :       MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. 
 Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16 
 
 

Autor opracowania :       mgr inż. Mirosław Zawartka 
upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: 

 

Przed przystąpieniem do prac należy przygotować zaplecze socjalne dla 

pracowników w miejscu wyznaczonym przez Inwestora. 

Teren placu budowy wydzielić należy ogrodzeniem i oznaczyć zgodnie z 

przepisami. 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z przebudową 

elewacji oraz budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. 

Inwestycja dotyczy budynku usługowego zlokalizowanego w Będzinie, ul. 

Zwycięstwa 10; dz. nr 3380; obręb 0001. 

 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

 

Na w.w. działce zlokalizowany jest wyłącznie przedmiotowy budynek 

usługowy. 

 

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:  

 

Podczas prac rozbiórkowych może zaistnieć ryzyko upadku elementów 

budynku: elementy okładziny ściennej, okna, drzwi, parapety ... 

Podczas prac ziemnych może zaistnieć ryzyko osunięcia ziemi, wpadnięcia do 

wykopu. 

Przy pracach na wysokości niezbędne jest ustawienie rusztowań oraz urządzeń 

dźwigowych, które muszą być zabezpieczone przed upadkiem narzędzi i 

ewentualnych materiałów budowlanych. Teren prac musi być odpowiednio 

oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 

WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ                                                                  

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 

OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS 

ICH WYSTĘPOWANIA: 

 

 Prace rozbiórkowe, ziemne, montażowe, dekarskie i inne roboty budowlane 

należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 

 Prace na wysokości większej niż 5m winny być wykonywane przez 

pracowników uprawnionych do prac na wysokości. 

 Rusztowania powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. 

 Należy zapewnić wykonanie prac przez uprawnionych wykonawców 

posiadających specjalistyczny sprzęt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH: 

 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych pracownicy powinni zostać 

przeszkoleni przez uprawnioną osobę do prowadzenia prac w przedmiotowym 

zakresie. 

 

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 

ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 

UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARI I 

INNYCH ZAGROŻEŃ: 

 

 informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

wykonywaniem robót szczególnie niebezpiecznych, w tym określenie 

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania 

przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zasady bezpośredniego 

nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby, 

 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów na terenie budowy, 

 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń 

technicznych. 

 

 




























































