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ST- 00 

ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ OGÓLNA   
(CPV 45000000-7) 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji: 
Przedmiotem specyfikacji jest: 
Ocieplenie budynku wraz z przebudową elewacji budynku usługowego usytuowanego  
w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 10 
Zakres robót obejmuje następujące prace:  
- przebudowę elewacji polegającą na zlikwidowaniu luksferów na elewacji frontowej,  
- przebudowę elewacji polegającą na zamurowaniu otworów okiennych piwnicy i osadzeniu w ich  
 miejsce kratek wentylacyjnych,  
- przebudowę elewacji polegającą na zmniejszeniu oraz całkowitym zamurowaniu wskazanych  

w dokumentacji otworów okiennych.  
- przebudowę elewacji polegającą na zamurowaniu części cofnięcia w elewacji,  
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,  
- ocieplenie stropodachu,  
- ocieplenie nadbudówki,  
- podwyższenie attyki,  
- podwyższenie kominów,  
- ocieplenie od spodu stropu nad wejściami do lokali usługowych na elewacji północno-wschodniej,  
- montaż nowych balustrad schodowych,  
- remont balustrad,  
- przebudowę dojścia do budynku z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych, 
- montaż platformy (windy) dla niepełnosprawnych,  
- wymianę stolarki okiennej,  
- wymianę ślusarki drzwiowej wejściowej,  
- montaż krat okiennych,  
- montaż daszków systemowych,  
- wymianę oświetlenia zewnętrznego.  
 
1.2. Zakres stosowania: 
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robót   
jak w punkcie 1.1. i dotyczy prac objętych zakresem w dokumentacji projektowej.  
 
1.3 Zakres robót objętych niniejszą  Specyfikacją  Techniczną 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją jak w pkt  1.1. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie 
budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub 
techniczną; 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
1.4.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 
1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie  
i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.2c 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą 
dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego; 
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1.4.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 
przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto  w stanie pierwotnym; 
1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
1.4.8. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego; 
1.4.9. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby , rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu; 
1.4.10. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
1.4.11. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej 
przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie 
wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41); 
1.4.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych 
przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 
1.4.13. europejskiej aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydaną zgodnie  
z wymaganiami Unii Europejskiej; 
1.4.14. krajowej deklaracji zgodności – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo 
aprobatą techniczną; 
1.4.15. właściwym organie — należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno- 
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 ustawy 
Prawo budowlane; 
1.4.16. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa  
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.); 
1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony  
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 
1.4.18. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego  
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ, 
1.4.19. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych  
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 
1.4.20. kierowniku budowy - osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie, wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 
1.4.21. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 
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1.4.22. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
1.4.23. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
1.4.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót  
w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 
1.4.25. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych, możliwą do odebrania  
i przekazania do eksploatacji, 
1.4.26. Inspektor - oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania 
głównych elementów robót. 
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu  
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót oraz wygody społeczności. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Po zakończeniu realizacji 
tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren przywrócony do stanu poprzedniego  
na koszt Wykonawcy. 
1.5.2. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia oraz utrzymania na swój koszt niezbędnego zaplecza 
budowy. Miejsce ustawienia zaplecza budowy należy uzgodnić z Inspektorem przed rozpoczęciem 
realizacji Inwestycji. 
1.5.3. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację magazynów i składowisk, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
    a/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
    b/ możliwością powstania pożaru. 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały rozbiórkowe zostaną usunięte poza teren budowy oraz poddane utylizacji zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
1.5.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności, instalacji  
i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia urządzeń  
i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji podziemnych.  
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne  
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, materiały te powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy. 
Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora. 
Dla rozwiązań systemu i materiałów opisanych w przedmiarach (Załącznik nr 10.1. do SIWZ), 
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dokumentacji projektowej (Załącznik nr 8.1 do SIWZ) i niniejszej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót – dopuszcza się zastosowanie innych systemów ocieplenia ścian 
metodą lekką-mokrą i materiałów równoważnych,  parametrach technicznych nie gorszych niż 
parametry założone, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty  
i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi 
Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy lub  aprobaty techniczne. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB  
lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora.  
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Tam gdzie dokumentacja projektowa, SIWZ lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie  
z Kontraktem. 
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim 
poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte  
z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy  
w czystości. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z ofertą Wykonawcy, wymaganiami ST  
oraz poleceniami Inspektora. 
Realizowane roboty będą prowadzone na czynnych obiektach. Wykonawca ma obowiązek 
zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania foliowych ekranów skutecznie zabezpieczających wnętrza 
pomieszczeń od pyłu powstającego podczas prac budowlanych folią ochronną. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności 
przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie  
przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, ST a także w normach i wytycznych. 
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek doprowadzenia terenu prowadzonych robót  
do porządku oraz usunięcia wszelkich pozostałości po pracach budowlanych. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych 
materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów z częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową.  
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone  
do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca 
6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały  
lub urządzenia i sprzęt, które posiadają: 
a/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych, 
b/ deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określona w pkt. l i które spełniają wymogi ST, 
c/ dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
W przypadku materiałów, które wymagają, zgodnie ze Specyfikacją powyższych dokumentów, każda 
partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, które bezapelacyjnie potwierdzają ich 
pochodzenie. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.3. Dokumenty budowy. 
6.3.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora, 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
 wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z   podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
6.3.2.   Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora. 
6.3.3.  Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.3.1. i 6.3.2. następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego jeśli jest wymagane, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora, 
f) korespondencje na budowie. 
6.3.4.  Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego 
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne  
dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane  
do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności  
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i Inspektora. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 
Objętości będą wyliczone w rn3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót i odcinków. 
Wykonawca będzie mógł wystąpić o Protokół Odbioru Robót za pomocą powiadomienia Zamawiającego 
nie wcześniej niż 7 dni przed tym, kiedy roboty będą w opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do 
odbioru. Jeżeli roboty podzielone są na odcinki, to Wykonawca będzie mógł podobnie wystąpić  
o Protokół Odbioru dla każdego odcinka. 
Zamawiający, w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić Wykonawcy 
Protokół Odbioru Robót, podając datę, z którą roboty zostały ukończone.  
8.1.1. Dokumenty do odbioru Robót 
Zamawiający określa formę dokumentacji Protokołu Odbioru częściowego lub końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
7. dokument potwierdzający wywóz i składowanie materiałów na składowisku, w tym materiałów 

niebezpiecznych 
8. ew. dokumentację fotograficzną  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
tymczasowego robót. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisję powinny być wymienione 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.2. Odbiór części robót. 
Inspektor może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Protokół Odbioru  
dla jakiejkolwiek części robót stałych. 
Po wystawieniu przez Inspektora Protokołu Odbioru dla jakiejś części Robót, Wykonawcy  
jak najwcześniej umożliwione będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być konieczne  
dla przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca przeprowadzi  
te próby końcowe tak szybko jak będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą upływu 
odnośnego okresu zgłaszania wad. 
8.3. Protokół  Odbioru. 
Inspektor wystawi  Protokół Odbioru w ciągu  5 dni od najpóźniejszej z dat upływu okresów zgłaszania 
wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Inspektorowi oraz ukończy 
wszystkie roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad. 
Oryginał Protokołu Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne przepisy 
Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana  
w Przedmiarze Robót. 
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Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota podana 
przez Wykonawcę w  kosztorysie ofertowym. 
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót zgodnie  
ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać koszty badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 
- koszt użytych materiałów razem z kosztami zakupu, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi 

dostawy na miejsce budowy, 
- koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 
- koszty pośrednie, kalkulacja zysku, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem, 
- podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie jednostkowej 
 
10. PRZEPISY ZWIZĄNE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami). 
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SST-01 

IZOLACJA CIEPLNA  - OCIEPLENIE STROPODACHU 
 (CPV 45321000-3) 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z ociepleniem stropodachu styropianem laminowanym papą i pokryć dachowych papą termozgrzewalną. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
pokryć dachowych, a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej izolacji. 
Zakres robót obejmuje: 
- ocieplenie stropodachu,  
- ocieplenie nadbudówki,  
- podwyższenie attyki,  
- podwyższenie kominów,  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
- styropapa gr. 20 cm, (jednostronnie oklejona) 
- papa podkładowa np. ICOPAL G200 S40 lub równoważna, 
- papa wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2mm Szybki Profil SBS lub 

równoważna, 
- blacha stalowa ocynkowana, powlekana grub. 0,7mm, 
- rynny stalowe, ocynkowane, powlekane Ø125 
- rury spustowe stalowe, ocynkowane, powlekane Ø110  
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- noże dekarskie, 
- szczotki dekarskie, 
- szczotki z miękkim włosiem na długim trzonku, 
- palniki gazowe i gaz propan-butan w butli. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki prowadzenia robót pokrywczych 
Temperatura powietrza w czasie układania izolacji powinna być > od 5 oC i < od 35 oC. 
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
Przy układaniu izolacji w temperaturze 5÷10 oC materiał izolacyjny należy przechowywać przez 24 
godziny w temperaturze 20 oC. 
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5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być równe, a lokalne nierówności nie powinny przekraczać ±3 mm, przy czym 
krawędzie tych nierówności nie mogą być ostre. Wszelkie krawędzie występujące na izolowanej 
powierzchni powinny być zaokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 5cm. 
Przed ułożeniem izolacji należy dokładnie skontrolować czy na podłożu nie ma zanieczyszczeń. 
Oczyszczona powierzchnie podłoża należy zagruntować asfaltowa emulsja gruntująca. 
 
5.3. Sposób układania styropapy 
Po uprzednim oczyszczeniu i uszczelnieniu istniejącego pokrycia należy: ułożyć płyty termoizolacyjne  
w postaci styropapy  (jednostronnie oklejonej papą).  Montaż płyt styropapy należy wykonać ściśle wg 
wytycznych producenta. 
Należy dokładnie wytyczyć kąt prosty pomiędzy linią okapu a zakładem poprzecznym pierwszej  
montowanej płyty bazowej na powierzchni dachu. Płyty należy układać od wybranego końca 
stropodachu. Płyty styropapy należy kleić do podłoża przy użyciu klejów lub mas bitumicznych.  
Ważne jest również, aby stosowane środki nie zawierały związków organicznych, które mogłyby 
doprowadzić do degradacji styropianu. Dodatkowo w strefie krawędziowej i narożnej należy zastosować 
mocowanie mechaniczne do podłoża za pomocą łączników teleskopowych systemowych np. firmy EJOT.  
Uwaga:  
Należy wykonać próbny montaż styropapy na losowo wybranym fragmencie dachu za pomocą klejenia,  
a następnie wykonać próbę odrywania. W przypadku zbyt małej nośności podłoża należy łączniki 
mechaniczne stosować na całej powierzchni dachu.  
5.4. Sposób układania papy termozgrzewalnej 
Papę należy rozwinąć z rolki, przyciąć na wymiar i luźno zrolować. Upłynnienia warstw bitumu należy 
dokonać za pomocą palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem papy do podłoża.  
Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości rolki 
papy, czyli 1 m oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie 
zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie ręcznego wałka celem lepszego dociskania świeżo 
zgrzanej izolacji. 
Materiał izolacyjny przykleja się do podłoża wyłącznie przez nadtopienie palnikami gazowymi spodniej 
strony materiału. 
Układanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najniżej położonych posuwając się w gorę. 
Poszczególne arkusze materiału łączy się ze sobą na zakład poprzeczny o szerokości min.7 cm i podłużny 
o szerokości min. 10cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i usunięciu z niego 
posypki mineralnej. Należy na powierzchni styku usunąć posypkę ze spodniego arkusza i zwracać 
szczególna uwagę na dokładne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu izolowanej powierzchni nie 
mogą występować więcej niż dwa  
5.5. Podgrzewanie izolacji. 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne 
połączenie. Wytopiona masą bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 1÷2 
cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w 
czasie deszczu. 
Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co najmniej 20% więcej izolacji niż istniejąca 
powierzchnia. 
5.6. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości 0,7mm można wykonywać  
o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych  
i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 
     wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm;  



 
 

 

Strona 13 z 50 
 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
     wieloczłonowe, 
b) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób trwały 
     przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
c) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha. 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999. 
5.7. Ocieplenie kominów 
W związku z ociepleniem stropodachu projektowane jest ocieplenie kominów. W tym celu należy:  
- zdemontować istniejące  nasady kominowe znajdujące się na kominach,  
- skuć betonowe zwieńczenia kominów,  
- nadmurować o ~30cm kominy z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowej M5.  
Kominy powinny zostać tak nadmurowane aby po ociepleniu stropodachu otwory wentylacyjne 
znajdowały się min 60cm powyżej poziomu płaszczyzny dachu,  
- osadzić odpowietrzniki kanalizacyjne (lokalizacja bez zmian do stanu istniejącego).  
- wykonać nowe betonowe, zwieńczenia kominów gr. 6cm. Szerokość zwieńczeń powinna zostać tak 

dobrana aby po ociepleniu kominów pozostał nawis min 3cm,  
- osadzić kapinosy systemowe w formie listew z siatką,  
- zaimpregnować betonowe zwieńczenia impregnatem systemowym  
- uszczelnić połączenie nasady z kominem za pomocą uszczelniacza dekarskiego,  
- ocieplić kominy twardą wełną mineralną gr. 6cm  
Uwaga:  
Ocieplenie kominów należy wykonać przed ociepleniem stropodachu tak aby kominy zostały obłożone 
wyłącznie wełną mineralną.  
5.8. Nadbudowanie ścian attyki.  
Ze względu na podwyższenie płaszczyzny dachu o grubość ocieplenia wystąpiła konieczność 
podwyższenia ścian attyki. Po demontażu z górnej części ścian attyki obróbek blacharskich i obiciu 
płaszczyzny poziomej ściany (polepszenie płaszczyzny kontaktu) należy nadbudować ściany attyki na 
wysokość ~12cm poprzez wylanie wieńca betonowego B15.  
Zbrojenie wykonać w postaci prętów O12 (A-III) osadzanych w konstrukcji ściany na głębokość min. 
10cm w rozstawie ~50cm. Zbrojenie podłużne w postaci prętów O8 (A-I) w rozstawie 10cm.  
Ściany attyki od strony pokrycia oraz od góry należy ocieplić wełną mineralną twardą gr. 6cm .<0,038 
[W/mK].  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji sprawują: 
-  Inspektor, 
-  Wykonawca. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi  
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość  
w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
6.2. Badania materiałów hydroizolacyjnych 
Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów hydroizolacyjnych  
z wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Należy sprawdzić następujące właściwości materiałów : 
- gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej, 
- grubość materiału, 
- wytrzymałość na zerwanie, badana na pasku szerokości 5 cm, 
- wydłużenie przy zerwaniu, 
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- wytrzymałość na rozerwanie badana na próbkach trapezowych z rozcięciem, 
- nasiąkliwość, 
- przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem 
- odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych, 
- temperatura mięknienia, 
6.3. Odbiory częściowe 
Odbiorom częściowym podlegają następujące prace : 
- przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej, 
- zagruntowanie podłoża asfaltowa emulsją gruntującą, 
- wykonanie warstwy izolacji, a zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, 
- dokładność sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy,  
- dokładność wklejenia kominków wentylacyjnych oraz obróbek wokół kominów.  
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 
6.4. BHP i ochrona środowiska 
Podczas prac izolacyjnych obowiązują przepisy i instrukcje BHP. 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni być przeszkoleni na wypadek wystąpienia 
pożaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujący bezpośrednio przy 
wykonywaniu izolacji z materiałów samoprzylepnych powinni być wyposażeni w odzież ochronną  
i rękawice ochronne. Powinni posiadać obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumą bez żadnych okuć. 
Przy dotykaniu przylepnej strony materiału należy palec zwilżyć wodą. Arkusze materiału przylepnego 
należy przecinać nożem do tapet zwilżonym wodą. 
Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu: 
- środki przeciw-oparzeniowe, 
- środki do zmywania asfaltu, 
- krem natłuszczający do rak, 
W pobliżu wykonywanych robót izolacyjnych należy umieścić gaśnice halonowe lub śniegowe, 
posiadające atesty. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00  pkt 7. 
7.2. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych, 
- m2 obróbek blacharskich, 
- mb rynien i rur spustowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robót obejmuje: 
- dostarczenie i zakup niezbędnych materiałów na budowę 
- ułożenie właściwej izolacji 
- wklejenie kominków wentylacyjnych 
- zabezpieczenie ułożonej izolacji i uporządkowanie terenu robót 
- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
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SST-02 
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ  

(CPV 45421000-4)  
 
1.     WSTĘP 
1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru wymiany stolarki okiennej na stolarkę PCV oraz ślusarki drzwiowej na ślusarkę aluminiową lub 
stalową. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV i ślusarkę stalową: 
- wykonanie własnych pomiarów stolarki okiennej i drzwiowej przez wykonawcę, 
- wykucie stolarki, 
- przygotowanie otworu, 
- obsadzenie stolarki PCV, 
- obsadzenie ślusarki drzwiowej, 
- obsadzenie parapetów wewnętrznych PCV, 
- montaż  nawiewników,   
- montaż parapetów zewnętrznych  (zaokiennych) z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. 
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00, pkt  5. 
 
2.     MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00,  pkt 2. 
Okna z nawiewnikami wykonane z wysokoudarowego PCV, profil min. 5-komorowy, uchylno-
rozwierne, z okuciami obwiedniowymi, kolor biały, szklone jednokomorową szybą zespoloną,  
o współczynniku przenikania ciepła U≤1,3W/m2K, współczynniku infiltracji powietrza a < 0,3m3.  
Parapety wewnętrzne PCV w kolorze białym, zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, 
grub. 0,70mm, kolor zgodny z kolorystyką elewacji. 
Drzwi stalowe ocieplone, malowane proszkowo. 
Wszystkie materiały zużyte przy robotach związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej mają 
posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie (m.in. certyfikat, 
atest higieniczny wyrobu, atest p. poż.) 
Wykonawca robót zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność dokumentów 
dopuszczających.  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00,  pkt. 3. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny ręczny i elektronarzędzia’ 
 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00,  pkt. 4. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi  
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu okna i drzwi 
należy przewozić w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem  
i uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.  
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST-00,  pkt 5. 
Przed przystąpieniem  do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony towar 
jest zgodny ze specyfikacją zamówienia. 
Okna niezamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero 
po prawidłowym zamontowaniu. 
Okna zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach narażonych  
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Okna należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy 
pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę  
na uszkodzenia. 
Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być 
utrudnione i zostawić przebarwienia. 
5.2. Demontaż stolarki 
Do demontażu starych okien  może być użyty dowolny sprzęt. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5.3 Montaż okien i drzwi 
Montaż okien rozpocząć od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew określa producent 
stolarki, zwykle co 40cm. Ramę wstawić do otworu okiennego. Przy pomocy klinów zaryglować ramę  
w narożach , tak aby działanie rozpierające klinów przenoszone było wzdłuż profili ramy. Uwaga - nigdy 
nie wolno klinować w połowie długości ramy. Poprzez manipulacje narożnymi klinami drewnianymi 
ustalić przy pomocy poziomicy właściwe położenie ramy w otworze okiennym tzn. wyrównać poziom, 
pion i położenie w płaszczyźnie pamiętając jednocześnie aby czoło ramy zdystansować od węgarka  
o około 0,5cm.  
Poprzez otwory w kotwach wykonać otwory w murze pod kołki rozporowe fi 6 lub fi 8 i przy pomocy 
wkrętów przymocować kotwy do muru.  
Szczelinę między ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką poliuretanową zapewniającą najlepszą 
izolację termiczną. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie należy wykonać przy pomocy wełny 
mineralnej lub pianki stosowanej do niskich temperatur. 
Jeżeli wymiary otworu okiennego stwarzają dużo większe luzy między ramą okienną i murem  
(w stosunku do luzów optymalnych) w celu zaoszczędzenia pianki poliuretanowej można te przestrzenie 
"zawęzić" poprzez zastosowanie pasów styropianowych od strony muru a dopiero pozostałą przestrzeń 
wypełnić pianką poliuretanową.  
Następnie zamontować skrzydła i zamknąć okno. Okna nie otwierać do czasu stwardnienia pianki 
poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki naddatki obciąć ostrym nożem. W razie potrzeby można usunąć 
kliny drewniane - z wyjątkiem klinów znajdujących się pod dolną częścią ramy, a otwory po nich 
wypełnić pianką poliuretanową lub wełną mineralną. 
Należy zwrócić uwagę czy otwory odpływowe są drożne, a ich wyloty od strony zewnętrznej pozwalają 
na swobodny wypływ wody na parapet.  
Montaż drzwi analogicznie jak okien. 
5.4. Montaż parapetów 
Parapety wewnętrzne podlegają wymianie na parapety PCV białe. Między parapetem wewnętrznym  
a oknem zamontować  listwę maskującą z PCV. 
Parapety zewnętrzne należy zamontować w ten sposób, aby „zachodziły” pod ramę okna gdyż tylko 
wówczas istnieje pewność prawidłowego ich zamontowania. 
Jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest na „styk” z ramą okienną, należy 
pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawały ponad 
parapetem. 
Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów spływowych. 
5.5. Prace wykończeniowe 
Wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z murem. 
Od strony wewnętrznej krawędzie styku wypełnia się silikonem białym zaś od strony zewnętrznej 
transparentnym (bezbarwnym). 
Dodatkowo uzupełnić złącza tynku z ościeżami masą akrylową. 
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5.6. Wykończenie otworów tynkiem 
Wykonać tynki wewnętrzne zwykłe kat. III trzywarstwowe, z wyrobieniem naroży i krawędzi ościeży. 
Tynki zewnętrzne silikonowe na warstwie zbrojonej. 
Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich zabrudzeń 
zaprawą murarską, tynkiem itp. 
Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z  PCV środkami ścierającymi i żrącymi.  
Po zamontowaniu okien i drzwi lokali usługowych należy zamontować kraty stalowe montowane 
wewnątrz lokali z możliwością otwarcia na czas mycia okien. Kraty należy zakotwić w ścianie za pomocą 
kotew segmentowych. Kraty należy zamocować w oknach pierwszej kondygnacji na elewacji północno-
wschodniej oraz w drzwiach D5.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00,  pkt 6 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, wskazaniami Inspektora, normach i instrukcjach producentów materiałów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
6.2. Wymagania techniczne przy odbiorze robót 
Odchylenia elementów stolarki nie powinny być większe niż: 
- dla pionowych części elementu, (ościeżnic) od teoretycznego pionu + 1mm na długości 1 m elementu ,  
 jednak nie więcej niż + 3 mm na całej długości boku 
- dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu + 2 mm na 1 m długości boku elementu,  
 jednak nie więcej niż + 5 mm na całej długości boku 
Szczelina między elementami a otworem, w którym okno jest osadzone, nie powinna być większa  
niż 1,75cm dla stolarki PCV. 
Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie mogą 
spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej we wrębach. 
Po zamontowaniu stolarki należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania i w przypadku 
nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć przy pomocy klucza imbusowego. Jeżeli  montaż 
stolarki został wykonany prawidłowo  skrzydła powinny "lekko" się otwierać i zamykać. 
6.3. Ocena wyników badań. 
Jeżeli wszystkie wymagane badania  dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać  
za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, należy całość 
robót bądź tylko ich część uznać za niezgodne z wymaganiami. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, należy: 
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności  

z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, 
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00,  pkt 7. 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.  
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 obsadzenia stolarki, 
- mb  parapetów wewnętrznych, 
- mb tynków, 
- szt  montażu nawiewników, 
- m2 parapetów zewnętrznych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00,  pkt 8. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z  ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2. Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia: 
- wymiarów otworów, 
- prostopadłości i równości ościeży,   
- mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących, 
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- wilgotność murów 
8.3. Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia: 
- obsadzenia ościeżnic, 
- jakości obsadzenia skrzydeł okiennych, 
- szczelności okien, 
- stałości skrzydeł okiennych w położeniu zamkniętym, 
- jakości powierzchni zewnętrznej, 
- ilości i wielkości okuć, sposobu zamocowania i działania okuć, 
- sprawdzenie prawidłowości obsadzenia parapetów 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00,  pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na wykonanie danej roboty. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- roboty przygotowawcze (wykucia, rozkucia, itp.), 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy, 
-  obsadzenie stolarki, 
- roboty wykończeniowe (obsadzenie parapetów, tynki ościeży), 
- montaż nawiewników 
 
10.  NORMY I PRZEPISY POWIĄZANE 
Instrukcja montażu producenta  stolarki 
Atesty zgodności 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badanie. 
PN-EN 12365-1:2004 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien. 
Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-70/B -10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN/B 02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania. 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania. 
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SST - 03 
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ  

(CPV 45262100-2) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem i demontażem rusztowań. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie, montaż i demontaż rusztowań ramowych. Nie dotyczy rusztowań specjalnych, 
których wykonanie wymaga sporządzenia projektów i obliczeń statycznych.  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót  
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 
Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu  
rusztowania do użytkowania. 
Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany rodzaj 
rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań  
z przepisami. 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 
Dokumentację  techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana 
przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku 
rusztowania. 
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać : 
- nazwę producenta z danymi adresowymi, 
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe  

i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat: 
- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych, 
- dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu 

technicznego, 
- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest 

możliwa, 
- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 
- informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia, 
- warunki montażu i demontażu rusztowania, 
- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montażu 

rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, 
sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 

- wzór protokółu odbioru, 
- wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 
- certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 

bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia,  
tj. dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, 
stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia 
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy 
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montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania  
i montażu oraz eksploatacji rusztowań. 

Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji 
rusztowania. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00, pkt 2. 
Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania, 
stanowiących integralną część całego rusztowania. 
Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania 
to: 
- wysokość rusztowania, 
- wysokość przęsła, 
- długość przęsła, 
- szerokość przęsła, 
Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 
- stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe  

z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń, oraz 
inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe), 

- stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy  
 poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome), 
- słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji  
 rusztowania), 
- stężenie wsporników (rura z łącznikami, służąca do podparcia wsporników rozszerzających 

rusztowanie, w razie potrzeby), 
- węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych, 
- stężenie wzdłużne, 
- stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające, 
- odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
- pomosty robocze – podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami, 
- wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej, służący  

do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych, 
- podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię), 
- fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie), 
- rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji  
 poziomej,  składający się z 2-ch podłużnic połączonych poprzeczkami, 
- rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji  
  pionowej, składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami, 
- kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 

odciągu, 
- siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów 

budowlanych, 
- poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne, 
- podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.). 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00, pkt 3. 
3.2. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dla transportu podano w ST-00, pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00, pkt 5. 
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu  
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej 
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dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które  
są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe  
są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. 
Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 
technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowanie systemowe,  którego montaż, demontaż i eksploatację 
należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem  
przez producenta.  
Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania 
oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokolarne 
przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem. 
Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując wpisu  
w dzienniku budowy. 
Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp.  
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem 
Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
-  w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
-  w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
-  podczas burzy i silnego wiatru, 
-  w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów  

jest mniejsza niż 2m dla linii NN, 5m dla linii do 15kV, 10m dla linii do 30KV, 15m dla linii powyżej 
30kV (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczną należy zdemontować lub wyłączyć 
napięcie). 

Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne na wysokości 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.  
Rusztowanie musi być ustawione w odpowiedniej odległości od ściany, należy przewidzieć,  
że zostanie dołożone kilkanaście centymetrów materiału ocieplającego oraz wyrównującego.  
Jeżeli rusztowanie będzie stało za blisko, pojawią się problemy z właściwym wykonaniem złącz 
technologicznych wyprawy tynkarskiej na wysokości podestów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST-00, pkt 6. 
Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości.  
Sprawdzeniem objąć należy: 
- stan podłoża – przeprowadzenie badań podłoża na którym będą montowane rusztowania, 
- posadowienie rusztowania, 
- siatkę konstrukcyjną - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek, 
- stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
- zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem  

technicznym rusztowania, 
- pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
- urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności, 
- usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii, 
- zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
 rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00, pkt 7. 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę 
poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości 
roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 



 
 

 

Strona 22 z 50 
 

 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00, pkt 8. 
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po montażu rusztowań. Odbioru dokonuje Kierownik 
budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 
Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania. 
Odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, 
sprawdzając, czy: 
- rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 
-   rusztowanie jest prawidłowo zakotwione, 
-   rusztowanie nie styka się z przewodami elektrycznymi, 
- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, 

stabilne), 
- poręcze ochronne nie są obluzowane lub ich brak, 
- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
Należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy  
lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, 
które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy  
na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 
Należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 tygodnie 
oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające  
są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym i dekadowym.  
Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 
Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie 
zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem  
ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 
Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
 
9. WARUNKI PŁATNOSCI 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podano w ST-00, pkt.9. 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie określone w umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
Dz.U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy. 
Ustawa o systemie oceny zgodności . 
Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – Dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
PN-EN 74 – Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych. 
PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu  
budowy. 
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
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SST-04 

ROBOTY ELEWACYJNE – OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU 
(CPV 45443000-4)  

  
1.    PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji: 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ocieplenia ścian budynku. 
1.2.  Zakres stosowania: 
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robót  
jak w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót  obejmujących: 
- przebudowę elewacji polegającą na zlikwidowaniu luksferów na elewacji frontowej,  
- przebudowę elewacji polegającą na zamurowaniu otworów okiennych piwnicy i osadzeniu w ich  
 miejsce kratek wentylacyjnych,  
- przebudowę elewacji polegającą na zmniejszeniu oraz całkowitym zamurowaniu wskazanych  

w dokumentacji otworów okiennych.  
- przebudowę elewacji polegającą na zamurowaniu części cofnięcia w elewacji,  
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,  
- ocieplenie od spodu stropu nad wejściami do lokali usługowych na elewacji północno-wschodniej,  
- montaż nowych balustrad schodowych,  
- remont balustrad,  
- remont schodów polegający na skuciu istniejących warstw posadzkowych i wykonaniu nowej  
 nawierzchni z lastryka lub granitu  płukanego,  
- montaż daszków systemowych,  
- wymianę oświetlenia zewnętrznego.  
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z ofertą, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST– 00, pkt 2. 
Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjętych 
warunkami kontraktu rozwiązań należy od zastosowanych materiałów wymagać parametrów określonych 
przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do użytkowania. 
Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną zastosowanych materiałów. 
Dla rozwiązań systemu i materiałów opisanych w Projekcie dopuszcza się zastosowanie innych 
systemów renowacji i ocieplenia ścian metodą lekką-mokrą i materiałów równoważnych,  
o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry założone, spełniających obowiązujące 
przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub 
normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących  
te normy lub  aprobaty techniczne. 
 
2.2. Materiały  
Obejmują wszystkie elementy niezbędne do wykonania robót: styropian, płyty z wełny mineralnej, 
siatkę zbrojeniową z włókna szklanego, kleje do styropianu, wełny i siatek, listwy cokołowe, wyprawy 
elewacyjne, naroża aluminiowe, itp. 
a./ płyty styropianowe: 
  styropian EPS-120 036 FUNDAMENT gr. 15cm na ścianach cokołowych budynku oraz do -50cm  
 poniżej poziomu terenu,  

styropian EPS 70 040 gr. 5cm na połączeniu projektowanego muru z istniejącym stropem,  
styropian EPS 70 040 gr. 3cm we wnękach okiennych i drzwiowych,  
styropian EPS 70 040 gr. 15cm na pozostałych ścianach,  
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Do ocieplenia płyty powinny posiadać następujące wymiary: 
- wymiary powierzchniowe nie więcej niż 50 x 100cm, 
- krawędzie płyt proste, ostre, bez wyszczerbień, 
- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania, 
W/w płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym, 
jakie można spotkać na placu budowy, nie zawierać żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, winny 
być odporne również na działanie wszelkiego rodzaju kwasów, na starzenie, zachowujący swoje 
właściwości fizyczne, kształt i wymiar, nie chłonąć wilgoci. 
b./ płyty z wełny mineralnej – wełna mineralna hydrofobizowana lub lamelowa,  
c./ łączniki mechaniczne – łączniki mechaniczne systemowe, wbijane, dobrane tak aby kotwienie 

 odbywało się w warstwie nośnej ściany, dla mocowania styropianu łączniki z tworzywa, dla wełny 
mineralnej stosować łączniki stalowe, 

d./  gruntowanie ścian - preparat gruntujący właściwy dla przyjętego systemu renowacji ścian. 
 Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej bezbarwny lub zbieżny z kolorystyką 
tynków, 

e./ warstwa zbrojąca - siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, 
f./ zaprawy klejące, zaprawa klejąco - szpachlowa, właściwa dla  przyjętego systemu ocieplenia ścian. 
g./ Wyprawy tynkarskie: 
 - silikonowe gładkie o granulacji 1,5mm, faktura baranek /kasza/ barwione w masie, kolor 

zgodny z opracowaną kolorystyką, 
 - mozaikowe na cokołach, obramowaniu wejścia do budynku, rampie i murkach oporowych, 
 - krzemianowo-silikonowe  na wełnie mineralnej, o granulacji 1,5mm, faktura baranek /kasza/ 

barwione w masie, kolor zgodny z opracowaną kolorystyką, 
h./ listwa cokołowa, narożniki ochronne właściwe dla przyjętego systemu ocieplenia ścian. 
Wszystkie materiały powinny być zgodne z wytycznymi producenta i posiadać aktualne Certyfikaty, 
Atesty i Aprobaty dopuszczające do stosowania. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w ST-00, pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. 
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. 
Zestaw podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania tynków 
-  wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym, 
-  długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku, 
-  krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, 
-  krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, 
-  szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, 
- samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej  
   i wykonywania łączeń. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST-00, pkt 4. 
Wykonawca może używać dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez Inspektora  
pod warunkiem zachowania zaleceń producenta materiałów oraz w sposób nie powodujący pogorszenia 
ich jakości. 
4.2. Transport i składowanie.  
Materiał powinien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
Materiały powinny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami 
gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 
Materiały należy składować zabezpieczając  je przed wpływami atmosferycznymi. 
Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. 
Miejsce składowania należy oznakować zgodnie z PN-92/N-01255. 
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Materiały należy układać ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu,  
w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się  i przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót wykonania robót podano w ST-00, pkt 5. 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać demontażu: zbędnych elementów na elewacji typu haki i 
uchwyty, demontażu obróbek blacharskich parapetów zaokiennych, demontażu okładziny elewacyjnej   
z blachy trapezowej oraz  rusztu stalowego.  
Wszystkie elementy należy po segregacji wywieść na składowisko odpadów.  
Uwaga: złom stalowy będzie stanowił pożytek Zamawiającego. 
Demontażowi podlegają wszystkie luksfery w strefie wejściowej do klatki schodowej.  
Należy w pierwszej kolejności wyciąć kraty okienne a następnie wyjąć (o ile to możliwe) skrzydła z ram. 
Usunąć mocowania ram do ścian i wyjąć ramy z otworów okiennych i drzwiowych.  
Luksfery demontować pasmami posuwając się od góry.  
Wykonanie zamurowań.  
Po usunięciu luksferów szklanych, starej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej należy wykonać 
zamurowania fragmentów otworów. Zamurowania dotyczą otworów pod montaż drzwi i okien.  
Do murowania należy użyć bloczków betonu komórkowego odmiany 800 o grubości dobranej  
do istniejącego muru tak aby ściana po wykonaniu na niej tynku zlicowała się z wewnętrzną płaszczyzną 
muru. Do częściowego zamurowania otworów okien piwnicznych należy użyć cegły pełnej.  
Nowe fragmenty murów należy połączyć z istniejącymi ścianami prętami O10mm umieszczanymi  
co drugą warstwę bloczków i co czwartą warstwę cegieł.  
5.2. Prace przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do prac należy zbadać stan techniczny ścian. Istotne jest dokładne sprawdzenie 
jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego stopnia nośności, równości i płaskości powierzchni oraz 
czystości. Fragmenty tynku wykazujące oznaki odspojenia od podłoża należy zbić. 
Ocieplane powierzchnie należy  bardzo dokładnie zmyć wodą bez dodatków chemicznych. Powierzchnie  
ścian należy zagruntować preparatem Akryl Grunt Stronger AG-015 lub preparatem równoważnym. 
Podłoża na których występuje ewentualne zagrzybienie i zaglonowanie należy oczyścić i poddać 
działaniu środka Arsanit AntiGLO lub środka o właściwościach równoważnych. Płaszczyznę ściany 
sprawdzić należy łatami aluminiowymi. 
Wykonać próbę odrywania płyt termoizolacyjnych. Zdemontować wszystkie obróbki blacharskie. 
Potrzebny sprzęt należy rozłożyć w taki sposób aby nie naruszyć interesów osób trzecich. 
5.3. Gruntowanie powierzchni. 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się, silnie chłonnych lub nierówno nasiąkliwych należy 
zastosować preparat gruntujący Arsanit AG-015 lub równoważny. 
Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od nalotów i wykwitów. Należy usunąć wszystkie 
łuszczące się powłoki malarskie. 
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych i renowacyjnych należy poczekać do momentu 
całkowitego wyschnięcia zagruntowanej powierzchni. 
5.4. Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne. 
Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych należy pamiętać o odpowiednim wysezonowaniu płyt 
styropianowych, a na budowie nie powinny być one narażone na działanie warunków atmosferycznych 
przez czas dłuższy niż 7 dni. Zabronione jest używanie zżółkniętych, wypaczonych lub nierówno 
pociętych płyt styropianowych. Płyty ocieplające można przyklejać na dwa sposoby: 
- równomiernie nanosząc bezpośrednio na płytę 5-6 placków preparatu wielkości dłoni oraz  
 wałeczka o szerokości 3cm wzdłuż krawędzi płyty, 
- nanosząc na całą powierzchnię płyty za pomocą pacy zębatej o zębach 10 lub 12mm oraz wałeczka  
 szerokości ok. 3cm wzdłuż krawędzi płyty. 
Następnie, co bardzo ważne, po odczekaniu ok. 15-20min (w zależności od warunków temperaturowych 
odpowiednio dłużej lub krócej) płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska. Oznaką, że czas 
oczekiwania był zbyt długi, jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarną. Pełne właściwości klejące 
złącze osiąga po 3-7 dobach. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego 
nasłonecznienia. Powyżej poziomu terenu płyty wyrównujące mocuje się dodatkowo za pomocą 
łączników mechanicznych. 
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Płyty styropianowe i płyty z wełny mineralnej powyżej cokołu: 
Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w rozwiązaniach klejonych oraz w rozwiązaniach 
klejonych z zastosowaniem łączników mechanicznych. 
Przygotowanie zaprawy klejącej należy wykonać zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu 
wyrobu. 
Metoda obwodowo-punktowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne: 
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą “ramki i placków”), stosowana w przypadku 
nierówności podłoża do 10mm. Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając 
nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę  kleju (ok. 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% 
efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować 
zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm 
szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o 
odpowiedniej średnicy. 
Metoda grzebieniowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne: 
Metoda możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach z tego też powodu należy ją stosować 
przy wyrównywaniu nierówności ścian gdy stosujemy więcej niż jedną warstwę płyt styropianowych. 
Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy 
użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10mm). 
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
5.5. Montaż płyt termoizolacyjnych. 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie 
poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych 
odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować. Linki te będą 
pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną 
zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. 
Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od 
dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach “na mijankę” (minięcie 
krawędzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać 
równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy 
poziomnicy równość powierzchni. Brzeg pyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania 
po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie 
powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju 
ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm 
należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. 
W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - ich wypełniania można użyć np. pianki poliuretanowej. W 
celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem 
kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na 
narożnikach zewnętrznych budynku. 
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy 
krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie 
płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować 
przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10cm. 
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży 
otworów elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu 
późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca 
się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 
5.6. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych. 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt styropianowych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 
płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej 
powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki 
sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń  
z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. Szlifowanie można wykonać nie wcześniej niż po 3 
dniach od przyklejenia płyt. Powierzchnię styropianu należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 
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5.7. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych. 
Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju nie wcześniej niż 3 dni od przyklejania płyt. 
Długość łączników należy tak dobierać aby ich zakotwienie w warstwie nośnej muru wynosiło min. 5 cm 
w warstwie z elementów pełnych oraz min. 9 cm w elementach drążonych. 
Ilość łączników nie może być mniejsza niż: 
- dla styropianu: 6szt/m2 na powierzchni ściany, 10szt/m2 w strefie krawędziowej, 
- dla wełny mineralnej twardej: 6szt/m2 na powierzchni ściany, 10szt/m2 w strefie krawędziowej, 
- dla wełny mineralnej lamelowej: 6szt/m2 na powierzchni ściany, 10szt/m2 w strefie krawędziowej. 
W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. 
Odległości pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany 
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5cm. 
Przyjęto łączniki mechaniczne do montażu zagłębionego z zaślepkami termoizolacyjnymi.  
Po osadzeniu zaślepek zeszlifować ich powierzchnię tak aby tworzyły równą powierzchnię  
z termoizolacją. 
UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się płyt względem podłoża. 
5.8. Ocieplenia w miejscach szczególnych. 
Ściana cokołowa do wys. ~50cm: 
Do obłożenia ścian cokołowych budynku do wys. ~50cm należy użyć płyt styropianowych min EPS 120 
033 FUNDAMENT gr.15cm przyklejanych klejem do styropianu np. Izohan Izobud WL lub 
równoważnym. 
Ścianę uprzednio należy oczyścić, uzupełnić ubytki w tynku a następnie ją zagruntować Izohan Izobud 
WL rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Następnie należy wykonać izolację powłokową 
przeciwwilgociową za pomocą np. Izohan Izobud WM lub równoważnym. 
Ościeża okien i drzwi: 
Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów 
technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może 
przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2cm – wstępnie przyjęto 3cm 
EPS70 036). Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez  ocieplenia może doprowadzić 
do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni 
otworów okiennych, wokół ościeżnicy. Połączenie tynku ze stolarką okienną / drzwiową należy 
uszczelnić za pomocą silikonowej masy uszczelniającej lub zastosować profil systemowy ochronno 
uszczelniający lub samorozprężne taśmy uszczelniające. 
5.9. Kratki wentylacyjne 
W ścianach budynku w miejscu zamurowanych okien piwnicznych należy zamontować kratki 
wentylacyjne. Ponadto ze względu na zamurowanie części cofnięcia w elewacji powstałą przestrzeń 
należy zwentylować poprzez montaż kratek wentylacyjnych na projektowanym fragmencie muru.  
Wszystkie kratki wentylacyjne należy zabezpieczyć siatką miedzianą o oczkach 2x2 mm 
uniemożliwiającą przedostawanie się owadów.  
5.10. Wykonywanie warstwy zbrojącej. 
Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji: 
W narożach otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami,  
na warstwę materiału izolacyjnego należy nakleić pod kątem 45o paski tkaniny z włókna szklanego,  
o wymiarach minimum 20 x 35cm. 
Zbrojenie strefy wzmocnionej: 
Do wysokości minimum 2,5 m powyżej poziomu terenu. należy wykonać strefę wzmocnioną poprzez 
wtopienie 2 warstw tkaniny zbrojącej. 
Warstwa zbrojona: 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 3 dni od montażu płyt termoizolacyjnych.  
Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją 
równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą o wielkości zębów 10 - 12 mm) tworząc warstwę  
z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. 
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy 
ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
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Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. 
Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy 
zbrojonej po stwardnieniu powinna być nie mniejsza niż 3mm. Siatkę zbrojącą należy układać  
na zakład o szerokości 10 cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych 
 i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania np. na nacięcie nakłada się dodatkowy 
pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem 
listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ciąć po dolnej krawędzi listwy. 
5.11. Wykonanie podkładu tynkarskiego. 
Po wyschnięciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni nanieść szczotką lub 
wałkiem warstwę podkładu tynkarskiego. Zaleca się dobrać podkład tynkarski w odcieniu 
kolorystycznym nanoszonego później tynku. 
5.12. Wykonanie wyprawy tynkarskiej. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego (min. 24 godziny) można przystąpić do nakładania masy tynku 
cienkowarstwowego. 
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nałożyć tynk silikonowy THERMATynk-SN 
na styropianie i elewacjach nieocieplanych i krzemianowo-silikonowy THERMATynk-KR  na wełnie 
mineralnej lub równoważne o grubości ziarna kruszywa (grubość warstwy = grubość ziaren), przy 
pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu należy ściągnąć z powrotem do wiadra  
i ponownie wymieszać. Otrzymana powierzchnię fakturuje się przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. 
Dla tynku o strukturze baranka - ruchami okrężnymi. Dla tynku o strukturze kornika - ruchami 
pionowymi, poziomymi lub okrężnymi, w zależności od oczekiwanego efektu. Czas otwarty tynku 
(między nałożeniem i jego zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji 
zaprawy. W czasie tynkowania i wysychania tynku, należy chronić tynkowaną powierzchnię przed 
słońcem, wiatrem oraz deszczem. Metodą prób należy określić maksymalną powierzchnię tynku możliwa 
do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie) dla aktualnych warunków 
pogodowych. 
Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia nałożonej warstwy 
przed nałożeniem następnej. W innym przypadku miejsce połączeń dwóch warstw będzie widoczne. 
Przerwy w pracy należy odpowiednio zaplanować (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas schnięcia wykonanego tynku zależy od podłoża, temperatury  
i wilgotności względnej powietrza i waha się od 12 do 48 godzin.  
W warunkach podwyższonej wilgotności i niskiej temperatury (około +5oC) czas wiązania tynku może 
ulec wydłużeniu. W czasie nakładania i wysychania tynku krzemiano-silikonowego temperatura 
otoczenia powinna wynosić +5oC do +25oC (także w nocy). 
UWAGA: Celem uniknięcia różnic barw przy aplikacji kolorowych tynków, należy nakładać na jedną 
powierzchnię, tynki o tej samej dacie i partii produkcji. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i przepisami BHP. 
5.13. Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Kolor blachy zgodny z kolorystyką 
elewacji. Obróbki można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych  
i pionowych w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 50mm; złącza powinny być szczelne na całej  
 długości, 
c) mocowane  kołkami rozporowymi  o rozstawie  nie większym niż  15cm, 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody 
poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej 
powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem 
warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac ochronę powierzchni przed 
wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na 
cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej  



 
 

 

Strona 29 z 50 
 

z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych  
do tego celu kitów lub taśm uszczelniających.  
Stosować obróbki min 0,7mm. 
5.14. Balustrady schodów zewnętrznych.  
Ze względu na nieprzepisowe parametry oraz zły stan techniczny balustrad schodów zewnętrznych 
przyjęto ich wymianę na nowe stalowe. Balustrady należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami: wysokość barierki i poręczy mierzona do wierzchu poręczy – min 1,1m,  maksymalny 
prześwit między elementami wypełnienia balustrady – 0,12m. Barierki stalowe oraz poręcze należy 
wykonać w zakładzie prefabrykującym konstrukcje stalowe. Pomiary należy dokonać na obiekcie.  
Barierki oraz poręcze należy wykonać ze stali S235JRG1 (fy=235MPa), zabezpieczenie antykorozyjne: 
cynkowanie (opcjonalnie dodatkowo powlekanie lub malowanie farbami przeznaczonych do powierzchni 
ocynkowanych). Projektowane barierki montować za pomocą kotew wklejanych np. Hilti.  
Podczas montażu należy zwrócić uwagę aby połączenia balustrad z podłożem były sztywne.  
5.15.  Montaż oświetlenia zewnętrznego.  
W miejscu istniejących lamp należy zamontować nowe punkty świetlne.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości  podano w ST-00, pkt. 6. 
Kontrola powinna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producenta. 
Sprawdzaniu podlega m.in.: 
- Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową. Sprawdza się przez porównanie 
 wykonania robót z dokumentacją opisową, rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej  
 zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 
- Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie zapisów w dzienniku  
 budowy lub protokołach zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji  
 technicznej. 
- Wygląd zewnętrzny wykonania: ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak  
 dziury, pęknięcia, brak pionowości, odchylenia płaszczyzn, brak wymaganej płaszczyzny  
 wypełnienia zaprawą klejową itp. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót  podano w ST-00, pkt. 7. 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót. 
Obmiar robót polega na: 
 -   określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanego ocieplenia styropianem i wełną mineralną – m2, 
-   określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanych tynków – m2, 
-   określeniu rzeczywistej ilości wykonanych robót murarskich – m2, m3, 
-   określeniu rzeczywistej powierzchni wbudowanych obróbek blacharskich   – m2, mb, 
- określenie rzeczywistej ilości zamontowanych balustrad – mb. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót  podano w ST-00, pkt. 8. 
Odbiory poszczególnych części robot dzielą się na: odbiory częściowe tzw. odbiory zanikowe  
i odbiór  końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te części robot, do których później dostęp jest 
utrudniony lub niemożliwy. Wyniki odbioru częściowego powinny być odnotowane w dzienniku budowy 
lub protokole.  
Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robot. 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu.. 
Przy ociepleniu elewacji elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 
międzyoperacyjny).   
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania. Wyniki badań dla podłoży należy porównać  
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do kolejnych robot. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno  
być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych  
do usunięcia nieprawidłowości. 
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy zapisać  
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  
i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robot 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robot. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu  
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
−  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 
−  specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
 protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów  

i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot, opracowanej dla odbieranego przedmiotu 
zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone  
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania robot w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości robot  
 może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości  
 wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany  

jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 



 
 

 

Strona 31 z 50 
 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po użytkowaniu  
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,  
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny  
do  ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  podano w ST-00, pkt. 9. 
Płatność za wykonane prace objęte niniejsza specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników badan i pomiarów. 
Podstawą płatności za wykonanie roboty będzie kwota wynikająca z obmiarów robót  
w pozycjach ujętych w kosztorysie powykonawczym i sporządzenie protokołu odbioru tych robót. 
Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez 
Inspektora. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 13164+A1 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -  Wyroby z polistyrenu  
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13499:2005  - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
10.2.   Inne dokumenty i instrukcje 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku  
z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
004 r.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. 
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. a690 
z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 
1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplenia ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa  
2004 r. 
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków  
Warszawa 2002 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 
1. Tynki, ITB 2003 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem 
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SST – 05 
ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: wykopy fundamentowe; zasypanie wykopów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty powinny być wykonywane ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
Ziemia może być przewożona dowolnymi środkami transportu. 
Należy ją umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Zabezpieczenie skarp wykopów: 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane  
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
5.1.1. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 
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Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu  
o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
5.1.2. Zasypanie wykopów 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno 
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypania wykopów: 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 
0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
Wykopy należy wykonywać w porze suchej, ponieważ istnieje możliwość wystąpienia wód gruntowych. 
Nie wolno dopuścić do uplastycznieniea wykopu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
- stan wykopu przed zasypaniem 
-  materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykopy  – [m3] 
- zasypanie wykopów    – [m3] 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym i za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SST – 06 

BETONOWANIE (CPV 45262300-4) 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót betoniarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie fundamentów z betonu B-20. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement 
Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, 
aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
Zawartość alkaliów do 0,6% 
Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty  
do betonu. 
2.1.2. Kruszywo 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej  

kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2mm. 
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3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 
drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
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umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 
zgody  Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
-   wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina  
 zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
-  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie  

nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać  
 wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe  
niż 2mm. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych  
i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach 
uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez 
dołków i porów. Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
Wszystkie powierzchnie stykające się z gruntem powinny zostać zaizolowane przeciwwilgociowo. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 
- 1m3 wykonanej konstrukcji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyżej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
 zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania i rusztowań 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SST – 07 
MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH 

(CPV 45223100-7) 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru konstrukcji stalowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót - Montaż konstrukcji podjazdu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; wg PN-EN 10025:2002 
- rury konstrukcyjne wg norm EN 10210 
- profile zamknięte wykonane na gorąco wg.PN-EN 10210 
- kątowniki zimnogięte wg PN-EN 10162 
- blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
- kraty pomostowe wytwarzane według normy DIN 24537, a zabezpieczenie antykorozyjne 

wykonane w procesie cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN ISO 1461 (DIN 50976) 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych 
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
2.2.1. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002.  
2.2.2. Elektrody 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych 
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać  
w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
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Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora Nadzoru. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników  
i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania  
i dokumentacją konstrukcyjną. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być 
odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
 zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby  
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 
4. TRANSPORT 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur 
oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny 
wystąpić rysy i pęknięcia. 
5.3. Składanie zespołów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, 
które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie 
wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 
5.3.1.Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby 
i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
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Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm. 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się 
grubość mniejszą: 
- o 5% – dla spoin czołowych 
- o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
5.3.2. Połączenia na śruby 
-    długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, 
 przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
 powierzchni. 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
 warstwą smaru. 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
5.4. Montaż konstrukcji 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SST – 08 

ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI  
(CPV- 45233200-1) 

1. Wstęp 
1.1.Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są roboty związane z wykonaniem dojść do pochylni i wejść  
do budynku. 
1.2.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze. 
1.3.1. Tyczenie 
W zakres robót wchodzą: 
- wytyczenie i zastabilizowanie punktów głównych oraz uzupełnienie w miarę potrzeb pomiarów  
 dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie  
 ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o dł. około 0,5m. 
Grunt należy zagęścić dla uzyskania następujących wskaźników: 
minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia: 
- górna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0 
- na głębokości od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97 
- minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia 
- górna warstwa grub. 20cm E2 >= 10OMPa 
- na głębokości od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= GOMPa dla chodników, w części 

przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszych minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia w górnej 
warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97 

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Betonowa kostka brukowa 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa ; szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać; 
- 2mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
- 3mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
Produkowane są kostki o grubości: 
-   60mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
-   80mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
-   na długości ± 3 mm, 
-   na szerokości ± 3 mm, 
-   na grubości ± 5 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50MPa  
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić  
nie więcej niż 5%. 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami  
PN-B-06250 . 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
-  strata masy nie przekracza 5%, 
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- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 
 większe niż 20%. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić  
nie więcej niż 4 mm 
Podsypkę piaskową należy zagęścić tak, aby stopa ludzka zostawiała ledwie widoczny ślad. 
-  piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać PN-79/B-06711, zawartość gliny <5% 
-  warstwa odcinająca i wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny być wykonane  
 wg BN-68/8933-08. 
Obrzeża chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-
03,04. 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu .Krawędzie elementów 
powinny być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów 
nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN- 80/6775-03.03. 
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości - dla długości + 8mm dla wysokości i szerokości 
+ 3mm 
Nośność obrzeży nie powinna być mniejsza niż 1,7kN, a odporność na działanie mrozu powinna spełniać 
warunki normy PN-88/B-06250, a nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%. 
Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. 
Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108. 
Woda do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzić ze źródeł 
wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań. 
 
3. SPRZĘT. 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien gwarantować ( pod względem rodzajów, ilości  
i jakości) uzyskanie wymaganej jakości oraz terminowości robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5.   WYKONANE ROBÓT. 
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru źródło ich pochodzenia , świadectwa badań, atesty, dodatkowo- na żądanie - 
próbki do badań laboratoryjnych. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Podłoże pod nawierzchnię powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń, wyprofilowane  
i zagęszczone.   
Chodniki - z  betonowej kostki brukowej. Obrzeże betonowe 6x20cm. 
Projektowany chodnik nawiązać poziomem do już istniejącego.  
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien zapewnić 
odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po wcześniejszym pisemnym 
powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
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Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie uwalnia Wykonawcy  
od obowiązku ukończenia wszystkich robót 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu- 
przed ich zakryciem. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają etapom odbioru: 
-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór ostateczny 
- odbiór pogwarancyjny 
Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych  
w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
2.PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
3.PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
4.PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego Page 50 
5.PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenia (zwięzłość) 
6.PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
7.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
8.PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
9.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 



 
 

 

Strona 46 z 50 
 

  
SST – 09 

INSTALOWANIE WIND (CPV 453131000-5) 
 
  
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są roboty związane  z dostawą, montażem i uruchomieniem 
platformy pionowej (windy) dla osób niepełnosprawnych wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami 
stanowiącymi całe wyposażenie platform oraz odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)  
po zakończeniu montażu,  
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność SST i poleceniami Inspektora.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00, pkt. 5. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Zakres robót obejmuje  dostawę, montaż i uruchomienie platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych 
wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami stanowiącymi całe wyposażenie platform oraz odbiorem 
Urzędu Dozoru Technicznego( UDT) po zakończeniu montażu. 
1.4. Dane techniczne urządzenia - platformy pionowej:  
- platforma pionowa o napędzie hydraulicznym,  
- wysokość podnoszenia od poziomu posadzki parteru do poziomu I pietra ok. 3,60m,  
- udźwig min. 300kg,  
- platforma w konstrukcji samonośnej przeszklonej,  
- min. wymiar platformy 1100mm x 1400mm (głębokość – szerokość),  
- wymiary drzwi 2000mm x 900mm, drzwi ręcznie otwierane, jednostronne wjazdowe, 
- maksymalna prędkość 0,15 m/s,  
- obudowa kabiny systemowa wg rozwiązania producenta, w kolorze popielatym,  
- panel sterowania z przyciskami wandaloodpornymi,  
- podłoga kabiny antypoślizgowa,  
- oświetlenie kabiny standardowe,  
- zasilanie 230 V jednofazowe, zapewnienie miękkiego startu i hamowania,  
- montaż platformy przy spoczniku schodów  
Roboty wykonywane będą w obiekcie, w miejscu rozebranej konstrukcji drewnianej byłej kwiaciarni. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.  
 
2. MATERIAŁY  
Dostarczane na budowę urządzenie musi być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp.  
z wymaganiami określonymi w ww. parametrach technicznych.  
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:  
- jakości urządzenia,  
- zgodności z certyfikatami i atestami.  
Odbiór urządzenia potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych.  
Stosować tylko urządzenia sprawdzone, posiadające stosowne certyfikaty i atesty stanowiące 
kompleksowe rozwiązania systemowe. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  
na jakość wykonywanych robót i zostanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt ma spełniać normy ochrony środowiska. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Sprzęt dostarczony przez wykonawcę przed zamontowaniem musi być składowany  
i zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności  
na budowie, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z wymaganiami określonymi  
w dokumentacji.  
Przed montażem elementów urządzenia należy sprawdzić dokładność ich wykonania. Elementy 
urządzenia winny być wolne od wad powierzchniowych, np. pęknięć, rys, odprysków, itp.  
Elementy urządzenia należy skompletować i zamontować zgodnie z instrukcją producenta.  
Przed trwałym zamocowaniem należy dokonać precyzyjnych pomiarów w celu ustawienia elementów  
w pionie i poziomie.  
Elementy wsporcze urządzenia winny być trwale zakotwione.  
Urządzenie należy podłączyć przyłączem kablowym do istniejącej instalacji elektrycznej w miejscu 
wskazanym w dokumentacji projektowej lub uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.  
Po zmontowaniu, elementy dokładnie sprawdzić pod względem działania z wykonaniem prób 
jakościowych, odbiorowych, z wykonaniem badań i pomiarów instalacji elektrycznej.  
Odbioru urządzenia winien dokonać Urząd Dozoru Technicznego.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji.  
Powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami  
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić poprzez  
porównanie materiałów, oględzin zewnętrznych oraz pomiarów pionów i poziomów montażu.  
Badania w czasie wykonywania robot. W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno być ocenianie 
wykonanie zgodnie z instrukcja producenta oraz z materiałów systemowych.  
Wyniki wszystkich badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  
Badanie jakości gotowych elementów powinno obejmować:  
- sprawdzenie zgodności wymiarów,  
-  sprawdzenie jakości i wykończenia powierzchni,  
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
-  sprawdzenie działania i funkcjonowania elementów ruchomych,  
-  sprawdzenie prawidłowości zmontowania,  
-  sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,  
z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół, odbioru.  
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
-  sprawdzenie stanu i wyglądu wbudowanych elementów, także pod względem równości, 
pionowości  
i spoziomowania,  
-  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
-  sprawdzenie działania części ruchomych,  
-  badanie poprawności wykonania włączenia do istniejącej instalacji elektrycznej,  
- badanie jakości działania urządzenia w ruchu pod obciążeniem dopuszczalnym,  
- badanie skuteczności i poprawności zabezpieczeń,  
-  badanie awaryjnych wyłączeń w trakcie działania urządzenia w ruchu,  
-  badanie instalacji elektrycznej.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest  1 komplet dostarczonej i zamontowanej platformy. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z zakresem prac 
ujętym w projekcie i ze specyfikacją techniczną.  
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie poprawności wykonania, montażu i działania 
platformy do transportu osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją 
montażu producenta.  
Odbioru dokonuje Urząd Dozoru Technicznego i Inspektor Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za kompletną  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-ISO 7465:2000 91.140.90 Dźwigi osobowe i towarowe małe. Prowadnice kabinowe  
i przeciwwagowe – Typ T  
PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urządzenia dźwigowe Dźwigi klasy I, II i III 
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SST-10 

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU (CPV-45111220-6) 
 
1.     WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące załadunku 
i wywozu gruzu powstałego na placu budowy z rozbiórek, wykuć, przekuć, itp. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Zakres robót obejmuje: 
- załadunek gruzu, załadunek złomu 
- wywóz gruzu i złomu na odległość określoną w przedmiarze robót przez Zamawiającego, 
- utylizację gruzu na wysypisku. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność SST i poleceniami Inspektora.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00, pkt. 5. 
 
2.  MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00,  pkt 3. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt ręczny, mechaniczny, samochód 
samowyładowczy. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00,  pkt 4. 
Powstały gruz może być przewożony środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Środki 
transportu użyte do przewozu gruzu nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg dojazdowych  
i placów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe z jego winy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00,  pkt 5. 
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do uporządkowania terenu i oczyszczenia  
go z wszelkich odpadów i gruzu powstałych w trakcie realizacji robót. 
Wszystkie materiały z rozbiórki, przekuć, itp. należy na bieżąco segregować, składować  
w kontenerach, a następnie sukcesywnie wywozić na wysypisko w miejsce ich utylizacji. Uzyskany złom 
z rozbiórki należy systematycznie wywozić do skupu złomu.  
Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00,  pkt. 6. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi  
w niniejszej Specyfikacji i  wskazaniami Inspektora.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
jakości robót.   
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7.    OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00, pkt. 7. 
7.2.   Szczegółowe zasady obmiaru: 
 - jednostką obmiarową wywozy gruzu jest m3, 
 - jednostką obmiarową utylizacji gruzu jest m3. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00,  pkt. 8. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z  ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy. 
Do odbioru końcowego wykonawca powinien załączyć karty przekazania odpadu na składowisko. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00,  pkt. 9. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na wykonanie danej roboty. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- załadunek i wywóz gruzu  -  m3 
-  opłatę za utylizację gruzu  -  m3. 
 
10. PRZEPISY POWIĄZANE 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
- obowiązujące przepisy w szczególności zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane – (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 
 


