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Inwentaryzacja - elewacja potnocno-zachodnia i potudniowo-wschodnia
Inwentaryzacja - elewacja potudniowo-zachodnia; pétnocno-wschodnia
Kolorystyka - elewacja p6tnocno-zachodnia i potudniowo-wschodnia
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Sposob klejenia ptyt izolacji termicznej

Utozenie plyt izolacji termicznej w narozu

Rozmieszczenie fgcznikbw mocujgcych plyty izolacji termicznej
(100x50cm) — powierzchnia fasady

Rozmieszczenie tgcznikbw mocujgcych plyty izolacji termicznej
(100x50cm) — pas krawedziowy

Zbrojenie naroznikow otworéw w elewaciji | (np.: okien, drzwi)

Zbrojenie naroznikow otworéw w elewaciji Il (np.: okien, drzwi)

Zbrojenie wzmocnione - uktad siatek

Ocieplenie sciany zewnetrznej

Ocieplenie naroza zewnetrznego

Ocieplenie naroza wewnetrznego

Docieplenie sciany pod oknem
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Szczegdt naprawy schoddw wejsciowych

Szczegot potaczenia potaci dachowej ze $ciang i ocieplenie stropodachu
Docieplenie cokotu i $cian piwnic budynku. Przekrdj przez opaske
Inwentaryzacja ptyt tarasowych w przewigzkach

Szczegot wykonania wzmocnienia podparcia ptyt kanatowych
Wykonczenie dylatacji w obrebie przewigzki

Szczegot naprawy ptyt przewigzek ostatnich kondygnacji

SzczegOt naprawy piyt przewigzek

Szczego6t wykonania odwodnienia przewigzki ostatniej kondygnaciji
Szczeg6t wykonania zamkniecia w przewigzkach pomiedzy sasiednim
budynkiem

Balustrada loggii
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Balustrada BI-1- Przekrdj B-B oraz zestawienie ptyt HPL



PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZ ACYMI BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PRZYJA ZNI 6 W BEDZINIE

Rys.37
Rys.38
Rys.39
Rys.40
Rys.41
Rys.42
Rys.43

Balustrada BI-2
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1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta pomiedzy Projektantem a Inwestorem
* Inwentaryzacja elewacji wykonana w pazdzierniku 2017,
* Obowigzujgce polskie normy oraz przepisy budowlane.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy docieplenia
Scian zewnetrznych wraz z pracami towarzyszacymi budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z inwentaryzacjg w formie niezbednej do wykonania prac
projektowych i oceng stanu technicznego w ww. zakresie, a takze projekt kolorystyki.

3. Istniej qcy stan zagospodarowania terenu

Teren dziatki o nr ewid. 59 w Bedzinie przy ul. Przyjazni 6 objety
zagospodarowaniem jest terenem zainwestowanym. Budynek objety opracowaniem
jest to jeden z segmentow budynku przy ul. Przyjazni 2-4-6.

Caly budynek skiada sie z 3 segmentow. Pomiedzy segmentami znajdujg sie
stalowe przewigzki wykorzystywane jako tarasy. Opracowaniem objety jest segment
budynku numerze 6. Segment ten zostat wybudowany na planie prostokata.
Segment posiada siedem kondygnacji nadziemnych oraz klatke schodowa. Wejscie
do klatki zlokalizowane jest od strony potnocno-zachodniej. Segment
podpiwniczony. Wymiary zewnetrzne budynku to 19,64x11,90m wysokosc¢
24,75 m.

Obiekt wykonany w systemie wielkoplytowym. Sciany zewnetrzne wykonane z
wielkoformatowych elementéw prefabrykowanych, z ociepleniem z welny mineralnej
pomiedzy zelbetowg warstwg nosng a warstwg fakturowa, dodatkowo obtozone
plytami acekolowymi. Sciany przyziemia sa zelbetowe, jednorodne. Stropy
miedzykondygnacyjne wykonane z zelbetowych ptyt prefabrykowanych (kanatowych)
izolowane piytami pilSniowymi. Stropodach wentylowany, konstrukcja dachu
wykonana z piyt panwiowych opartych na scianach azurowych. Plyty te pokryte sg
szlichtg cementowg i papa na lepiku.

Budynek wyposazony w instalacje:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja wodociggowa,

- instalacja elektryczna,

4. Obstuga komunikacyjna
Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drég publicznych, poprzez drogi
dojazdowe, osiedlowe urzadzone na dziatkach sasiednich. Obstuga komunikacyjna
pozostaje bez zmian. Kontener na tymczasowe gromadzenie odpaddéw komunalnych
zlokalizowany w granicach osiedla i systematycznie oprozniany przez
koncesjonowany zaktad ustug porzgdkowych.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z dociepleniem sScian zewnetrznych i stropodachu w istniejgcym

zagospodarowaniu terenu, nie wprowadza sie zadnych zmian.

6. Przeznaczenie terenu

Planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu

I istniejgcym zagospodarowaniem.

przedmiotowa dziatka stanowi grunt zabudowany i zurbanizowany, planowana
inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej,

w planowanej inwestycji nie wystepujg ograniczenia z zakresu ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz dobr kultury wspotczesnej,

teren inwestycji potozony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow
oraz strefami ochrony konserwatorskiej,

teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody,

przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,
teren dziatki nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych
I leSnych na cele nierolnicze.

UWAGA:

Z uwagi na charakter opracowania (termomodernizacje budynku) i brak zmian

w istniejgcym zagospodarowaniu terenu odstgpiono od zestawienia powierzchni.

7. Dane o charakterze przewidywalnych zagro zen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia u zytkownikéw

inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko,

budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w sprawie
ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia
12 lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. P0z.92),

usuwanie odpadow statych odbywa sie poprzez wywozenie,

dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym
jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zaktocenia,

charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego
posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
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8. Obszar oddziatywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o
art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo budowlane, ktory stanowi, ze przez obszar
oddzialywania obiektu nalezy rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m.
innymi  ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mys|
art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédlem powszechnie obowigzujgcego prawa na
obszarze dziatania organow, ktore je ustanowity.

Po wykonaniu analizy obszaru oddziatywania obiektu ustalono, ze:
» ze wzgledu na charakter inwestycji obszar oddziatywania obiektu nie zmienia

sie i miesci sie w granicach dziatki o nr ewid. 59, na ktorej inwestycja zostata
zlokalizowana,

* inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu 0séb trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego,

* nie narusza dostepu do drogi sgsiednim dziatkom,

e nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze $rodkdéw tgcznosci,

* nie pozbawia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na
pobyt ludzi w budynkach sgsiednich,

* nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

* nie wystepujg ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg budynku — zwiekszona
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie
powstaje zwiekszone pole elektromagnetyczne, czy inne zaktdcenia.
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Projektantem a Inwestorem

Inwentaryzacja elewacji wykonana w pazdzierniku 2017,

Audyt energetyczny z 30.10.2017r.

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r
Nrl106, poz. 1126 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r .w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
Rozporzadzenie MSWIA z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62,
poz. 627 z p6zn. zm.), b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.
U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).

Instrukcja ITB 447/2009: Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych
budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

Europejska ocena techniczna Arsanit THERMA DELUX z dnia 29 maja 2015
roku,

Karty techniczne materiatow i katalogi kolorow firmy Ceresit,

Karty techniczne i katalogi techniczne materiatow firmy Koelner,

Obowigzujgce polskie normy oraz przepisy budowlane.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy docieplenia

Scian zewnetrznych wraz z pracami towarzyszacymi budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z inwentaryzacjg w formie niezbednej do wykonania prac
projektowych i oceng stanu technicznego w ww. zakresie, a takze projekt kolorystyki.

Obiekt zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 59 w Bedzinie przy ul. Przyjazni 6.
W zakres opracowania wchodzg:
okreslenie grubosci ocieplenia przegréd w celu dostosowania ich do
aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnosci termicznej,
opracowanie technologii ocieplenia $cian i dachu wraz z opracowaniem
niezbednych detali i opisem prac towarzyszacych,
charakterystyka energetyczna budynku,
projekt nowej kolorystyki budynku,
demontaz ptyt acekolowych,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych,
wykonanie opaski wokot budynku,
remont loggii,
12
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* remont przewigzek stalowych pomiedzy segmentami,

* wymiana balustrad loggii,

* wymiana balustrad przewigzek,

* montaz zadaszen nad loggiami i przewigzkami ostatnich kondygnacii,

» ocieplenie stropodachu,

* wymiana pokrycia dachowego,

* wymiana nasad kominowych,

* montaz anteny,

* wymiana wywiewek kanalizacyjnych,

» przetozenie instalacji domofonowej,

» odtworzenie instalacji odgromowej $cian i dachu,

e remont istniejgcych daszkéw nad wejsciami,

* remont istniejgcych wejs¢ do budynku,

* montaz kratek wentylacyjnych stropodachu,

* montaz nowych obrébek blacharskich, podokiennikow,

* remont loggii,

* remont przewigzek stalowych pomiedzy segmentami,

» likwidacja zejscia do zsypu od strony frontu budynku
prace towarzyszace.

3. Opis stanu istniej acego

Charakterystyka budynku.

Caly budynek skiada sie z 3 segmentow. Pomiedzy segmentami znajdujg sie
stalowe przewigzki wykorzystywane jako tarasy. Opracowaniem objety jest segment
budynku numerze 6. Segment ten zostat wybudowany na planie prostokata.
Segment posiada siedem kondygnacji nadziemnych oraz klatke schodowa. Wejscie
do klatki zlokalizowane jest od strony potnocno-zachodniej. Segment
podpiwniczony. Wymiary zewnetrzne budynku to 19,64x11,90m wysokos¢
24,75m

Obiekt wykonany w systemie wielkoplytowym. Sciany zewnetrzne wykonane z
wielkoformatowych elementow prefabrykowanych, z ociepleniem z welny mineralnej
pomiedzy Zzelbetowg warstwg nosng a warstwg fakturowa, dodatkowo obtozone
plytami acekolowymi. Sciany przyziemia sg zelbetowe, jednorodne. Stropy
miedzykondygnacyjne wykonane z zelbetowych ptyt prefabrykowanych (kanatowych)
izolowane piytami pilsSniowymi. Stropodach wentylowany, konstrukcja dachu
wykonana z piyt panwiowych opartych na scianach azurowych. Plyty te pokryte sq
szlichtg cementowg i papg na lepiku.

Budynek wyposazony w instalacje:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja wodociggowa,

- instalacja elektryczna,
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Podstawowe dane:

- rok ukonczenia budowy 1984r.

- powierzchnia zabudowy 242,72 m?
- kubatura 5349,99 m*
- powierzchnia uzytkowa 1177,65 m?
- liczba mieszkan 33

- liczba klatek schodowych 1

- ilos¢ kondygnacji 7+piwnice

- piwnica tak

- wysoko$¢ kondygnacji 2,80 m

- wysokos¢ pomieszczen 26m

- wysoko$¢ budynku 35,75 m

Opis elementow konstrukcyjnych:

tawy fundamentowe — zelbetowe - monolityczne, wylewane, posadowione
ponizej strefy przemarzania i powyzej poziomu wody gruntowej,

Sciany przyziemia - zelbetowe, jednorodne, prefabrykowane

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — wykonane

z wielkoformatowych elementéw prefabrykowanych, zelbetowych obtozone
ptytami acekol

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - wykonane =z wielkoformatowych
elementow prefabrykowanych, zelbetowych

Nadproza — monolityczne zelbetowe,

Sciany dziatowe — gr. 6 cm z cegly dziurawki na zaprawie cem.-wap.,

Schody wewnetrzne — Zelbetowe, prefabrykowane, wykonczone warstwag
lastrico,

Wentylacja — grawitacyjna, kominy murowane z cegly pelnej na zaprawie
cem.-wap.,

Stropy - stropy miedzykondygnacyjne wykonane z zelbetowych piyt
kanatowych

Stropodach - wentylowany, konstrukcja dachu wykonana z ptyt panwiowych
opartych na elementach prefabrykowanych wielospadowy, piyty pokryte
szlichtg cementowg i papg na lepiku,

Stolarka okienna — w wiekszosci wymieniona indywidualnie przez lokatorow
na nowg z PCV,

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi w czesci przeszklone, nowe z PCV.

Opis elementow konstrukcyjnych:

Izolacje wodoszczelne:

- izolacja pozioma $cian — 2 x papa,

- izolacja pionowa scian fundamentowych — brak,
- izolacja pozioma podtogi na gruncie — 2 x papa,
Izolacje termiczne:
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- izolacja stropéw — ptyta pilsniowa,

- izolacja stropu — szczatkowa warstwa wetny mineralnej,

- Sciany zewnetrzne - ocieplenie z wetny mineralnej pomiedzy warstwg
nosng i warstwa fakturowg oraz po stronie zewnetrznej okfadzina z piyt
cementowo-azbestowych,

» Podtogi i posadzki:

- pokoje, holl — wyktadzina dywanowa, PCV oraz panele podtogowe,

- kuchnia, tazienka — wyktadzina PCV, terrakota,

- klatki schodowe — lastrico,

* Tynki, cokoty, malowanie:

- tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne,

- tynki zewnetrzne — cementowo — wapienne,

- COkot —tynk,

* Rynny i rury spustowe — wewnetrzny system odwodnienia dachu,
» Obrébki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana.

Inwentaryzacja fotograficzna budynku:

Fot.1. Elewacja p6tnocno-zachodnia Fot.2. Elewacja potudniowo-wschodnia

15



PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZ ACYMI BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PRZYJA ZNI 6 W BEDZINIE

i vll‘.”“\"\\:w‘ i \_‘_il[\'
g

Fot.3.Wejscie do segmentu Fot.4. Przewigzka miedzy segmentami 4 i 6

Ekspertyza stanu technicznego:
Obiekt zrealizowano w latach 80-tych XX wieku, uzytkowany zgodnie
Z przeznaczeniem jako mieszkalny wielorodzinny. W wyniku szczegotowych ogledzin
elementow konstrukcyjnych (scian, stropéw, nadprozy) nie stwierdzono zadnych
oznak zagrozenia bezpieczenstwa, takich jak zarysowania, pekniecia czy nadmierne
ugiecia .
Z uwagi na brak odpowiedniej konserwacji budynku w okresie jego
uzytkowania stwierdzono:
- skorodowane oraz niedrozne koryta odwadniajgce dachu oraz rury spustowe
wewnetrzne,
- skorodowane obrobki blacharskie,
- spekania, ubytki i odspojenia tynku na cokole budynku,
- ubytki tynku ptyt balkonowych, zacieki spowodowane brakiem obrobek
blacharskich,
- nieszczelnosci pomiedzy ptytami acekolowymi
- uszkodzone przewigzki i skorodowana konstrukcja stalowa przewigzek

Whioski:

Ogodlny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen, stan
techniczny budynku ocenia sie jako ,dobry”. Eksploatacja budynku nie stwarza
zagrozenia dla uzytkownikow i srodowiska. Budynek wykonano zgodnie ze sztukg
budowlana. Najwieksze zastrzezenia budzi stan techniczny przewigzki ktére znajdujg
sie pomiedzy segmentami. Nalezy je wyremontowa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz zatgczona do opracowania ekspertyzg stanu technicznego.

Po demonta zu ptyt acekolowych nale zy przeprowadzi ¢ ocene stanu
technicznego piyt znajduj acych si e pod ociepleniem. Nale zy tego dokona ¢
poniewa z po ociepleniu mo ze dosé do oderwania si e ptyty fakturowej od
powierzchni  sciany. Je $li ich stan b edzie budzit zastrze zenia to nale zy
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skontaktowa € sie z autorem niniejszego opracowania. W celu opracowa nia
dokumentacji projektowej dotycz agcej dodatkowego kotwienia warstwy
fakturowej.
W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego ustalono z Inwestorem

nastepujacy zakres robot:

- docieplenie Scian zewnetrznych + wyprawa elewacyjna wraz z kolorystyka,

- ocieplenie dachu,

- demontaz ptyt acekolowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych,

- wykonanie opaski wokot budynku,

- remont loggii,

- remont przewigzek stalowych pomiedzy segmentami,

- wymiana balustrad loggii,

- wymiana balustrad przewigzek,

- montaz zadaszen nad loggiami i przewigzkami ostatnich kondygnaciji,

- ocieplenie stropodachu,

- wymiana pokrycia dachowego,

- wymiana nasad kominowych,

- wymiana wywiewek kanalizacyjnych,

- przetozenie instalacji domofonowej,

- odtworzenie instalacji odgromowej $cian i dachu,

- remont istniejgcych daszkéw nad wejsciami,

- remont istniejgcych wejs¢ do budynku,

- montaz kratek wentylacyjnych stropodachu,

- montaz nowych obrébek blacharskich, podokiennikow,

- prace towarzyszace.

Powyzsze zmiany nie spowodujg przekroczenia stanu granicznego nosnosci i
uzytkowalnosci. Nie zostanie zmieniony ukiad statyczny budynku . Przedmiotowy
budynek mozna poddac planowanej inwestycji tj. termomodernizaciji.

4. Kolorystyka budynku

Kolorystyke budynku, nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.
Kolory dobrano wg wzornika kolorow, tynkow i farb firmy Arsanit. Dobrane
kolory to:
» Kaolor bazowy tynku — kolor 35P4
» Kolor dodatkowy tynku — kolor 35P2
» Kolor dodatkowy tynku — kolor 19P0
* Kaolor tynku na cokole —tynk mozaikowy ARSANIT 193
* Wneki loggiowe —kolor 77P0
e Kolor ptyt HPL — TRESPA A41.0.6 (Mojito Green)
» Kolor ptyt HPL — TRESPA A03.1.0 (Pastel Grey)
» Kolor obrébek blacharskich, drzwi — RAL - kolor nr 7024
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Ostateczna kolorystyka budynku moze ulec zmianie po uzgodnieniu z

inwestorem.

UWAGA:

Ze wzgledow poligraficznych moga wystapi¢ réznice w tonacji kolorystycznej
rysunku w stosunku do oryginalnego wzornika. Doktadne ustalenie barw wediug
oryginalnego wzornika kolorow.

5. Okreslenie grubo $ci i parametrow materiatdw ociepleniowych

Parametry ochrony cieplnej przegrod zewnetrznych zostaly przyjete na
podstawie analizy cieplno — wilgotnosciowej przegrod zewnetrznych, zgodnie
z audytem energetycznym przedmiotowego budynku.

Z opracowania wynika, iz przegrody nalezy ociepli¢ wg zestawienia:

Sciany zewnetrzne ostonowe i szczytowa (nie sasiadujgca z przewigzkami)
kondygnacji nadziemnych — 14 cm warstwy samogasngcego styropianu
EPS70-040 (A < 0,040W/m?K),

Sciana szczytowa kondygnaciji nadziemnych od strony przewigzek— 14 cm
welny mineralnej (A < 0,040W/m?K),

Sciany zewnetrzne loggii — 12 cm warstwy samogasnacego styropianu
EPS70-033 (A < 0,033W/m?K),

Sciany zewnetrzne piwnic— 8 cm warstwy samogasnacego styropianu
wodoodpornego EPS100-036 (A < 0,036W/m?K),

Sciany zewnetrzne kondygnacji technicznej — 14 cm  warstwy
samogasnacego styropianu EPS70-038 (A < 0,038W/m?K),
Stropodach — 21 cm warstwy granulatu z welny mineralnegj

(A < 0,040W/m?K),

Dach kondygnacji technicznej — 17cm styropapy (A < 0,040W/m?K),
Oscieza okienne i drzwiowe — 2-3 cm warstwy samogasngcego styropianu
EPS70-040 (A < 0,040W/m?K).

Dane techniczne uzytych materiatow:
» styropian EPS70-040:

wsp6tczynniku przewodzenia ciepta (A < 0,040W/m?K),

naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10)
70 (270),

zdolno$¢ samogasniecia — samogasnacy,

klasa reakcji na ogien — E,

wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] - BS 115(=115),

wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych -
[kPa] TR 100 (=100).

» styropian EPS70-033:

wsp6tczynniku przewodzenia ciepta (A < 0,033W/m?K),

naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10)
70 (270),

zdolnos¢ samogasniecia — samogasnacy,

18



PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZ ACYMI BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PRZYJA ZNI 6 W BEDZINIE

klasa reakcji na ogien — E,

wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 115(=115),

wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych -
[kPa] TR 100 (=100).

e styropian EPS100-036:

wsp6tczynnik przewodzenia ciepta (A < 0,036W/m?K),

naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10)
100 (=100),

nasigkliwos¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu [%] - < 0,7,

zdolno$¢ samogasniecia — samogasnacy,

klasa reakcji na ogien — E,

gestosé— 30-38 kg/m?.

6. Technologia demonta zu ptyt zawieraj gcych azbest z $cian

szczytowych oraz ostonowych
6.1. Istnie] gce mocowanie ptyt acekolowych

Piyty azbestowo-cementowe typu Acekol sg mocowane na $cianach do rusztu
drewnianego, potaczonego ze Sciang warstwowg, miedzy ktGrym umieszczone sg
maty welny mineralnej, o grubosci okoto 4 cm. Piyty petnig funkcje ostonowa,
mocowane sg do rusztu za pomoca gwozdzi. Miedzy poszczegdinymi warstwami
ptyt zamontowane sg poziome obrébki blacharskie. W trakcie ogledzin stwierdzono
miejscowe ostabienia potaczen ptyt acekolowych z drewnianym szkieletem oraz
ubytki i slady miejscowych napraw. Plyty zostaly zabezpieczone przed korozjg i
uwalnianiem widkien azbestowych poprzez natozenie powioki malarskiej. Stan
techniczny oktadziny azbestowej rusztu drewnianego oraz ocieplenia okresla sie
jako $redni.

PLYTA AZBESTOWO - CEMENTOWA (ACEKOL)

/' WELNAMINERALNA  MOCOWANIE PLYT

Mocowanie ptyt acekolowych do Sciany zewnetrznej (przekréj poziomy)
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6.2. Wytyczne technologiczne

Procedura prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajacych
azbest, wytwarzaniem odpadéw niebezpiecznych wraz z oczyszczaniem obiektu i
terenu przedstawia sie nastepujgco:

1. Zabezpieczenie obiektu i terenu Izolowanie miejsc pracy
prac obiektu

v

2. Demontaz wyroboéw zawierajgcych azbest

3. Pakowanie odpadéw 4. Oznakowanie odpadow

\ 4

5. Wystawienie dokumentow ewidencyjnych odpadow

Karta ewidencji odpadu Karta przekazania
odpadow

6. Przygotowanie odpadéw do odbioru

7. Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu robét z
pozostatosci azbestu

8. Przedstawienie dokumentu stwierdzajacego prawidtowo$¢
wykonania prac i oczyszczenia z azbestu

Dla usunietych odpadow zawierajgcych azbest oraz ich transportu na sktadowisko
odpaddw niebezpiecznych, nalezy wypehic:

- karte ewidencji odpadu,

— karte przekazania odpadow.

6.3. Zalecenia BHP prowadzenia robot zwi  gzanych z usuwaniem azbestu

Z uwagi na powierzchnie powyzej 50 m?, prace rozbiérkowe piyt acekolowych
przy ul. Przyjazni 6 zaliczajg sie do duzych. Prace zwigzane z usuwaniem azbestu
muszg by¢ prowadzone wtaki sposob, aby wyeliminowaé¢ lub zminimalizowaé
uwalnianie sie azbestu do sSrodowiska, tak aby nie zostaly przekroczone
dopuszczalne wartosci stezen widkien azbestowych w powietrzu.

Prace przy usuwaniu azbestu mogg prowadzi¢ jedynie wykonawcy
posiadajacy dokumenty dopuszczajgce ich do demontazu materiatdbw azbestowych
oraz majacy odpowiednie wyposazenie techniczne i zatrudniajgcy przeszkolonych
pracownikow. Na wykonawcy wytwarzajgcym odpady cigza obowigzki zwigzane z
wlasciwym postepowaniem z odpadami, w tym rOowniez 2z usuwaniem,
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wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem wytworzonych odpadow i prowadzeniem
ewidencji odpadow. Niedopuszczalne jest podzlecanie ustugi usuwania lub
unieszkodliwiania odpaddéw zawierajgcych azbest podmiotom nie posiadajgcym
stosownego zezwolenia.

e Wytyczne prowadzenia prac:

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia
obiektu, bedgcego miejscem ich wykonywania, a takze terenu wokot — przed emisjg
pylu azbestu, ktéra moze mie¢ miejsce w wyniku prowadzenia prac.

« Teren nalezy ogrodzi¢, zachowujgc bezpieczng odlegtosc od traktow
komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niz 2 m przy zastosowaniu oston.
Teren prac nalezy ogrodzi¢ poprzez oznakowanie tasmami ostrzegawczymi
w kolorze biato-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami
.,Uwaga! Zagrozenie azbestem!”, ,Osobom nieupowaznionym wstep
wzbroniony”.

* Przy pracach elewacyjnych powinny by¢ stosowane odpowiednie kurtyny
zastaniajace fasade obiektu, az do gruntu, a teren wokot oddzielony kurtyna,
powinien by¢ wytozony grubg folig, dla tatwego oczyszczania po kazdej
zmianie roboczej. Nalezy wydzieli¢ strefy pracy, w ktérych wystepuje
narazenie na dzialanie azbestu i okres$li¢ miejsca demontazu, gromadzenia
odpadéw oraz miejsca, w ktorych pracownicy oczyszczajg sprzet.
Bezposrednig strefe pracy nalezy przynajmniej ostania¢ od wiatru, stosujac
ostoniecie z folii ptyt elewacyjnych.

 Prace demontazu lub impregnacji nie powinny powodowac nhiepotrzebnej
destrukcji mechanicznej ptyt azbestowo-cementowych. Nalezy na to zwracac
uwage zwilaszcza podczas ich transportowania oraz sktadowania. Jesli nie
mozna unikng¢é mechanicznego naruszenia powierzchni wyrobéw z azbestu,
nalezy stosowaC¢ wolnoobrotowe urzgadzenia, najlepiej z miejscowym
odciggiem i filtrowaniem powietrza. W strefie prowadzenia rob6t mogg
przebywac¢ wytgcznie pracownicy usuwajgcy azbest zaopatrzeni w srodki
ochrony indywidualnej. Wyjscie z tej strefy dokonuje sie przez kabiny
dekontaminacyjne. W strefie przeznaczonej dla innych pracownikéw
remontujgcych obiekt muszg by¢ pomieszczenia zaplecza technicznego
budowy, pomieszczenia socjalne, magazyny materialowe, szatnie itp. Wejscie
do niej powinno by¢ zabronione dla os6b postronnych.

e Zasady post epowania przy usuwaniu wyrobow zawieraj gcych azbest
okre slajg nastepujace wymagania:
* nawilzanie wodag wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem
I utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy,
» demontaz catych wyrobow (ptyt) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie
jest to technicznie mozliwe,
e odspajanie wyrobow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu
wytgcznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych,
wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajace powietrze,
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» prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza,

 po kazdej zmianie roboczej, usuniete odpady zawierajgce azbest, powinny
zosta¢ szczelnie opakowane i skladowane na miejscu ich tymczasowego
magazynowania,

e codzienne, staranne oczyszczanie strefy robo6t i terenu wokét, drog
wewnetrznych oraz maszyn i urzadzen, z wykorzystaniem podcisnieniowego
sprzetu odkurzajgcego, zaopatrzonego w filtry o duzej skutecznosci ciggu
(99,9% lub na mokro).

Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho, jak rowniez czyszczenie
pomieszczen | narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierajgce azbest powinny by¢ szczelnie
opakowane w folie z polietylenu lub polipropylenu o grubosci nie mniejszej niz 0,2mm
I zamykane w sposob uniemozliwiajgcy przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciggtym
lub tasmg klejacg) nie ulegajgce niszczeniu pod wplywem czynnikOw
atmosferycznych i mechanicznych. Niedopuszczalne jest stosowanie workow
papierowych. Pakowanie usunietych wyrobéw zawierajgcych azbest powinno
odbywa¢ sie wylgcznie do hermetycznych opakowan przeznaczonych do
ostatecznego skltadowania i wyraznie oznakowane, w sposob okreslony dla azbestu
znakiem ,a”. Wysokos¢ znaku powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm, a szerokos$¢ co
najmniej 3 cm. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwate, nie
ulegajgce zniszczeniu, pod wptywem warunkow atmosferycznych i czynnikow
mechanicznych.

Oznakowanie wyrobow i odpaddw zawierajgcych azbest

Po zakonczeniu prac polegajgcych na usuwaniu wyrobow zawierajgcych
azbest — wytwarzaniu odpaddéw niebezpiecznych — wykonawca prac ma obowigzek
dokonania prawidiowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostatosci
azbestu. Oczyszczenie powinno nastgpi¢ przez zastosowanie urzadzen filtracyjno-
wentylacyjnych z wysoko skutecznym filtrem (99,9%) lub na mokro. Wykonawca prac
ma obowigzek przedstawienia wiascicielowi lub zarzadcy obiektu, bedacego
przedmiotem prac, oswiadczenia stwierdzajgcego prawidtowos¢ wykonania prac i
oczyszczenia z azbestu.

Po demonta zu okladziny azbestowej nale zy oceni € stan techniczny konstrukcji
scian i w razie potrzeby nale zy je wzmocni ¢ poprzez dodatkowe kotwienia.
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7. Technologia prac termomodernizacyjnych.

Roboty remontowe i ociepleniowe w projekcie zostaly przedstawione na
przyktadzie produktéw (systemdéw) wybranych producentéw. Dopuszcza sie
stosowanie produktow (systemow) innych producentéw o parametrach technicznych
porownywalnych badz lepszych.

7.1.Likwidacja zej $cia do zsypu

Przed pracami termomodernizacyjnymi nalezy zlikwidowac¢ istniejacy zsyp od
strony frontowej budynku. W tym celu nalezy wykuc istniejgce drzwi zewnetrzne
prowadzace do piwnicy. Powstaly otwdr zamurowaé bloczkiem PGS na grubosé
Sciany. Nastepnie od strony zewnetrznej i wewnetrzne bloczek otynkowaé tynkiem
cem-wap kategorii Ill. Dodatkowo od strony wewnetrznej sciany nalezy pomalowac
farbg w kolorze dobranym do koloru pomieszczen.
Istniejagcy murek zewnetrzny zsypu nalezy zdemontowa¢ oraz rampe, ktora
spoczywa na gruncie. Powstaty gruz nalezy zatadowa¢ na samochod dostawczy i
zutylizowa¢ na wysypisku. Po wykonaniu ocieplenia $cian piwnicznych nalezy
zasypac wyrwe po zdemontowanym zsypie.

7.2.0cieplenie scian przyziemia

Roboty izolacyjne przyziemia w projekcie zostaly przedstawione na
przyktadzie produktéw wg systemu wybranego producenta - Ceresit. Dopuszcza sie
stosowanie produktow (systemoéw) innych producentdow zgodnych z systemem
ocieplen BSO oraz spetiajgcych wymagania Instrukcji ITB 447/2009 po uzyskaniu
zgody inwestora i biura projektowego.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Prace ziemne nalezy w miare mozliwosci wykona¢ w okresie bez
wystepowania opadéw atmosferycznych, jezeli te wystgpig wykop nalezy chronic¢
przed opadami oraz wodg gruntowg przez okrycie wykopu i wypompowywanie (na
biezgco) ewentualnej wody przedostajgcej sie do wykopu. Do prac izolacyjnych
przystgpi¢ po ustgpieniu opadow i osuszeniu strefy pracy.

W zwigzku z tym, iz jest nieznane uzbrojenie terenu w obrebie planowanych
prac, przy scianie prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ metodg reczna.

Wykop proponuje sie wykona¢ na szerokos¢ 0,6 m na poziome stanowisk
roboczych i gtebokos¢ okoto 2,5 m (do poziomu taw fundamentowych). W razie
potrzeby sciany wykopu zabezpieczyé przed osuwaniem sie gruntu za pomocg bali
drewnianych oporowych 18x18 cm wbijanych w grunt ponizej dna wykopu na
gteboko$é min. 70 cm oraz deskowania petnego z desek 3,2 x 16 cm. Do wykopu
nalezy zapewni¢ dostep np. za pomocg drabin.

Nalezy zwrdci¢ szczegoOlng uwage aby nie przegtebi¢ dna wykopu co mogtoby
skutkowaé uszkodzeniem fundamentéw i tym samym zagrozi¢ konstrukcji budynku.

Przy zasypywaniu wykopu grunt nalezy zageszcza¢: co 20 cm przy
zageszczaniu recznym, co 40 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wskaznik
zageszczenia gruntu 1s>0,9.
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Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej i te rmicznej $cian
przyziemia

Przed pracami izolacyjnymi nalezy odpowiednio przygotowacC powierzchnie.
W przypadku gdy tynk bedzie w ztym stanie z odkrytego fragmentu sciany nalezy
sku¢ tynk, sciane oczysci¢ i przemy¢ preparatem grzybobdjczym np. Ceresit CT-99,
nastepnie otynkowac tynkiem cementowo — wapiennym. Jezeli tynk bedzie w dobrym
stanie prace ograniczy¢ do oczyszczenia $cian | przemycia preparatem
grzybobojczym. Krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi.
Podloze powinno byé czyste, rOowne, oczyszczone z kurzu, tluszczu, powitok
malarskich, naciekow, smoty, resztek zaprawy i innych substancji antyadhezyjnych.

Podtoze nalezy zagruntowa¢ emulsjg bitumiczna Ceresit CP-41, a nastepnie
nanies¢ mase bitumiczng Ceresit CP-44 za pomocg pacy lub poprzez natryskiwanie,
grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ 2,5mm. Kolejnym krokiem jest przyklejenie ptyt
izolacyjnych. Nalezy stosowac piyty ze styropianu wodoodpornego EPS300-036 o
gr.8 cm i A < 0,036 W/m?K. Plyty przyklejaé nanoszac paca zabkowana mase
bitumiczng Ceresit CP-43 réwnomiernie na powierzchni plyty. Nastepnie piyty
przytozy¢ i mocno docisng¢ do Sciany. Piyty z styropianu wodoodpornego nalezy
stosowac na catej powierzchni cokotu do poziomu taw fundamentowych czyli okoto
2,5 m pod grunt. Gruntowanie i przyklejanie ptyt ze styropianu wodoodpornego za
pomocg Ceresit CP-43 wykona¢ do poziomu 30 cm powyzej gruntu, powyzej tego
poziomu powierzchnie chionne zagruntowac¢ preparatem ARSANIT GRUNTEX
EGO017, a jako zaprawe klejgca stosowa¢ ARSANIT DLX K-10. Powierzchnie
zabezpieczy¢ folig kubetkowa, kubetkami skierowanymi do ptyty. Po wykonaniu
wszystkich prac izolacyjnych wykop nalezy zasypa¢ - najwczesniej po 24h po
wykonaniu ostatniej warstwy.

7.3.Ocieplenie scian zewn etrznych

Do ocieplenia scian zewnetrznych budynku przyjeto metode lekka mokrg
w systemie Arsanit DELUX zgodnie z Europejskg Oceng Techniczng. System ten
sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Dopuszcza sie
stosowanie produktow (systemow) innych producentéw o parametrach technicznych
poréwnywalnych badz lepszych. Wszystkie inne produkty zastosowane do
termomodernizacji budynku niz wymienione w projekcie powinny by¢ zgodne z ITB
447/2009 oraz powinny by¢ przewidziane do zastosowania do ociepleh budynku w
technologii BSO.

Roboty przygotowawcze

 Roboty ociepleniowe rozpocza¢ po zakonczeniu robét dachowych,
izolacyjnych,

* Demontaz ptyt acekolowych,

» Zabezpieczenie przed zabrudzeniem stolarki okiennej i drzwiowej folia,

* Usuniecie z elewacji znajdujgcych sie tam przewoddw, lamp oswietleniowych,
anten oraz innych instalacji i szyldbw celem ponownego montazu po
ociepleniu. Znajdujgce sie przewody antenowe nalezy przetozy¢ lub prowadzi¢
podtynkowo w rurach ochronnych typu peszel.
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Prace wykona¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z whkasciwymi osobami
(mieszkancy, zaklad energetyczny, administracja budynku),

* Demontaz stalowych parapetow zewnetrznych (bez odzysku)

« Demontaz konsoli domofonowej oraz daszkéw nad wejsciami celem
ponownego montazu po ociepleniu.

 Demontaz instalacji odgromowej i jej otworzenie po ociepleniu z drutu o
Srednicy 8mm. Instalacje prowadzi¢ po ociepleniu

Przygotowanie podto za

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnosc (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg
pod cisnieniem nawet z uzyciem detergentow). W przypadku $cian otynkowanych
nalezy wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gluchy dzwiek
oznacza, ze tynk odspoit sie od poditoza i nalezy go usungé, a nastepnie uzupetié
ubytki zaprawg tynkarskg. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe, nierdwnomiernie
chtonne oraz piaszczace zagruntowac. Stabo przyczepne, tuszczace sie powitoki
malarskie nalezy usung¢. Powierzchnie nalezy zagruntowaé preparatem gteboko
penetrujgcym Arsanit GRUNTEX EG-017.

Zaleca sie wykonac¢ proby przyczepnosci zaprawy klejowej do $ciany poprzez
wklejenie i zerwanie piyty styropianowej w kilku miejscach na kazdej elewacji -
wskazanych przez Inspektora nadzoru. Przyczepnos$¢ powinna by¢ niemniejsza niz
0,08 MPa.

Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawg
tynkarska (podtoze powinno by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi).
Jesli nierownos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowaé materiat termoizolacyjny
0 odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

Mocowanie ptyt z wetny mineralnej

Piyty z weiny mineralnej mocowa¢ na Scianie szczytowej od strony
przewigzek.

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy zamocowac obrébke blacharskg na
poziomie istniejgcego cokotu. Piyty utozy¢, w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego ukitadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac
rébwniez na naroznikach $cian, aby piyty sie zazebialy. Krawedzie piyt nie mogag
znajdowaé¢ sie na przedtuzeniu krawedzi otworoéw okiennych lub drzwiowych.
Uktada¢ ptyty zaczynajac od dotu do gory, a nastepnie mocno dociskajac jedng do
drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe diugosci, w co drugim rzedzie.
Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow piyt (minimalna szerokos¢ 15 cm) -mogq
one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie $ciany. W trakcie
uktadania nalezy zwroci€¢ szczegollng uwage na to, aby utozona powierzchnia piyt
byla réwna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno byc¢ kleju. Ze
wzgledu na mozliwo$¢é wystgpienia krzywizn Scian przyjmuje sie ze w celu ich
wyréwnania, powierzchnie $ciany nalezy podklei¢ welng gr. 3-5cm.

Naktadanie kleju LANAMIK LW: klej nalezy nanosi¢ cato powierzchniowo
metodq grzebieniowg. Nierownosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg
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LANAMIK LW. W przypadku ptyt z welny mineralnej nalezy przestrzegaé zalecen
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen scian zewnetrznych
budynkoéw producenta systemu. Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np.
w okresie poOznej jesieni) moga znacznie wydtuzy¢é proces wigzania materiatu. Nie
szpachlowac piyt termoizolacyjnych narazonych diuzej niz 2 tygodnie na dziatanie
promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowa¢ i odkurzyc.
Przed naniesieniem kolejnych powlok nalezy zawsze zachowaé przerwe
technologiczng, wynoszacg co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa
podktadowa byta rownomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na
elewaciji). W przypadku rownych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac¢ na piyty
za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ kleju LANAMIK LW i
grubosc¢ jej warstwy zalezg od stanu podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry
styk ze Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu
zaprawy klejgacej na piyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie
przycisngc.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny
miedzy piytami szersze niz 2 mm wypemi¢ odpowiednio dopasowanymi paskami
materialu izolacyjnego oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez
zastosowanie kotkow KOELNER KI-200 M- termokotki z korkiem z welny mineralnej.

Nalezy stosowac odpowiednig ilo$¢ kotkow:

- 8 szt/m* — na powierzchni elewacji wigcznie z cokotem nad poziomem gruntu

do wysokosci 8 m,

- 8 szt/m* — wobszarze 1,5 m od narozy budynku (przy H<8 m) oraz powyzej

wysokosci 8 m
Dlugos¢ kotkdbw 200 cm, min. gteboko$¢ zakotwienia w Scianie: 40 mm, zalecana 60
mm nalezy stosowaé kotki do mocowania wetny mineralnej zakwalifikowane do klasy
odpornosci ogniowej jako nie palne

Oscieza otworéw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem
prostym natomiast gérne wykonac¢ ze spadkiem na zewnatrz. Jesli przy ocieplaniu
osciezy dojdzie do sytuacji, gdzie styropian zachodzitby znacznie na rame okienng
i tym samym utrudniat eksploatacje okna, a podkucie tynku osciezy bedzie rodzito
powazne obawy o uszkodzenie ramy okiennej ocieplenie osciezy wyjatkowo mozna
pomingé. Styk oscieza z warstwg styropianu dodatkowo zabezpieczyé
uszczelniaczem poliuretanowym.

Skrzynki instalacyjne znajdujgce sie przy elewacji nalezy zdemontowac,
przyklei¢ styropian i ponownie zamontowac skrzynki. W przypadku jesli przetozenie
skrzynek bedzie niemozliwe ze wzgledéw technologicznych nalezy je ,obejs¢”
styropianem dookota a tgczenie skrzynki z termoizolacjg uszczelni¢ poliuretanowg
tasma rozprezna,

Mocowanie piyt styropianowych

Piyty styropianowe mocowaé na scianach ostonowych oraz szczytowej nie
sasiadujgcej z przewigzkami.

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy zamocowac listwe startowg na
poziomie istniejgcego cokotu. Piyty utozy¢, w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi

26



PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZ ACYMI BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PRZYJA ZNI 6 W BEDZINIE

z zachowaniem mijankowego ukitadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac
réwniez na naroznikach $cian, aby plyty sie zazebialy. Krawedzie piyt nie mogg
znajdowaé¢ sie na przedtuzeniu krawedzi otworoéw okiennych lub drzwiowych.
Uktada¢ ptyty zaczynajac od dotu do gory, a nastepnie mocno dociskajac jedng do
drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe diugosci, w co drugim rzedzie.
Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow piyt (minimalna szerokos¢ 15 cm) -mogq
one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie $ciany. W trakcie
uktadania nalezy zwroci¢ szczegollng uwage na to, aby utozona powierzchnia piyt
byta rowna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno byc¢ kleju.

Naktadanie kleju Arsanit DLX K-10: klej nalezy nanosi¢ zarobwno punktowo na
powierzchni plyty jak réwniez pasmem, wzdluz obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak
dobraé, aby uwzgledniajagc tolerancje podtoza oraz grubos¢ warstwy kleju (od 1 do
2cm) uzyskac min. 40 % powierzchnie stykajaca sie z podtozem. Pasmo na brzegu
ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty mniej
wiecej wielko$¢ dtoni. Nierbwnosci podtoza do 10 mm mozna wyroéwnywac zaprawg
Arsanit DLX K-10. Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych
wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Duza
wilgotnos$¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) mogq
znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatlu. Nie szpachlowaé piyt
termoizolacyjnych narazonych dluzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni
stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowa¢ i odkurzy¢. Przed
naniesieniem kolejnych powlok nalezy zawsze zachowac przerwe technologiczna,
Wynoszacg co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podkiadowa
byla rébwnomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewaciji).
W przypadku rownych gtadkich podiozy, zaprawe mozna naktada¢ na piyty za
pomocqg pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ kleju Arsanit DLX K-10 i
grubosc¢ jej warstwy zalezg od stanu podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry
styk ze Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu
zaprawy klejacej na plyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie
przycisngc.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny
miedzy piytami szersze niz 2 mm wypeti¢ odpowiednio dopasowanymi paskami
materialu izolacyjnego oraz wykona¢é mocowanie mechaniczne poprzez
zastosowanie kotkow KOELNER KI-200. Nalezy stosowa¢ odpowiednig ilos¢ kotkow:

- 4 szt/m* — na powierzchni elewacji wigcznie z cokotem nad poziomem gruntu

do wysokosci 8 m,

- 8 szt/m* — w obszarze 1,5 m od narozy budynku (przy H<8 m) oraz powyzej

wysokosci 8 m
Dlugo$¢ kotkow 20 cm, min. gleboko$¢ zakotwienia w $cianie: 40mm,
zalecana 60mm.

Oscieza otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac¢ pod katem
prostym natomiast gérne wykonac¢ ze spadkiem na zewnatrz. Jesli przy ocieplaniu
osciezy dojdzie do sytuacji, gdzie styropian zachodzitby znacznie na rame okienng
I tym samym utrudniat eksploatacje okna, a podkucie tynku osciezy bedzie rodzito
powazne obawy o uszkodzenie ramy okiennej ocieplenie osciezy wyjgtkowo mozna
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pomingé. Styk oscieza z warstwg styropianu dodatkowo zabezpieczyé
uszczelniaczem poliuretanowym.

Skrzynki instalacyjne znajdujgce sie przy elewacji nalezy zdemontowac,
przyklei¢ styropian i ponownie zamontowac skrzynki. W przypadku jesli przetozenie
skrzynek bedzie niemozliwe ze wzgledéw technologicznych nalezy je ,obejs¢”
styropianem dookota a tgczenie skrzynki z termoizolacjg uszczelni¢ poliuretanowg
tasma rozprezna,

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk g

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpic
nie pozniej niz do 14 dni od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy
Arsanit DLX K-15 lub THERMA+TW (dla weilny mineralnej), przy uzyciu pacy
wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojaca z widkna szklanego i réwno
zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywacé
pofaldowan a kolor i wzoér siatki zatopionej w masie szpachlowe] nie moga byé
widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm.
Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktadaé¢ na zaktad co najmniej 10cm. Przy narozach
otworow drzwiowych i okiennych na piytach izolacyjnych przed wykonaniem
witasciwe] warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawalki
tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na
elewacji budynku. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na
narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy naroznikowe
z siatkg. W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zastosowac¢ dwie
warstwy siatki zbrojgcej do wysokosci 3,0 m powyzej poziomu terenu.

Wykonanie wyprawy z tynku silikonowego cienkowarstw owego Arsanit
DLX T-40

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach naniesc
szczotkg lub watkiem na wykonane suche podioze jedng warstwe farby gruntujgcej
Arsanit DLX P-40. Po wyschnieciu podkiadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna
przystgpi¢ do nakfadania tynku silikonowego Arsanit DLX T-40 faktura kamyczkowa
uziarnienie 2,0mm. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci
wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku
nalezy doktadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakturujgcego zwracajgc szczegolng
uwage na pltynnym potgczeniu tynku na poszczegOllnych obszarach roboczych.
Powierzchnie tynku nalezy zaciera¢ ruchem kolistym. W celu unikniecia widocznych
ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a Swiezo nakladanym tynkiem, nalezy
zapewni¢ wystarczajgca liczbe robotnikbw, co pozwoli na plynne wykonanie
wyprawy. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac tak, aby moc je ukryc
w detalach architektonicznych. Jezeli nie ma takiej mozliwosci, wowczas $ciane musi
tynkowac tylu robotnikow, aby przerw technologicznych nie byto w ogéle. Przy niskiej
temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie
jest dluzsze. Nalezy pamieta¢é o0 zachowaniu rezimu temperaturowo -
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wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu
rusztowan po natozeniu tynkow.

7.4.Ocieplenie stropodachu cz esci mieszkalnej

Stropodach nalezy ociepli¢ poprzez nadmuchiwanie granulatu z wehlny
mineralnej, warstwa grubosci 21 cm, w przestrzen pustki powietrznej stropodachu.
W tym celu nalezy wykonac¢ ponizsze czynnosci:

e Nalezy wyku¢ otwory 40 x 40 cm w najwyzszych punktach dachu, ktére
umozliwig dostep do ocieplanej powierzchni stropu. Nalezy wykuc¢ takg ilos¢
otworéw aby uzyskac dostep do catej powierzchni stropu.

* Usung¢ zanieczyszczenia, gruz i szczatki zniszczonej weiny mineralnej
wystepujgce na stropodachu.

* Przez otwor w przestrzen stropodachu wchodzi pracownik aby zrobi przejscia
do najdalszych jego miejsc.

* Nastepnie wycofujac sie w kierunku otworu, pneumatycznie wdmuchuje
warstwe wetny mineralnej (gr. 21 cm).

* Po skohczonych pracach otwory nalezy zakry¢ blachg i zabezpieczyC jgq
lakierem asfaltowym i papg termozgrzewalna.

7.5. Otwory wentylacyjne w stropodachu

W celu umozliwienia wentylacji przestrzeni stropodachu nalezy wyku¢ nowe
otwory pod kratki  wentylacyjne. Otwory wykona¢ na elewacjach
potudniowo-wschodniej i poinocno-zachodniej w rozstawie co 2m. Przy otworach
nawiewnych nalezy wycig¢ w styropianie otwory o 4 mm wieksze od otworu, rozcigé
siatke promieniscie i wywing¢ do s$rodka otworu, wyrobi¢ spadek na zewnatrz
budynku. Do kratki wsuna¢ rure PVC o sSrednicy odpowiadajacej wewnetrznej
Srednicy kratki wentylacyjnej, nastepnie przymocowac rure do kratki przy pomocy
wkretow. Kratke wraz z rurg nalezy osadzi¢ w otworze przy pomocy uszczelniacza
poliuretanowego. Zamontowac¢ kratke wentylacyjng wyposazong w siatke przeciw
owadom.

7.6. Ocieplenie dachu nadszybia windowego

Przed ociepleniem dachu nadszybia windowego nalezy zerwac istniejgcq
pape asfaltowg z powierzchni dachu. Papa przeznaczona do utylizacji na wysypisku.
Ocieplenie dachu nadszybia wykonaC przy pomocy styropapy obustronnie
laminowanej EPS100-038 o gr. 17cm i wsp6étczynniku A=0,038W/m*K.

Przygotowanie podto za

W celu polepszenia przyczepnosci podioza powierzchnie zagruntowac
srodkiem bitumicznym np. ICOPAL - Siplast Primer. Po zagruntowaniu podtoza musi
ono dobrze wyschnaé, tworzac jednolita powloke. Srodek gruntujacy nalezy wcieraé
za pomocg szczotki lub watka w suche, czyste i dojrzale podioze. Zdemontowac
istniejgce obrobki blacharskie.
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Przymocowanie piyt styropianowych do podio  za.

Piyty styropianowe o grubosci 17cm mocowac do podtoza klejem bitumicznym
trwale plastycznym (klej) ICOPAL — Siplast Klej. Klej nanosi sie pasmowo — 3-4 paski
szerokosci ok. 4cm na szerokosci 1m. Plyty nalezy dodatkowo mocowac do podtoza
za pomocg tacznikbw mechanicznych. Przy mocowaniu izolacji nalezy wykonac
kominki wentylacyjne o @75 mm i wysokosci 300mm, w iloéci min. 1szt. na 50 m?
osadzone w obszarze najwyzszych powierzchni dachu.

Wykonanie warstwy wierzchniej dachu nadszybia

Jako warstwe wierzchnig nalezy stosowac pape zgrzewalng modyfikowang
podktadowg i wierzchniego krycia. Pape nalezy zgrzewac¢ na catej powierzchni do
powierzchni dachu. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadac
pasami rownoleglymi do okapu. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu,
w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu)
i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncéw do srodka. Miejsca
zakladoéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana
rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki
na calej szerokosci zaktadu (12-15cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na
rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wypltywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowe] o szerokosci
0,5-1,0cm na catej diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakiad. Brak wypltywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze
sobg na zaktady: podtuzny 8-10cm, poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny byé wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody
i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy
wykonywaé ze szczegblng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢é wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych, mozna prowadzic¢
w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich
w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Wykonac¢ obrébke z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,7mm i wprowadzic¢
ja na pota¢ dachowg na odlegtos¢ min. 15cm. Styk obrébki nalezy przestonié
paskiem papy. Brzeg papy w poblizu zagiecia blachy okapowej przycisna¢ w czasie
zgrzewania watkiem i doktadnie sprawdzic, czy nastapit wyptyw masy asfaltowe,;.

Przy wykonywaniu pokrycia nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne o @75 mm i
wysokosci 300mm, w ilosci min. 1szt. na 50 m? osadzone w obszarze najwyzszych
powierzchni dachu.

Zastosowac pape o parametrach nie gorszych niz:

- sita zrywajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek 800N/600N,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek 40%,
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach na watku @30 mm - 25°C,
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- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2h +100°C,

- grubosc papy: 5,2+0,2mm,

- kolor ciemno brgzowy

- zawarto$é asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000g/m?.

Wymiana wywiewek kanalizacyjnych

Wywiewki kanalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe z PCV. Wysokos¢ na jakg
powinny by¢ wyprowadzone nie moze by¢ nizsza niz poziom nasad kominowych,
a odlegtos¢ od kominéw nie mniejsza niz 30cm.

Wymiana nasad kominowych
Nasady kominowe nalezy wymieni¢ na nowe.

Wykonanie pot gczenia potaci dachowej z elementami pionowymi.

Obrobke katowg potaczenia potaci dachowej z elementami pionowym nalezy
wykona¢ w systemie dwuwarstwowym (papa podkladowa i nawierzchniowa).

Na pionowych elementach tj. uskok dachu, kominy powierzchnie nalezy
réwniez oczyscié  na wysokos$é min. 20cm. Aby nie zatamywaé papy pod katem 90°
oraz zapobiec odklejeniu sie papy na krawedzi styku potaci dachowej z powierzchnig
pionowg stosuje sie listwy styropianowe laminowane papg o przekroju trojkatnym
10x10cm tzw. IZOKLINY. Zaklad papy podktadowej poza IZOKLINEM, zarbwno na
potaci dachowej, jak i na elemencie pionowym, powinien wynosi¢ min 12cm. Aby
zapobiec miejscowemu zgrubieniu, wyprowadza sie pape nawierzchniowg ok. 10cm
poza krawedz papy podktadowej. Na powierzchni pionowej pape nalezy dodatkowo
przymocowac listwg dociskowg (odlegtos¢ pomiedzy punktami zamocowan
ok. 25 cm). Styk listwy ze $ciang wypelniamy uszczelniaczem na bazie bitumu
DEN BRAVEN ROOFPLAST.

7.7.Wykonanie obrébek blacharskich, podokiennikow stalowych,

Przed przystapieniem do ocieplania scian zewnetrznych nalezy zdemontowac
istniejace obrobki blacharskie, parapety, orynnowanie. Po wykonaniu ocieplenia
zamontowa¢ nowe elementy obrébek wykonane z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,7mm z powtoka w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku zawartg w projekcie.
Przed zamontowaniem parapetow zewnetrznych dokonaé ewentualnego podkucia
muru podokiennego, wykonaé warstwe spadkowa, powierzchnie oczyscic,
zagruntowac i ociepli¢ styropianem gr.2-3cm. Nalezy pamieta¢ o obmiarach z natury.
Parapety wypusci¢ poza lico sciany ok. 5cm. Styk potgczenia tynku strukturalnego
I blachy zabezpieczyé uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza sie
wykonania parapetow okiennych tgczonych z dwdch i wiecej elementow blachy.
Sztywnos¢é parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio
wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm.
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7.8.Remont loggii
Naprawe piyt loggiiowych nalezy rozpocza¢ od skucia posadzki. Naprawe
balkonéw nalezy wykona¢ poprzez wykonanie zabiegdw naprawczych stosujac nizej
opisang technologie z wykorzystaniem systemu naprawy betonéw PCC firmy Ceresit.
Przed rozpoczeciem zabiegdbw naprawczych nalezy zabezpieczy¢ balkony
przed dostepem mieszkancow.

Naprawa zelbetowych ptyt loggiowych
Uzupetnienie ubytkéw tynku i renowacje ptyty balkonowych nalezy wykona¢ za

pomocg systemu naprawy betonu Ceresit PCC. W celu oczyszczenia powierzchni
betonu nalezy sku¢ luzne skorodowane fragmenty betonu, usung¢ zniszczone
warstwy wyktadzin, tynkow, izolacji. Jezeli korozja dotarta do zbrojenia nalezy z
niego usung¢ beton az do miejsc nieskorodowanych. Prety oczysci¢ z rdzy recznie
lub mechanicznie do uzyskania jasnego, metalicznego wygladu, a potem oczysci¢
sprezonym powietrzem. Na tak przygotowang powierzchnie natozy¢ mineralng
powtoke antykorozyjng Ceresit CD-30 (podczas aplikacji stal moze by¢ wilgotna).
Przygotowang powierzchnie betonu nalezy zwilzy¢ wodg i doprowadzi¢ do stanu
matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podtoze naktada sie kontaktowg warstwe
Ceresit CD-30. Kolejne zaprawy systemu Ceresit PCC nakfada¢ po wstepnym
przeschnieciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie sie¢ matowo wilgotna, czyli w
ciggu 30-60 minut. W zaleznosci od gtebokosci ubytku w balkonie do jego
uzupetnienia nalezy zastosowac jedng z zapraw Ceresit CD-25 lub CD-26. W celu
uzyskania gtadkiej powierzchni mozna jg wyrownac¢ drobnoziarnistg szpachléwkag
Ceresit CD-24.

UWAGA:

- przy gtebokosci ubytkéw od 30 do 100mm stosowaé Ceresit CD-26,

- przy gtebokosci ubytkéw od 5 do 30mm stosowac Ceresit CD-25.

Remont loggii

Z powierzchni loggii nalezy zerwac istniejacq posadzke, rozebra¢ istniejacq
wylewke betonowg, warstwe spadkowg i obrobke blacharskg, nastepnie
powierzchnie wyrownac i oczyscic¢. Natozy¢ warstwe kontaktowg z preparatu Ceresit
CC81. Na tak przygotowanej powierzchni uformowac warstwe spadkowa, o grubosci
min. 3cm, ze spadkiem 2%, z szybko twardniejgcej] masy posadzkowej Ceresit
CN-87. Na krawedziach zamknietych, w styku z elementami obudowy balkonu,
warstwa jastrychu musi by¢ oddylatowana od elementéw pionowych.

Na powierzchnie jastrychu nalezy natozyC izolacje przeciwwodng Ceresit
CR 166. Na krawedzi piyty nalezy zamontowaé profil okapnikowy z profilu
systemowego Ceresit CL30.W linii na styku jastrychu ze sciang budynku oraz w linii
profilu okapowego, w warstwe izolacji nalezy wklei¢ tasme uszczelniajgcg Ceresit
CL-152. Posadzke na balkonie nalezy utozy¢ z mrozoodpornych i antyposlizgowych
ptytek gressowych. Plyty sg narazone na bardzo duze wahania temperatur, dlatego
zaleca sie stosowanie elastycznej zaprawy klejgcej Ceresit CM-16. Na powierzchni
ptyty utozyC ptytki ceramiczne 30x30cm kolor szary klasy PEI3 i R11. Jako fuge
stosowac fuge elastyczng szarg Ceresit CE43 o0 szerokosci 4mm.
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Od spodu pityte balkonowag nalezy ociepli¢ styropianem gr. 2-3cm oraz
wykonczy¢ tynkiem silikonowym analogicznie jak elewacje budynku. Nalezy jednak
pamieta¢ aby nie wywijac siatki z spodniej czesci balkonu na elewacje budynku. Przy
wykonywaniu warstwy zbrojonej ocieplenia (klej + siatka) do dolnej krawedzi czota
ptyty balkonowej nalezy przymocowac profil okapnikowy PCV z siatka.

Wymiana balustrad loggiowych

Nalezy zdemontowaé wszystkie istniejgce balustrady loggii. W miejsce
balustrad loggii proponuje sie zamontowaé¢ nowe balustrady stalowe ocynkowane z
wypetnieniem z ptyt laminowanych HPL gr. 8 mm np. TRESPA. Propozycje balustrad
przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych. Nalezy pamieta¢ o tym, ze piyty
laminowane kurczg sie w niskiej i rozszerzajg w wysokiej wilgotnosci. Mocujac ptyte
do konstrukcji stosowac zasade jednego punku stalego, gdzie srednica otworu réwna
jest srednicy trzpienia wkretu lub nitu i pozostatych punktéw ruchomych, gdzie
Srednica otworu rowna jest 1,5 Srednicy trzpienia wkretu lub nitu. Wolng przestrzen w
otworze nalezy wypetni¢ tulejg dystansowg z kotnierzem a w punkcie statym
stosowac elastyczng podkiadke. W celu lepszej wspotpracy nalezy w miejscach
lgczen stosowac profile gumowe z elastycznego EPDM.

Nalezy pamieta¢ aby przed zamowieniem balustrad dokona¢ doktadnych
pomiarow oraz aby wysoko$¢ balustrady ponad wykonczong powierzchnie balkonow
wynosita minimum 1,1m. Zaleca sie, aby kolor balustrad dopasowa¢ do koloréw
palety RAL - 7024 natomiast ptyty laminowane HPL wedlug wzornika np. firmy
TRESPA.

7.9.Zadaszenia nad balkonami

Nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz balkonem parteru od strony
przewigzek, przewidziano demontaz starych daszkéw i montaz nowych systemowych
zadaszen firmy Icopal Markiza Fastlock 60 Loggia.

7.10. Remont strefy wej sciowej do budynku

Remont istniej gcego zadaszenia nad wej $ciem

Istniejgce pokrycie papowe daszkow oraz podbitke od spodu nalezy rozebrac.
Spadek dachu uformowaé poprzez skuwanie w taki sposob, aby woda z dachu
sptywata od budynku w strone diuzszej krawedzi zadaszenia. W celu polepszenia
przyczepnosci podioza powierzchnie zagruntowa¢ srodkiem  bitumicznym
np. ICOPAL — Siplast Primer. Po zagruntowaniu podtoza musi ono dobrze wyschngg,
tworzac jednolita powtoke. Srodek gruntujacy nalezy wcieraé za pomoca szczotki lub
watka w suche, czyste i dojrzate podtoze. Zdemontowac istniejgce obrobki
blacharskie. Jako warstwe wierzchnig nalezy stosowaé pape zgrzewalng podktadowag
I wierzchniego krycia. Wykonac¢ obrobke z blachy stalowej powlekanej grubosci
0,7mm. Obrébka blacharska daszku powinna stanowi¢ catos¢ wraz z parapetem
okna klatki schodowe] znajdujacego sie bezposrednio nad daszkiem wejscia. Na
krawedzi zadaszenia zamontowac¢ nowg rynne o srednicy 10cm.

Spdd oraz boki daszku nalezy oczyscié, nierbwnosci, defekty i ubytki skué lub
ewentualnie wyrownac¢ zaprawg tynkarska (podtoze powinno byé rowne w zakresie
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odchyleh powierzchni i krawedzi), nastepnie wykonaé warstwe zbrojong siatkg oraz
natozyé tynkiem silikonowym analogicznie jak dla $cian budynku. Sciany zewnetrzne
I wewnetrzne wejscia do klatki schodowej takze osiatkowac¢ i otynkowac¢ tynkiem
silikonowym.

Nalezy wymienic¢ takze istniejgce odwodnienie zadaszenia. W tym celu nalezy
zdemontowac istniejgce kosze zlewowe, otwory po koszach nalezy zamurowac. Na
krawedzi zadaszenia zamocowaé nowg rynne, a nastepnie do nowo zamontowane]
rynny nalezy zamontowac rure spustowg o $rednicy 80mm. Wode opadowg z rynny
nalezy odprowadzi¢ od wejscia na odlegto$¢ okoto 2m.

Przy wejsciu nalezy zamontowac oswietlenie schodow.

Remont schodéw prowadz gcych do budynku

Nalezy wykona¢ remont schodow prowadzacych do wejscia do budynku. W tym
Celu nalezy odku¢ z ich powierzchni warstwe wykonczeniowg z lastryka. Nastepnie
powierzchnie schodow nalezy oczysci¢ woda pod cisnieniem. Nastepnie nalezy
wykona¢ warstwe uzupetniajgca ubytki w betonie z preparatu Ceresit CD-25.
Nastepnie nalezy powierzchnie wyréwnaé i wygtadzi¢ preparatem Ceresit CD-24.
Tak przygotowana powierzchnig wykonczyC ptytkami schodowymi ryflowanymi
antyposlizgowymi Opoczno kolor szary na zaprawie klejowej mrozoodpornej.

Na schodach zamontowac¢ elementy stalowe umozliwiajgce wprowadzenie
woOzka. Jako skrajng prowadnice zastosowa¢ ceownik stalowy ocynkowany
wykonany z blachy ryflowanej] o wymiarach 5x20x5 cm, natomiast drugg czesc¢
podjazdu wykonaé z blachy ryflowanej o szerokosci 20cm. Oba elementy rozmiescié
w rozstawie osi 60cm, ceownik powinien by¢ zamontowany w odlegto$ci 10cm od
krawedzi schodow.

Aby podest schodowy powinien by¢ ptynnie potaczony z powierzchnig terenu, w
tym celu nalezy wykonac¢ klin z zaprawy cementowej na styku podestu schodowego i
chodnika.

Balustrade przy wejsciu nalezy wymienic na nowg z profili stalowych
zamknietych kwadratowych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

Remont wej $cia do budynku

Sciany znajdujace sie w strefie wejsciowej (front) nalezy ocieplié analogicznie
jak sciany zewnetrzne. Nastepnie nalezy wykonczy¢ styropian warstwg zbrojacg z
wtopiona siatkg z wiokna szklanego i natozy¢ tynk silikonowy na uprzednio
zagruntowang powierzchnie. Sciany boczne wewnetrzne nalezy wykonczyé
analogicznie z zastosowaniem styropianu gr. 3 cm. Pozostate sciany od strony
zewnetrznej wykonczy¢ tynkiem silikonowym wykonanym na warstwie zbrojace;.

Nalezy przewidzie¢ takze do wymiany stalowe balustrady mocowane przy
wejsciu oraz stalowg wycieraczke. Balustrade wykonac¢ z stali malowanej proszkowo
w kolorze szarym a wycieraczke wykona¢ z stali nierdzewnej. Wode opadowg
gromadzaca sie we wycieraczce odprowadzi¢ do studni chionnej analogicznie jak
wode opadowg z zadaszenia.
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7.11. Remont przewi gzek

Na czas prowadzenia prac remontowych tarasy (przewigzki) nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich . W pierwszej kolejnosci nalezy
zdemontowaC konstrukcje stalowg =z przeszkleniem stanowigce oddzielenie
pomiedzy segmentem 6 a segmentem 4. Nalezy zdemontowac takze oddzielenia i
zamkniecia zamocowane na balustradach oraz donice betonowe. Nastepnie nalezy
zdemontowac balustrady stalowe. Kolejnym krokiem jest skucie wszystkich warstw
posadzkowych wystepujacych na przewigzkach. Po tej czynnosci nalezy oczyscié
konstrukcje stalowa z rdzy za pomoca szlifowania i szczotkowania. W celu
doktadnego usuniecia rdzy nalezy powierzchnie konstrukcji stalowych pomalowac
preparatem neutralizujgcym rdze Epoxy Brunox. Nastepnie powierzchnie odtlusci¢
I pomalowa¢ natryskiem pneumatycznym farbg podkiadowg Noxan Q113
I nawierzchniowg Neoxan P101. Na powierzchni posadzki po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni nalezy wykonaé izolacje przeciwwodng Ceresit CR-90.
Kolejnym krokiem jest wykonanie warstwy posadzkowej z zaprawy CN-87 z wtopiong
siatkg stalowg. Powierzchnie warstwy zatrze¢ na gtadko. Natozenie izolacji Ceresit
CR-90. Warstwe wykonczeniowg bedzie stanowi¢ posadzka epoksydowa Noxan
Hydropox zabezpieczona preparatem Noxan Hydrograf HP. Powierzchnie sufitu
nalezy wyroéwnac¢ szpachlowkg CD-24. W przypadku widocznego zbrojenia nalezy
zbrojenie to oczyscic i zabezpieczy¢ preparatem CD-30, a wieksze ubytki uzupetnié
zaprawami CD-25 lub CD-26.Po wygtadzeniu powierzchni przewigzki od spodu
wykona¢ warstwe termoizolacji z styropianu gr.3cm. Powierzchnie styropianu
wykonczyé zaprawg klejowg z wtopiong siatkg zbrojgca. Warstwe wykonczeniowg
wykonac¢ z tynku silikonowego Arsanit DLX T-40. Nalezy takze przewidzie¢ takze
montaz zamkniecia pomiedzy segmentami 6 i 4 w przewigzkach. Zamkniecie w
postaci ram stalowych z tym ze na indywidualne zyczenie lokatoréw przewidzieé
mozliwos¢ otwierania jednego z segmentdéw.

W przewigzkach nalezy zamontowa¢ nowe balustrady stalowe z stali S235JR
malowane proszkowo w kolorze szarym z wypetnieniem ptytami HPL.

7.12. Wykonanie odwodnienia oraz posadzki przewi  gzki na ostatniej

kondygnaciji

Prace rozbiérkowe wykona¢ zgodnie z pkt. 7.11. Na tak przygotowanej
powierzchni zamontowac¢ obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm. W
podtozu osadza sie je przy uzyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS-29.
Nastepnie nalezy utozy¢ odwodnienie liniowe w postaci koryt z tworzywa sztucznego
H55 Bielbet 130x55mm ze spadkiem 0,5% zgodnym z rysunkiem. Odptyw podtgczyé
do rury spustowej mocowanej do stupa oraz wykona¢ obudowe z blachy powlekanej.
Natozy¢ izolacje przeciwwodng Ceresit CR-90. Utozy¢ plyty styropianowe EPS100-
040 wg schematu, nastepnie folie budowlang. Uformowac¢ warstwe spadkowg, o
grubosci min. 4cm, ze spadkiem zgodnym z rysunkiem z wylewki betonowej. Na
potagczeniach ze stupem, warstwa betonu musi by¢é oddylatowana od elementow
pionowych. Szczeliny przeciwskurczowe wykonac¢ co max 3m.

Na styku betonu ze stupem oraz w linii obrobki blacharskiej, w warstwe izolaciji
nalezy wklei¢ tasme uszczelniajgcq Ceresit CL-152. Posadzke na tarasie utozyé
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w systemie pitynnych hydroizolacji weber.dry PUR SYSTEM. W tym celu na
powierzchnie betonowa nalezy rownomiernie natozy¢ srodek gruntujgcy weber.prim
EP 2K. Kolejnym krokiem jest wylanie weber.dry PUR seal na zagruntowang
powierzchnie i rozprowadzenie watkiem futrzanym z krotkim wlosiem bagdz
aplikowanie za pomocg natrysku bezpowietrznego (rekomednowane przy duzych
powierzchniach). Po 12-18 godzinach (nie pdzniej niz 48h) nalezy nanie$¢ drugag
warstwe produktu weber.dry PUR seal. W miejscach narazonych na mechaniczne
zniszczenie albo przy uszczelnieniu detali (styk $ciany z powierzchnig pozioma)
zastosowacé tkanine zbrojgcg weber.dry fabric. Nalezy zatopi¢ w $wiezo naniesionej
warstwie weber.dry PUR seal odpowiednio przyciety kawatek weber.dry fabric i
natozy¢ kolejng warstwe weber.dry PUR seal. Gdyz powloka wykonana z weber.dry
PUR seal jest sliska gdy jest mokra, dlatego dla uzyskania antyposlizgowej
powierzchni trzeba jg wykonczy¢ poprzez przesypanie jej piaskiem kwarcowym i
zamkniecie powtokg zamykajgcg wykonang z weber.dry PUR seal.

Obrobki blacharskie (ze $ciany na ptyte) taczyé na rombek stojgcy. Obrébke
blacharska przy stupie docig¢ wraz z wykonaniem rombka stojgcego.

Miejscu potgczenia stupa z posadzka zabezpieczy¢ sznurem dylatacyjnym
oraz uszczelniaczem dekarskim.

Od spodu wykonczenie ptyty wykona¢ wg instrukcji z pkt. 7.8.

W przypadku rezygnacji mieszkancOow z zabudowania (zamkniecia)
przewigzek zaleca sie wykonanie odwodnienia liniowego na kazdej niezabudowane]
kondygnaciji.

7.13. Zadaszenie przewi gzki ostatniej kondygnacji
Nad balkonami ostatniej kondygnacji przewidziano montaz nowych
systemowych zadaszen firmy Icopal Markiza Fastlock 120.

7.14. Zabudowa przewi gzek

Na zyczenie mieszkancow wspolnoty przewidziano mozliwos¢é montazu
zabudowy przewigzek powyzej balustrady (decyzje o zabudowie podejmg
poszczegoblni  mieszkancy indywidualnie). Zabudowe zaprojektowano jako
konstrukcje z  ksztalttownikdbw  zimnogietych  malowanych  dwuwarstwowo
Z wypetnieniem z poliweglanu komorowego o gr. 10mm. Ramy okienne od strony
elewacji z balkonami przewidziano jako przesuwne, pozostate ramy jako state.

W profilach przesuwnych (nr9) wykona¢ otwory od spodu umozliwiajgce
odprowadzanie wody, na koncach stosowac zaslepki plastikowe

Elementy stalowe z stali S235 zabezpieczone przeciwkorozyjnie farbami
epoksydowymi:

» grubo$¢ warstwy gruntujgcej 80um- 1 warstwa,
» warstwa nawierzchniowa 80 pum - 1 warstwa.

Piyty poliweglanowe mocowaé¢ za pomocg s$rub zamkowych (od strony
wewnetrzne] podkiadka grzybkowa z polamidu). Wiercone otwory powinny miecé
Srednice co najmniej 6 mm wiekszg od Srednicy trzpienia $sruby mocujgcej. Nie
nalezy mocowaé¢ i zaciska¢ ptyt zbyt silnie, gdyz odbierze im to swobode
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odksztatcania. Ptyty z poliweglanu cig¢ pitg tarczowg o drobnych zebach lub pitg
reczng prowadzong pod niewielkim katem. Kanaliki muszg by¢ zabezpieczone przed
wnikaniem kurzu i insektéw oraz przed nadmiarem wilgoci:
» Gorny brzeg - samoprzylepna nieprzepuszczalna (petna) tasma HDPE
» Dolny brzeg - samoprzylepna tasma HDPE paroprzepuszczalna
Zachowa¢ szczeline dylatacyjng szerokosci 4mm pomiedzy ramka, a
poliweglanem.
Zabudowe przewigzek od strony elewacji frontowej wykona¢ analogicznie jak
ramy boczne o szerokosci 3x990mm styki zabezpieczyé uszczelniaczem.

Uwaga!

Przed wykonaniem zabudowy nale 2zy wszystkie wymiary zweryfikowa ¢ na
budowie. W szczegdlno $ci po monta zu nowej balustrady nale zy sprawdzi é
wysoko $¢ od pochwytu do ksztattownikéw, do ktérych b edzie mocowana rama
okienna i w razie potrzeby odpowiednio zmieni € wysoko $ci ram.

7.15. Remont fundamentow przewi azek

Nalezy odku¢ luzne i skorodowane fragmenty betonu. Nastepnie powierzchnie
stop fundamentowych wystajgce ponad poziom gruntu nalezy zmy¢é wodg pod
cisnienie. Kolejnym krokiem jest wykonanie reprofilacji betonu za pomoca zapraw
Ceresit Cd-30. Cd-24 oraz Cd-25. Zaprawg Cd-30 nalezy zabezpieczy¢ wystajgce
elementy metalowe z powierzchni stop. Preparatem Cd-24 wykona¢ szpachlowanie
powierzchni stopy fundamentowej a wieksze ubytki wypetni¢ zaprawg Cd-25. Po
wykonaniu reprofilacji betonu nalezy wyréwnaé¢ powierzchnie betonu tak aby
powierzchnie boczne stopy tworzyly jednolitg catos¢ (zlikwidowaé istniejgce uskoki )
w tym celu nalezy do czeséci bardziej zagtebionych doklei¢ styropian o odpowiednigj
grubosci. Calos¢ stopy fundamentowej nalezy osiatkowac¢ i wykohczy¢ tynkiem
silikonowym o kolorze analogicznym jak kolor cokotu.

7.16. Wzmocnienie podpar ¢ przewigzek stalowych

Nalezy wykona¢ wzmocnienia podparé plyt kanatowych. By tego dokonac
nalezy dospawac od spodu konstrukcji stalowej, stalowe przewigzki z blachy S235JR
gr. 5mm. Rozstaw przewigzek co okoto 69cm. Przewigzki zabezpieczone przeciw
korozyjnie farbg podktadowg i nawierzchniowa. Przewigzki spawaé¢ do konstrukcji za
pomocg spoiny pachwinowej obustronnej gr. 3mm.

7.17. Montaz stezen pomi edzy stupami przewi gzek

W celu usztywnienia konstrukcji przewigzek zaleca sie zastosowanie stezen
pomiedzy stupami przewigzek w osi rownolegtej do sScian szczytowych. Stezenia
wykona¢ z lin stalowych @16 potaczone s$rubg rzymska, na koncach ktorych
zamocowac blachy koncowe. W celu zamocowania stezen nalezy zastosowac blachy
weztowe, ktore nalezy potgczy¢ z blachami koncowymi.
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7.18.

Prace towarzysz ace

Wykonanie opaski z zwiru o szerokosci 60cm na podsypce z ubitego piasku
gr. 15cm. Opaske zabezpieczy¢ kraweznikow betonowym.

Demontaz i ponowny montaz instalacji domofonowej po wykonaniu ocieplenia.
Odtworzenie instalacji odgromowej scian (pionowej) i dachu. Montaz
z materialdbw i o parametrach jak dla stanu istniejgcego: Zwody pionowe
prowadzi¢ w rurach do instalacji odgromowej np. Elkobis 104.1 PL. Instalacje
nalezy prowadzi¢ po ociepleniu.

Montaz nowych szafek technicznych dostawcéw medidw i skrzynek
gazowych. Zamontowa¢ szafki z tworzywa PCV.

Roboty towarzyszace.
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8. Charakterystyka energetyczna budynku
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BUDYNKU
BUDYNEK OCENIANY
RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny
PRZEZNACZENIE BUDYNKU Wielorodzinny
ADRES BUDYNKU Bedzin, Przyjazni 6
ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 1984
METODA WYZNACZANIA Metoda obliczeniowa
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE]
POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANE] 1177,65

TEMPERATURZE POWIETRZA
(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHEODZONA) Af[m2]

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1177,65

STACJA METEOROLOGICZNA, WEDLUG KTOREJ DANYCH  Katowice
OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] OCENIANY BUDYNEK w:';;Sﬁ:{:ﬁ#:&?“fgf&?:Sggfvmi%ﬁuG
\é\{\lsgséll\gﬁggizol\lvsgo ZAPOTRZEBOWANIA NA EU — 73,1 kWh /(m2'rok)
\é\'l\lsgéll\élﬁg'\?géufo ZAPOTRZEBOWANIA NA EK = 106,1 kWh/(m2-rok)
NIEODNAWIALNA ENERGTE PILRWOTNA EP = 140,9 KWh/(m2rok) EP = 850 kWh/(m2'rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 = 0,041 t CO2/(m2°rok)
e s oot oneoms ™ [uoze = 00%

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2'rok)]

EP - budynek oceniany
140,9 kWh/(m 2.rok)

i
T

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500
| | | |

o

0

Wg wymaga h WT 2017 2)

budynek nowy
OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK
SYSTEM TECHNICZNY R°Dzﬂ3::n::zfl"“sn ENE‘;gffLTf;SSJ'E(:G“ JEDNOSTKA/(m2-rok)

OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,220|GJ

Energia elektryczna. 1,493/ kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,156(GJ]
UZYTKOWEJ

Energia elektryczna. 0,234{ kWh
CHEODZENIA




PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZ ACYMI BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PRZYJA ZNI 6 W BEDZINIE

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

LICZBA KONDYGNACII BUDYNKU 7
KUBATURA BUDYNKU [m3] 5349,99
KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANE] TEMPERATURZE 3649,8
POWIETRZA [m3]
PODZIAt. POWIERZCHNI UZYTKOWE] BUDYNKU MIESZKALNA: 100,0% NIEMIESZKALNA: 0,0%
TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU 20°C
W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWANYCH
RODZAJ KONSTRUKCII BUDYNKU W-70
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY | CIEPEA PRZEGRODY U [W/m2-K] |
UZYSKANY WYMAGANY
Dach kondygnaciji Dach w konstrukcji betonowej izolowany styropianem 0,177 0,180
technicznej laminowanym papg o grubosci 17 cm (A<0,040 W/mK).
0,179 0,180
Stropodach wentylowany, wykonany z piyt korytkowych ! !
opartych na scianach kolankowych. Plyty sg pokryte
Stropodach szlichtg cementowa i papa na_lep|k_u. Ocieplenie '
stropodachu poprzez wdmuchiwanie do przestrzeni
stropodachu granulatu z welny mineralnej o grubosci 21
cm (A<0,040 W/mK).
) Sciany wykonane z prefabrykowanych elementéw 0,228 0,230
Sciany zewnetrzne zelbetowych z wypetnieniem z wetny mineralnej.
ostonowe Ocieplone styropianem lub wetng mineralng o grubosci
14cm (A<0,040 W/mK).
. Sciany wykonane z prefabrykowanych elementéw 0,226 0,230
Sciany zewnetrzne zelbetowych z wypetnieniem z wetny mineralnej.
szczytowe Ocieplone styropianem lub wetng mineralng o grubosci
14cm (A<0,040 W/mK).
. Sciany wykonane z prefabrykowanych elementéw 0,221 0,230
Sciany zewnetrzne zelbetowych z wypetnieniem z wetny mineralnej.
balkonowe Ocieplone styropianem lub wetng mineralng o grubosci
12 cm (A<0,033 W/mK).
] 0,385 0,450
- Sciany zelbetowe ocieplone styropianem
Si‘\:/\l/?]?cy zewnetrzne wodoodpornym lub polistyrenem ekstrudowanym o
P grubosci 8 cm (A<0,036 W/mK).
. . . . - 0,229 0,230
Sciany zewnetrzne Ocieplone styropianem lub wetng mineralng o grubosci
kondygnaciji technicznej |14 cm (A<0,038 W/mK).
Strop nad piwnicq Strop w konstrukgji zelbetowej. 0,800 0,250
Drzwi zewnetrzne - 1,500 1,500
Okna mieszkan Stolarka okienna z PCW. 1,300 1,100
Okna klatki schodowej |Stolarka okienna z PCW. 1,300 1,100
Okna piwnic Stolarka okienna z PCW. 1,800 1,600
SREDNIA
SYSTEM OGRZEWANIA B DOWE opIs SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - 100-300 kW 0,93
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturq i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg, 0,89
GizRER centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA SREDNIA
CIEPLE] WODY E"EMEggTi'&SDo‘"E OPIS ROCZNA
UZYTKOWEJ SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - bez obudowy - ogrzewanie i ciepta woda 0,91
- moc nominalna powyzej 100 kW
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,70
pracy - érednie instalacje 30-100 punktéw poboru
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AKUMULACIA CIEPLA | Brak zasobnika 1,00
SREDNIA
SYSTEM CHEODZENIA B DOWE opIs SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU
PRZESYL CHEODU
AKUMULACIA CHEODU
REGULACIA T WYKORZYSTANIE
CHLODU
WENTYLACIA Wentylacja grawitacyjna.
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA Nie.
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU -
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/(m2rok)] 17)
OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
I WENTYLACIA UZYTKOWA Dz WBUDOWANE S
[kWh/(m2rok)] 45,6 27,5 0,0 73,1
UDZIAL [%] 62,4 37,6 0,0 100,0|

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU:

73,1 KWh/(m2°rok) |

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/(m2-rok)] 17)

< OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII TR TR o W CHEODZENIE | \ubiinOWANE 11) SUMA

S_YSTEM\_( CIEPLOV\_/NICZE LOKALNE - ciepto z 61,2 43,2 0,0 104,4
cieptowni weglowej

SIEC I;LEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 1,5 0,2 0,0 1,7
Energia elektryczna

SUMA [kWh/(m2rok)] 62,7 43,4 0,0 106,1
UDZIAL [%] 59,1 40,9 0,0 100,0|

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK:

106,1 kWh/(m2-rok) |

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2-rok)] 17)

. OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII e TR o CHEODZENIE | \ubiinowANE 11) SUMA

S}(STEMY CIEPLOV\_/NICZE LOKALNE - ciepto z 79,6 56,2 0,0 135,7
cieptowni weglowej

SIEC I?LEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 45 0,7 0,0 5,2
Energia elektryczna

SUMA [kWhy/(m2rok)] 84,0 56,9 0,0 140,9
UDZIAL [%] 59,6 40,4 0,0 100,0,

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP:

140,9 kWh/(m2°rok) |

ZALECENIA DOTYCZACE OPLACALNE] EKONOMICZNIE I WYKONALNEJ TECHNICZNIE POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE]

BUDYNKU W ZAKRESIE18):

1) PRZEGROD BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25% POWIERZCHNI PRZEGROD

ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU
Bez uwag

2)
POWIERZCHNI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU

Bez uwag

SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25%

3)
Bez uwag

PRZEGROD BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 1

4)
Bez uwag

SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB CZESCI BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 2

5)

INNYCH UWAG DOTYCZACYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOZNA QZYSKAC SZCZEG(')LOWE INFORMACIE

DOTYCZACE OPLACALNOSCI EKONOMICZNE] ZALECEN ZAWARTYCH W SWIADECTWIE ORAZ INFORMACIE DOTYCZACA DZIALAN, JAKIE NALEZY PODIAC W CELU WYPELNIENIA

ZALECEN)

Charakterystyka energetyczna obliczona dla budynku w stanie projektowanym. Po projektowanej termomodernizacji budynek spetnia
wymagania WT2017 i w my$| par. 328 i 329 jest mozliwe utrzymanie jego zuzycia energii na racjonalnie niskim poziomie.
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9. Zagrozenia dla srodowiska oraz u zytkownikéw obiektu

Projektowana realizacja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na
zwiekszenie emisji zanieczyszczeh do powietrza oraz emisji hatasu. Zamierzenie
inwestycyjne nie bedzie miatlo wptywu na ludzi, swiat roslinny i zwierzecy, wody
powierzchniowe i podziemne, glebg oraz dobra materialnej dziedzictwo kulturowe.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla srodowiska naturalnego oraz nie
bedzie stanowita zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikOw oraz okolicznych
mieszkancow.

10. Ochrona przeciwpo zarowa

Budynek podlega wymaganiom bezpieczenstwa pozarowego okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Dz.U.02.75.690. Przedmiotowy budynek
mieszkalny ma wysokosc¢ 24,75 m oraz liczbe kondygnacji 7, a wiec zgodnie z 88
zalicza sie do budynkéw sredniowysokich — typ SW. Kategoria zagrozenia ludzi to ZL
IV odpowiadajgca budynkom mieszkalnym wielorodzinnym. Zgodnie z §212.2
odpowiadajgca tym kryteriom klasa odpornosci pozarowej budynku to ,B".

Projektowane elementy ocieplenia scian spetniajg wymagania okreslone
w 8216 p. 7, ktore brzmia;:

,pDopuszcza sie ocieplenie S$ciany zewnetrznej budynku mieszkalnego,
wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokosci do 11 kondygnacji
wigcznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. "

* podziat budynku na grupe wysokosci sredniowysoki (SW) 12 < h <25m

e przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynku - budynek mieszkalny
wielorodzinny - ZL IV

» klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”

- gtéwna konstrukcja nosna R60

- konstrukcja dachu R15

- strop REIGO0

- Sciana zewnetrzna EI30

- $ciana wewnetrzna EI15

- przekrycie dachu E15

Z uwagi na charakter opracowania - termomodernizacje nie zmienia sie uktad
stref pozarowych, jak i drég ewakuacyjnych.

Budynek ocieplony jest zgodnie z systemem ocieple n firmy Arsanit,
ktory zgodnie z aprobat g ETA 15/0311 z dnia 29 maja 2015 r. wa zng do 29 maja
2020r. jest zakwalifikowany jako system nie rozprze  strzeniaj acy ognia NRO.

Drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe do klatki schodowej posiadajg szerokosc
1,60 m, w tym skrzydto nieblokowane o szerokosci 0,9 m.
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11. Warunki BHP.

12.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47,p0z.401),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz.8111).

Ogo6t prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzié w sposob nie
powodujacy przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu,

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznacC sie z kartami bezpieczenstwa
technicznego stosowanych materiatdow i przestrzega¢ zawartych w nich

wytycznych.

Nadzor techniczny.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod wykwalifikowanym nadzorem

technicznym, a takze zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi,
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Przy stosowaniu zaleconych
materialtbw nalezy bezwzglednie stosowaé wszystkie informacje oraz zalecenia
zawarte w kartach technicznych.
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13. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.
Zakres robot.
Projektowana inwestycja ma na celu termomodernizacje budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Przyjazni 6 w Bedzinie.

Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Przyjazni 6 w Bedzinie. Od
strony péinocno-zachodniej i potudniowo-wschodniej graniczy z drogami
dojazdowymi. Natomiast od strony potnocno-wschodniej i potudniowo-zachodniej z
parkingami, zielenig i chodnikami

Kolejno $¢ wykonywanych robot
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie etapowania inwestyciji,
kolejnos¢ wykonywania robot dla tego typu realizacji przedstawia sie nastepujaco:
» roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu,
* roboty ziemne,
* roboty izolacyjne Scian piwnic,
* ustawienie rusztowan,
» termomodernizacja (ocieplenie, wyk. tynkéw, roboty porzadkowe),
* demontaz rusztowan,
* uporzadkowanie terenu.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktér e mogaq stanowi é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
Biegnace rownolegle do elewacji budynku chodniki oraz ulice dojazdowe do
budynku.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot

L.p. | Rodzaj robot Zagrozenia

1. Roboty ziemne i - wykonanie wykopu i zabezpieczenie jego
izolacyjne w poziomie Scian,
posadowienia budynku - osuniecie sie gruntu,

- upadek do niezabezpieczonego wykopu,

- wykonanie izolacji $cian piwnic;

- porazenie pradem w czasie obstugi wiertarek,
- uszkodzenie skory,

- zachlapanie oczu,

- skaleczenia, stluczenia.

2. Roboty elewacyjne, - ustawienie rusztowan,
docieplenie scian - wykonanie ocieplenia i tynkéw na $cianach
zewnetrznych; zewnetrznych,
stropodachu; - wykonanie ocieplenia oraz izolacji
stropodachow;

- mozliwos$¢ upadku z wysokosci przy pracach
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na rusztowaniach,
- przecigzenie rusztowan nadmierng iloscig
materiatow,
- porazenie prgdem w czasie obstugi wiertarek,
- uszkodzenie skory,
- zachlapanie oczu, skaleczenia, sttuczenia.

3 Roboty dekarskie, - mozliwosé upadku z wysokosci,

blacharskie, pomocnicze; - okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami
mechanicznymi (pity, wyrzynarki),

- skaleczenia blacha,

- porazenie pragdem.

4. Roboty porzadkowe - rozbieranie rusztowan,

i rozbiérkowe - mozliwosé upadku z wysokosci,

- uszkodzenie ciata przez spadajgce elementy,

- porazenie pragdem przy stosowaniu
elektronarzedzi.

Instrukta z pracownikbw przed przyst apieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenia wstepne,
- szkolenia okresowe.

Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o0 programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogélne (instruktaz ogolny) przechodzg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej] pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisko pracy (“Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracag na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$émie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne
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zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych 2z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Zznajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj agcym z wykonania robot budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na
placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
* niewlasciwa ogolna organizacja pracy:
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewfasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy.
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
I ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich.
* niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
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- niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr,

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
* niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,
- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw.
* niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych.
« wady materialowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego.
* niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaC stanowiska pracy zgodnie =z przepisami | zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

o dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgce
zabezpieczenie pracownikébw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

» dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze sprawnosc¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na
danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizyczne.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne aby

zapewnic:
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e organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikOw
szkodliwych i ucigzliwych,

» zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
zastosowanie technologii, materialdw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikOw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych s$rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikédw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity)
Art. 21a — Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i1 warunki
prowadzenia robot budowlanych.

Podstawa prawna opracowania:

* ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr
21 poz.94 z pézn.zm.),

e art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr
106 p0z.1126 z p6zn.zm.),

 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122
po0z.1321 z p6z.zm.),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 po0z.1256),

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285),

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie  rodzajow prac  wymagajgcych  szczegdlnej  sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287),

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288),
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rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129
poz. 844 z p6z.zm.),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr
118 poz. 1263).
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