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1. Podstawa opracowania  

• Umowa zawarta pomiędzy Projektantem a Inwestorem 
• Inwentaryzacja elewacji wykonana w maju 2017, 
• Obowiązujące polskie normy oraz przepisy budowlane. 

 
2. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy docieplenia 
ścian zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego wraz z inwentaryzacją w formie niezbędnej do wykonania prac 
projektowych i oceną stanu technicznego w ww. zakresie, a także projekt kolorystyki. 

 

3. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 
Teren działki o nr ewid. 14/8 w Będzinie przy ul. Kieleckiej 10 objęty 

zagospodarowaniem jest terenem zainwestowanym. Budynek objęty opracowaniem 
jest to jeden z segmentów budynku przy ul. Kieleckiej 8-10-12.  

Cały budynek składa się z 3 segmentów. Pomiędzy segmentami znajdują sie 
stalowe przewiązki wykorzystywane jako tarasy. Opracowaniem objęty jest segment 
budynku numerze 10. Segment ten został wybudowany na planie prostokąta. 
Segment posiada sześć kondygnacji nadziemnych oraz klatkę schodową. Wejście 
do klatki zlokalizowane jest od strony północno-wschodniej. Segment 
podpiwniczony. Wymiary zewnętrzne budynku to 18,90x11,90m wysokość 
22,50m 

Obiekt wykonany w systemie wielkopłytowym. Ściany zewnętrzne wykonane z 
wielkoformatowych elementów prefabrykowanych, z ociepleniem z wełny mineralnej 
pomiędzy żelbetową warstwą nośną a warstwą fakturową, dodatkowo obłożone 
płytami acekolowymi. Ściany przyziemia są żelbetowe, jednorodne. Stropy 
międzykondygnacyjne wykonane z żelbetowych płyt prefabrykowanych (kanałowych) 
izolowane płytami pilśniowymi. Stropodach wentylowany, konstrukcja dachu 
wykonana z płyt panwiowych opartych na ścianach ażurowych. Płyty te pokryte są 
szlichtą cementową i papą na lepiku. Budynek wyposażony także w szyb windowy. 

Budynek wyposażony w instalacje: 
- kanalizacja sanitarna, 
- kanalizacja deszczowa, 
- instalacja centralnego ogrzewania,  
- instalacja wodociągowa, 
- instalacja elektryczna, 

 

4. Obsługa komunikacyjna 
Przedmiotowa działka posiada dostęp do dróg publicznych, poprzez drogi 

dojazdowe, osiedlowe urządzone na działkach sąsiednich. Obsługa komunikacyjna 
pozostaje bez zmian. Kontener na tymczasowe gromadzenie odpadów komunalnych 
zlokalizowany w granicach osiedla i systematycznie opróżniany przez 
koncesjonowany zakład usług porządkowych. 
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu 
W związku z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu w istniejącym 

zagospodarowaniu terenu, nie wprowadza się żadnych zmian. 
 

6. Przeznaczenie terenu 
Planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu 

i istniejącym zagospodarowaniem. 
• przedmiotowa działka stanowi grunt zabudowany i zurbanizowany, planowana 

inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

• w planowanej inwestycji nie występują ograniczenia z zakresu ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

• teren inwestycji położony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków 
oraz strefami ochrony konserwatorskiej, 

• teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody, 
• przedmiotowa działka nie znajduje się na terenach narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 
• teren działki nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 

i leśnych na cele nierolnicze. 
UWAGA: 

Z uwagi na charakter opracowania (termomodernizację budynku) i brak zmian 
w istniejącym zagospodarowaniu terenu odstąpiono od zestawienia powierzchni. 

 

7. Dane o charakterze przewidywalnych zagro żeń dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia u żytkowników 
• inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, 
• budynek spełnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie 
ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 
12 lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. Poz.92), 

•  usuwanie odpadów stałych odbywa się poprzez wywożenie, 
• dla założonego programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją 

budynku zwiększona emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym 
jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne 
zakłócenia, 

•  charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego 
posadowienia nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 
 

8. Obszar oddziaływania obiektu 
Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o 

art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo budowlane, który stanowi, że przez obszar 
oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
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budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w 
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń 
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące m. 
innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, 
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl 
art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na 
obszarze działania organów, które je ustanowiły.  

 
Po wykonaniu analizy obszaru oddziaływania obiektu ustalono, że: 
• ze względu na charakter inwestycji obszar oddziaływania obiektu nie zmienia 

się i mieści się w granicach działki o nr ewid. 14/8, na której inwestycja została 
zlokalizowana, 

• inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego, 

• nie narusza dostępu do drogi sąsiednim działkom, 
• nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 

i cieplnej oraz ze środków łączności, 
• nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi w budynkach sąsiednich, 
• nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, 
• nie występują uciążliwości związane z eksploatacją budynku – zwiększona 

emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie 
powstaje zwiększone pole elektromagnetyczne, czy inne zakłócenia. 
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1. Podstawa opracowania 
• Umowa zawarta pomiędzy Projektantem a Inwestorem 
• Inwentaryzacja elewacji wykonana w maju 2017, 
• Audyt energetyczny z 13.06.2017r. 
• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r 

Nr106, poz. 1126 wraz z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz. 627 z późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r .w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr  62, 
poz. 627 z późn. zm.), b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. 
U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). 

• Instrukcja ITB 447/2009: Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 
budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.  

• Europejska ocena techniczna Arsanit THERMA DELUX z dnia 29 maja 2015 
roku, 

• Karty techniczne materiałów i katalogi kolorów firmy Ceresit, 
• Karty techniczne i katalogi techniczne materiałów firmy Koelner, 
• Obowiązujące polskie normy oraz przepisy budowlane. 

 

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy docieplenia 

ścian zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego wraz z inwentaryzacją w formie niezbędnej do wykonania prac 
projektowych i oceną stanu technicznego w ww. zakresie, a także projekt kolorystyki. 

Obiekt zlokalizowany na działce o nr ewid. 14/8 w Będzinie przy 
ul. Kieleckiej 10.  

W zakres opracowania wchodzą: 
• określenie grubości ocieplenia przegród w celu dostosowania ich do 

aktualnych wymagań w zakresie izolacyjności termicznej, 
• opracowanie technologii ocieplenia ścian i dachu wraz z opracowaniem 

niezbędnych detali i opisem prac towarzyszących, 
• charakterystyka energetyczna budynku, 
• projekt nowej kolorystyki budynku, 
• demontaż płyt acekolowych, 
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, 
• wykonanie opaski wokół budynku, 
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• remont loggii, 
• remont przewiązek stalowych pomiędzy segmentami, 
• wymiana balustrad loggii, 
• wymiana balustrad przewiązek, 
• montaż zadaszeń nad loggiami i przewiązkami ostatnich kondygnacji, 
• ocieplenie stropodachu, 
• wymiana pokrycia dachowego, 
• wymiana nasad kominowych, 
• montaż anteny, 
• wymiana wywiewek kanalizacyjnych, 
• przełożenie instalacji domofonowej, 
• odtworzenie instalacji odgromowej ścian i dachu, 
• remont istniejących daszków nad wejściami, 
• remont istniejących wejść do budynku, 
• montaż kratek wentylacyjnych stropodachu, 
• montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, 
• remont loggii, 
• remont przewiązek stalowych pomiędzy segmentami, 
• likwidacja zejścia do zsypu od strony frontu budynku 
• prace towarzyszące. 

 

3. Opis stanu istniej ącego                                                                                                                                                                                                       
Charakterystyka budynku. 
Cały budynek składa się z 3 segmentów. Pomiędzy segmentami znajdują sie 

stalowe przewiązki wykorzystywane jako tarasy. Opracowaniem objęty jest segment 
budynku numerze 10. Segment ten został wybudowany na planie prostokąta. 
Segment posiada sześć kondygnacji nadziemnych oraz klatkę schodową. Wejście 
do klatki zlokalizowane jest od strony północno-wschodniej. Segment 
podpiwniczony. Wymiary zewnętrzne budynku to 18,90x11,90m wysokość 
22,50m 

Obiekt wykonany w systemie wielkopłytowym. Ściany zewnętrzne wykonane z 
wielkoformatowych elementów prefabrykowanych, z ociepleniem z wełny mineralnej 
pomiędzy żelbetową warstwą nośną a warstwą fakturową, dodatkowo obłożone 
płytami acekolowymi. Ściany przyziemia są żelbetowe, jednorodne. Stropy 
międzykondygnacyjne wykonane z żelbetowych płyt prefabrykowanych (kanałowych) 
izolowane płytami pilśniowymi. Stropodach wentylowany, konstrukcja dachu 
wykonana z płyt panwiowych opartych na ścianach ażurowych. Płyty te pokryte są 
szlichtą cementową i papą na lepiku. Budynek wyposażony także w szyb windowy. 

Budynek wyposażony w instalacje: 
- kanalizacja sanitarna, 
- kanalizacja deszczowa, 
- instalacja centralnego ogrzewania,  
- instalacja wodociągowa, 
- instalacja elektryczna, 
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Podstawowe dane: 
- rok ukończenia budowy 1986r. 
- powierzchnia zabudowy 271,93 m2 

- kubatura 4 662,84m3 

- powierzchnia użytkowa 1 015,9 m2 
- liczba mieszkań 18 
- liczba klatek schodowych 1 
- ilość kondygnacji 6+piwnice 
- piwnica tak 
- wysokość kondygnacji 2,80 m 
- wysokość pomieszczeń 2,6 m 
- wysokość budynku 22,50 m 

 
Opis elementów konstrukcyjnych: 

• Ławy fundamentowe – żelbetowe - monolityczne, wylewane, posadowione 
poniżej strefy przemarzania i powyżej poziomu wody gruntowej, 

• Ściany przyziemia -  żelbetowe, jednorodne, prefabrykowane 
• Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych – wykonane  

z wielkoformatowych elementów prefabrykowanych, żelbetowych obłożone 
płytami acekol 

• Ściany wewnętrzne konstrukcyjne - wykonane z wielkoformatowych 
elementów prefabrykowanych, żelbetowych  

• Nadproża – monolityczne żelbetowe, 
• Ściany działowe – gr. 6 cm z cegły dziurawki na zaprawie cem.-wap., 
• Schody wewnętrzne – żelbetowe, prefabrykowane, wykończone warstwą 

lastrico, 
• Wentylacja – grawitacyjna, kominy murowane z cegły pełnej na zaprawie 

cem.-wap., 
• Stropy - stropy międzykondygnacyjne wykonane z żelbetowych płyt 

kanałowych 
• Stropodach - wentylowany, konstrukcja dachu wykonana z płyt panwiowych 

opartych na elementach prefabrykowanych wielospadowy, płyty pokryte 
szlichtą cementową i papą na lepiku, 

• Stolarka okienna – w większości wymieniona indywidualnie przez lokatorów 
na nową z PCV, 

• Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi w części przeszklone, nowe z PCV. 
 
Opis elementów konstrukcyjnych: 

• Izolacje wodoszczelne: 
- izolacja pozioma ścian – 2 x papa, 
- izolacja pionowa ścian fundamentowych – brak, 
- izolacja pozioma podłogi na gruncie – 2 x papa, 

• Izolacje termiczne: 
- izolacja stropów – płyta pilśniowa, 
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- izolacja stropu – szczątkowa warstwa wełny mineralnej, 
- ściany zewnętrzne - ocieplenie z wełny mineralnej pomiędzy warstwą 

nośną i warstwa fakturową oraz po stronie zewnętrznej okładzina z płyt 
cementowo-azbestowych, 

• Podłogi i posadzki: 
- pokoje, holl – wykładzina dywanowa, PCV oraz panele podłogowe, 
- kuchnia, łazienka – wykładzina PCV, terrakota, 
- klatki schodowe – lastrico, 

• Tynki, cokoły, malowanie: 
- tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne, 
- tynki zewnętrzne – cementowo – wapienne, 
- cokół – tynk, 

• Rynny i rury spustowe – wewnętrzny system odwodnienia dachu, 
• Obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana. 

 
Inwentaryzacja fotograficzna budynku: 

  

Fot.1. Elewacja północno-wschodnia Fot.2. Elewacja południowo-zachodnia 

  

Fot.3.Wejście do segmentu Fot.4. Przewiązka miedzy segmentami 10 i 12 
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Fot.5. Przewiązka miedzy segmentami 8 i 10 Fot.6. Uszkodzenia płyt acekolowych 
 

 
Ekspertyza stanu technicznego: 
Obiekt zrealizowano w latach 80-tych XX wieku, użytkowany zgodnie 

z przeznaczeniem jako mieszkalny wielorodzinny. W wyniku szczegółowych oględzin 
elementów konstrukcyjnych (ścian, stropów, nadproży) nie stwierdzono żadnych 
oznak zagrożenia bezpieczeństwa, takich jak zarysowania, pęknięcia czy nadmierne 
ugięcia . 

Z uwagi na brak odpowiedniej konserwacji budynku w okresie jego 
użytkowania stwierdzono: 

- skorodowane oraz niedrożne  koryta odwadniające dachu oraz rury spustowe 
wewnętrzne, 

- skorodowane obróbki blacharskie, 
- spękania, ubytki i odspojenia tynku na cokole budynku, 
- ubytki tynku płyt balkonowych, zacieki spowodowane brakiem obróbek 

blacharskich, 
- nieszczelności pomiędzy płytami acekolowymi 
- uszkodzone przewiązki i skorodowana konstrukcja stalowa przewiązek 

 
Wnioski: 
Ogólny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzeżeń, stan 

techniczny budynku ocenia się jako „dobry”. Eksploatacja budynku nie stwarza 
zagrożenia dla użytkowników i środowiska. Budynek wykonano zgodnie ze sztuką 
budowlaną. Największe zastrzeżenia budzi stan techniczny przewiązki które znajdują 
się pomiędzy segmentami. Należy je wyremontować zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz załączona do opracowania ekspertyzą stanu technicznego.  

Po demonta żu płyt acekolowych nale ży przeprowadzi ć ocenę stanu 
technicznego płyt znajduj ących si ę pod ociepleniem. Nale ży tego dokona ć 
poniewa ż po ociepleniu mo że dość do oderwania si ę płyty fakturowej od 
powierzchni ściany. Je śli ich stan b ędzie budził zastrze żenia to nale ży 
skontaktowa ć się z autorem niniejszego opracowania. W celu opracowa nia 
dokumentacji projektowej dotycz ącej dodatkowego kotwienia warstwy 
fakturowej.  
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W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego ustalono z Inwestorem 
następujący zakres robót: 

- docieplenie ścian zewnętrznych + wyprawa elewacyjna wraz z kolorystyką, 
- ocieplenie dachu, 
- demontaż płyt acekolowych, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, 
- wykonanie opaski wokół budynku, 
- remont loggii, 
- remont przewiązek stalowych pomiędzy segmentami, 
- wymiana balustrad loggii, 
- wymiana balustrad przewiązek, 
- montaż zadaszeń nad loggiami i przewiązkami ostatnich kondygnacji, 
- ocieplenie stropodachu, 
- wymiana pokrycia dachowego, 
- wymiana nasad kominowych, 
- montaż anteny, 
- wymiana wywiewek kanalizacyjnych, 
- przełożenie instalacji domofonowej, 
- odtworzenie instalacji odgromowej ścian i dachu, 
- remont istniejących daszków nad wejściami, 
- remont istniejących wejść do budynku, 
- montaż kratek wentylacyjnych stropodachu, 
- montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, 
- remont loggii, 
- remont przewiązek stalowych pomiędzy segmentami, 
- likwidacja zejścia do zsypu od strony frontu budynku 
- prace towarzyszące. 

 
Powyższe zmiany nie spowodują przekroczenia stanu granicznego nośności i 

użytkowalności. Nie zostanie zmieniony układ statyczny budynku . Przedmiotowy 
budynek można poddać planowanej inwestycji tj. termomodernizacji.  
 

4. Kolorystyka budynku 

Kolorystykę budynku, należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. 
Wszelkie zmiany należy uzgodnić z jednostką projektową. 

Kolory dobrano wg wzornika kolorów, tynków i farb firmy Arsanit. Dobrane 
kolory to: 

• Kolor bazowy tynku – kolor 35P3 
• Kolor dodatkowy tynku – kolor 35P1 
• Kolor dodatkowy tynku – kolor24P0 
• Kolor tynku na cokole –tynk mozaikowy ARSANIT 193 
• Wnęki loggiowe –kolor  77P2 
• Kolor płyt HPL – TERESPA A03.4.0 (Silver Grey) 
• Kolor płyt HPL – TERESPA A37.0.8 (Lime Green) 
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• Kolor obróbek blacharskich, drzwi – RAL -  kolor nr 7024 
Ostateczna kolorystyka budynku może ulec zmianie po uzgodnieniu z 
inwestorem. 
UWAGA: 
Ze względów poligraficznych mogą wystąpić różnice w tonacji kolorystycznej 

rysunku w stosunku do oryginalnego wzornika. Dokładne ustalenie barw według 
oryginalnego wzornika kolorów. 

 

5. Określenie grubo ści i parametrów materiałów ociepleniowych 
Parametry ochrony cieplnej przegród zewnętrznych zostały przyjęte na 

podstawie analizy cieplno – wilgotnościowej przegród zewnętrznych, zgodnie 
z audytem energetycznym przedmiotowego budynku.  

 

Z opracowania wynika, iż przegrody należy ocieplić wg zestawienia: 
• Ściany zewnętrzne osłonowe i szczytowe kondygnacji nadziemnych – 

15 cm warstwy samogasnącego styropianu EPS70-040(λ ≤ 0,040W/m2K), 
• Ściany zewnętrzne szybu windowego – 15 cm warstwy samogasnącego 

styropianu EPS70-033(λ ≤ 0,033W/m2K), 
• Ściany zewnętrzne loggii – 12 cm warstwy samogasnącego styropianu 

EPS70-032 (λ ≤ 0,032W/m2K), 
• Ściany zewnętrzne przyziemia i piwnic– 8 cm warstwy samogasnącego 

styropianu wodoodpornego EPS100-038 
(λ ≤ 0,038W/m2K), 

• Stropodach  – 22 cm warstwy granulatu z wełny mineralnej 
(λ ≤ 0,042W/m2K), 

• Dach szybu windowego- 20 cm styropapy o  (λ ≤ 0,038W/m2K), 
• Ościeża okienne i drzwiowe – 2-3 cm warstwy samogasnącego styropianu 

EPS70-040 (λ ≤ 0,040W/m2K). 
 

Dane techniczne użytych materiałów: 
• styropian EPS70-040: 

- współczynniku przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,040W/m2K), 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 

70 (≥70), 
- zdolność samogaśnięcia – samogasnący, 
- klasa reakcji na ogień – E, 
- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 115(≥115), 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych - 

[kPa] TR 100 (≥100). 
• styropian EPS70-032: 

- współczynniku przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,032W/m2K), 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 

70 (≥70), 
- zdolność samogaśnięcia – samogasnący, 
- klasa reakcji na ogień – E, 



PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZ ĄCYMI BUDYNKU 
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KIELECKIEJ 10 W B ĘDZINIE 

 

19 
 

- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 115(≥115), 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych - 

[kPa] TR 100 (≥100). 
• styropian EPS100-038: 

- współczynnik przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,038W/m2K), 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 

100 (≥100), 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] - ≤ 0,7, 
- zdolność samogaśnięcia – samogasnący, 
- klasa reakcji na ogień – E, 
- gęstość– 30-38 kg/m3 . 
 

6. Technologia demonta żu płyt zawieraj ących azbest z ścian 
szczytowych oraz osłonowych 

6.1. Istniej ące mocowanie płyt acekolowych 
 

        Płyty azbestowo-cementowe typu Acekol są mocowane na ścianach do rusztu 
drewnianego, połączonego ze ścianą warstwową, między którym umieszczone są 
maty wełny mineralnej, o grubości około 4 cm. Płyty pełnią funkcję osłonową, 
mocowane są do rusztu za pomocą gwoździ. Między poszczególnymi warstwami 
płyt zamontowane są poziome obróbki blacharskie. W trakcie oględzin stwierdzono 
miejscowe osłabienia połączeń płyt acekolowych z drewnianym szkieletem oraz 
ubytki i ślady miejscowych napraw. Płyty zostały zabezpieczone przed korozją  i 
uwalnianiem włókien azbestowych poprzez nałożenie powłoki malarskiej. Stan 
techniczny okładziny azbestowej rusztu drewnianego oraz ocieplenia określa się 
jako średni. 

 
 Mocowanie płyt acekolowych do ściany zewnętrznej (przekrój poziomy) 

 
6.2. Wytyczne technologiczne 

Procedura prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest, wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych wraz z oczyszczaniem obiektu i 
terenu przedstawia się następująco: 
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Dla usuniętych odpadów zawierających azbest oraz ich transportu na składowisko 
odpadów niebezpiecznych, należy wypełnić: 

− kartę ewidencji odpadu, 
− kartę przekazania odpadów. 

 
6.3. Zalecenia BHP prowadzenia robót zwi ązanych z usuwaniem azbestu 
 

         Z uwagi na powierzchnię powyżej 50 m2, prace rozbiórkowe płyt acekolowych 
przy ul. Kieleckiej 10 zaliczają się do dużych. Prace związane z usuwaniem azbestu 
muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować lub zminimalizować 
uwalnianie się azbestu do środowiska, tak aby nie zostały przekroczone 
dopuszczalne wartości stężeń włókien azbestowych w powietrzu.  
          Prace przy usuwaniu azbestu mogą prowadzić jedynie wykonawcy 
posiadający dokumenty dopuszczające ich do demontażu materiałów azbestowych 
oraz mający odpowiednie wyposażenie techniczne i zatrudniający przeszkolonych 
pracowników. Na wykonawcy wytwarzającym odpady ciążą obowiązki związane z 
właściwym postępowaniem z odpadami, w tym również z usuwaniem, 
wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem wytworzonych odpadów i prowadzeniem 
ewidencji odpadów. Niedopuszczalne jest podzlecanie usługi usuwania lub 

1. Zabezpieczenie obiektu i terenu 
prac obiektu 

Izolowanie miejsc pracy 

2. Demontaż wyrobów zawierających azbest 

3. Pakowanie odpadów 4. Oznakowanie odpadów 

5. Wystawienie dokumentów ewidencyjnych odpadów 

Karta ewidencji odpadu Karta przekazania 
odpadów 

6. Przygotowanie odpadów do odbioru 

7. Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu robót z 
pozostałości azbestu 

8. Przedstawienie dokumentu stwierdzającego prawidłowość  
wykonania prac i oczyszczenia z azbestu 
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unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest podmiotom nie posiadającym 
stosownego zezwolenia. 
 

●  Wytyczne prowadzenia prac: 
Przed rozpoczęciem prac należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia 

obiektu, będącego miejscem ich wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją 
pyłu azbestu, która może mieć miejsce w wyniku prowadzenia prac. 

• Teren należy ogrodzić, zachowując bezpieczną odległość od traktów 
komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon. 
Teren prac należy ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi   
w kolorze biało-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami 
„Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp 
wzbroniony”. 

• Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny 
zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół oddzielony kurtyną, 
powinien być wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej 
zmianie roboczej. Należy wydzielić strefy pracy, w których występuje 
narażenie na działanie azbestu i określić miejsca demontażu, gromadzenia 
odpadów oraz miejsca, w których pracownicy oczyszczają sprzęt. 
Bezpośrednią strefę pracy należy przynajmniej osłaniać od wiatru, stosując 
osłonięcie z folii płyt elewacyjnych. 

• Prace demontażu lub impregnacji nie powinny powodować niepotrzebnej 
destrukcji mechanicznej płyt azbestowo-cementowych. Należy na to zwracać 
uwagę zwłaszcza podczas ich transportowania oraz składowania. Jeśli nie 
można uniknąć mechanicznego naruszenia powierzchni wyrobów z azbestu, 
należy stosować wolnoobrotowe urządzenia, najlepiej z miejscowym 
odciągiem i filtrowaniem powietrza. W strefie prowadzenia robót mogą 
przebywać wyłącznie pracownicy usuwający azbest zaopatrzeni w środki 
ochrony indywidualnej. Wyjście z tej strefy dokonuje się przez kabiny 
dekontaminacyjne. W strefie przeznaczonej dla innych pracowników 
remontujących obiekt muszą być pomieszczenia zaplecza technicznego 
budowy, pomieszczenia socjalne, magazyny materiałowe, szatnie itp. Wejście 
do niej powinno być zabronione dla osób postronnych. 

 
● Zasady post ępowania przy usuwaniu wyrobów zawieraj ących azbest 
okre ślają następujące wymagania:  

• nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem              
i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, 

• demontaż całych wyrobów (płyt) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie 
jest to technicznie możliwe, 

• odspajanie wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu 
wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, 
wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze, 

• prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, 
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• po każdej zmianie roboczej, usunięte odpady zawierające azbest, powinny 
zostać szczelnie opakowane i składowane na miejscu ich tymczasowego 
magazynowania,  

• codzienne, staranne oczyszczanie strefy robót i terenu wokół, dróg 
wewnętrznych oraz maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem podciśnieniowego 
sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu 
(99,9% lub na mokro).  
Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie 

pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza. 
 

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie 
opakowane w folie z polietylenu lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2mm 
i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym 
lub taśmą klejącą) nie ulegające niszczeniu pod wpływem czynników 
atmosferycznych i mechanicznych. Niedopuszczalne jest stosowanie worków 
papierowych. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno 
odbywać się wyłącznie do hermetycznych opakowań przeznaczonych do 
ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w sposób określony dla azbestu 
znakiem „a”. Wysokość znaku powinna wynosić co najmniej 5 cm, a szerokość co 
najmniej 3 cm. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nie 
ulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników 
mechanicznych.  

 
 Oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest 

 
 Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek 
dokonania prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości 
azbestu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-
wentylacyjnych z wysoko skutecznym filtrem (99,9%) lub na mokro. Wykonawca prac 
ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego 
przedmiotem prac, oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i 
oczyszczenia z azbestu.  
 
Po demonta żu okładziny azbestowej nale ży oceni ć stan techniczny konstrukcji 
ścian i w razie potrzeby nale ży je wzmocni ć poprzez dodatkowe kotwienia. 
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7. Technologia prac termomodernizacyjnych. 
  Roboty remontowe i ociepleniowe w projekcie zostały przedstawione na 
przykładzie produktów (systemów) wybranych producentów. Dopuszcza się 
stosowanie produktów (systemów) innych producentów o parametrach technicznych 
porównywalnych bądź lepszych. 
 
7.1. Likwidacja zej ścia do zsypu  
Istniejący murek zewnętrzny zsypu należy zdemontować oraz rampę, która 
spoczywa na gruncie. Powstały gruz należy załadować na samochód dostawczy i 
zutylizować na wysypisku. Po wykonaniu ocieplenia ścian piwnicznych należy 
zasypać wyrwę po zdemontowanym zsypie.  
 
7.2. Ocieplenie ścian przyziemia 

Roboty izolacyjne przyziemia w projekcie zostały przedstawione na 
przykładzie produktów wg. systemu wybranego producenta - Ceresit. Dopuszcza się 
stosowanie produktów (systemów) innych producentów zgodnych z systemem 
ociepleń BSO oraz spełniających wymagania Instrukcji ITB 447/2009 po uzyskaniu 
zgody inwestora i biura projektowego. 

 
Wykonanie i zabezpieczenie wykopu  
Prace ziemne należy w miarę możliwości wykonać w okresie bez 

występowania opadów atmosferycznych, jeżeli te wystąpią wykop należy chronić 
przed opadami oraz wodą gruntową przez okrycie wykopu i wypompowywanie (na 
bieżąco) ewentualnej wody przedostającej się do wykopu. Do prac izolacyjnych 
przystąpić po ustąpieniu opadów i osuszeniu strefy pracy. 

W związku z tym, iż jest nieznane uzbrojenie terenu w obrębie planowanych 
prac, przy ścianie prace ziemne zaleca się prowadzić metodą ręczną.  

Wykop proponuje się wykonać na szerokość 0,6 m na poziome stanowisk 
roboczych i głębokość około 2,5 m (do poziomu ław fundamentowych).  W razie 
potrzeby ściany wykopu zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu za pomocą bali 
drewnianych oporowych 18x18 cm wbijanych w grunt poniżej dna wykopu na 
głębokość min. 70 cm oraz deskowania pełnego z desek 3,2 x 16 cm. Do wykopu 
należy zapewnić dostęp np. za pomocą drabin. 

Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie przegłębić dna wykopu co mogłoby 
skutkować uszkodzeniem fundamentów i tym samym zagrozić konstrukcji budynku. 

Przy zasypywaniu wykopu grunt należy zagęszczać: co 20 cm przy 
zagęszczaniu ręcznym, co 40 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu Is>0,9. 

 
Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej i te rmicznej ścian 

przyziemia  
Przed pracami izolacyjnymi należy odpowiednio przygotować powierzchnię.   

W przypadku gdy tynk będzie w złym stanie z odkrytego fragmentu ściany należy 
skuć tynk, ścianę oczyścić i przemyć preparatem grzybobójczym np. Ceresit CT-99, 
następnie otynkować tynkiem cementowo – wapiennym. Jeżeli tynk będzie w dobrym 
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stanie prace ograniczyć do oczyszczenia ścian i przemycia preparatem 
grzybobójczym. Krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Podłoże powinno być czyste, równe, oczyszczone z kurzu, tłuszczu, powłok 
malarskich, nacieków, smoły, resztek zaprawy i innych substancji antyadhezyjnych.  

Podłoże należy zagruntować emulsją bitumiczna Ceresit CP-41, a następnie 
nanieść masę bitumiczną Ceresit CP-44 za pomocą pacy lub poprzez natryskiwanie, 
grubość warstwy powinna wynosić 2,5mm. Kolejnym krokiem jest przyklejenie płyt 
izolacyjnych. Należy stosować płyty ze styropianu wodoodpornego EPS300-038 o gr. 
8 cm i λ ≤ 0,038 W/m2K. Płyty przyklejać nanosząc pacą ząbkowaną masę 
bitumiczną Ceresit CP-43 równomiernie na powierzchni płyty. Następnie płyty 
przyłożyć i mocno docisnąć do ściany. Płyty z styropianu wodoodpornego należy 
stosować na całej powierzchni cokołu do poziomu ław fundamentowych czyli około 
2,5 m pod grunt. Gruntowanie i przyklejanie płyt ze styropianu wodoodpornego za 
pomocą Ceresit CP-43 wykonać do poziomu 30 cm powyżej gruntu, powyżej tego 
poziomu powierzchnię chłonne zagruntować preparatem ARSANIT GRUNTEX 
EG017, a jako zaprawę klejąca stosować ARSANIT DLX K-10. Powierzchnię 
zabezpieczyć folią kubełkową, kubełkami skierowanymi do płyty. Po wykonaniu 
wszystkich prac izolacyjnych wykop należy zasypać - najwcześniej po 24h po 
wykonaniu ostatniej warstwy.  
 
7.3. Ocieplenie ścian zewn ętrznych 

Do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku przyjęto metodę lekką mokrą 
w systemie Arsanit DELUX zgodnie z Europejską Oceną Techniczną. System ten 
sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Dopuszcza się 
stosowanie produktów (systemów) innych producentów o parametrach technicznych 
porównywalnych bądź lepszych. Wszystkie inne produkty zastosowane do 
termomodernizacji budynku niż wymienione w projekcie powinny być zgodne z ITB 
447/2009 oraz powinny być przewidziane do zastosowania do ociepleń budynku w 
technologii BSO. 

Roboty przygotowawcze 
• Roboty ociepleniowe rozpocząć po zakończeniu robót dachowych, 

izolacyjnych, 
• Demontaż płyt acekolowych, 
• Zabezpieczenie przed zabrudzeniem stolarki okiennej i drzwiowej folią, 
• Usunięcie z elewacji znajdujących się tam przewodów, lamp oświetleniowych, 

anten oraz innych instalacji i szyldów celem ponownego montażu po 
ociepleniu. Znajdujące się przewody antenowe należy przełożyć lub prowadzić 
podtynkowo w rurach ochronnych typu peszel. 
Prace wykonać po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwymi osobami 
(mieszkańcy, zakład energetyczny, administracja budynku), 

• Demontaż stalowych parapetów zewnętrznych (bez odzysku)  
• Demontaż konsoli domofonowej oraz daszków nad wejściami celem 

ponownego montażu po ociepleniu. 
• Demontaż instalacji odgromowej i jej dotworzenie po ociepleniu z drutu o 

średnicy 8mm. Instalacje prowadzić po ociepleniu   
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Przygotowanie podło ża 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów 

zmniejszających przyczepność (kurz i pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą 
pod ciśnieniem nawet z użyciem detergentów). W przypadku ścian otynkowanych 
należy wstępnie sprawdzić stan istniejącego tynku przez opukiwanie. Głuchy dźwięk 
oznacza, że tynk odspoił się od podłoża i należy go usunąć, a następnie uzupełnić 
ubytki zaprawą tynkarską. Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe, nierównomiernie 
chłonne oraz piaszczące zagruntować. Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki 
malarskie należy usunąć. Powierzchnie należy zagruntować preparatem głęboko 
penetrującym Arsanit GRUNTEX EG-017. 

Zaleca się wykonać próby przyczepności zaprawy klejowej do ściany poprzez 
wklejenie i zerwanie płyty styropianowej w kilku miejscach na każdej elewacji - 
wskazanych przez Inspektora nadzoru. Przyczepność powinna być niemniejsza niż 
0,08 MPa.  

Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą 
tynkarską (podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). 
Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny 
o odpowiedniej (zmiennej) grubości. 

 
Mocowanie płyt styropianowych  
Przed rozpoczęciem układania płyt należy zamocować listwę startową na 

poziomie istniejącego cokołu. Płyty ułożyć, w układzie poziomym dłuższych krawędzi 
z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować 
również na narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie mogą 
znajdować się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych. 
Układać płyty zaczynając od dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedną do 
drugiej, bez szczelin, z przesunięciem o połowę długości, w co drugim rzędzie. 
Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt (minimalna szerokość 15 cm) -mogą 
one jednak być tylko pojedynczo  rozmieszczone na płaszczyźnie ściany. W trakcie 
układania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt 
była równa i bez szczelin. W miejscach stykania się płyt nie powinno być kleju.  

Nakładanie kleju Arsanit DLX K-10: klej należy nanosić zarówno punktowo na 
powierzchni płyty jak również pasmem, wzdłuż obrzeża. Grubość kleju należy tak 
dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubość warstwy kleju (od 1 do 
2cm) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z podłożem. Pasmo na brzegu 
płyty powinno mieć ok. 5 cm szerokości, natomiast punkty po środku płyty mniej 
więcej wielkość dłoni. Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą 
Arsanit DLX K-10. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych 
wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu. Duża 
wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą 
znacznie wydłużyć proces wiązania materiału. Nie szpachlować płyt 
termoizolacyjnych narażonych dłużej niż 2 tygodnie na działanie promieni 
słonecznych. Przed szpachlowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć. Przed 
naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze zachować przerwę technologiczną, 
wynoszącą co najmniej 2 - 3 dni, przy czym ważne jest, aby warstwa podkładowa 
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była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). 
W przypadku równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za 
pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość kleju Arsanit DLX K-10 i 
grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry 
styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu 
zaprawy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie 
przycisnąć.  

Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny 
między płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami 
materiału izolacyjnego oraz wykonać mocowanie mechaniczne poprzez 
zastosowanie kołków KOELNER KI-220. Należy stosować odpowiednią ilość kołków: 

- 4 szt/m2  –  na powierzchni elewacji włącznie z cokołem nad poziomem gruntu 
do wysokości 4 kondygnacji,  

- 8 szt/m2  –  w obszarze 1,5 m od naroży budynku 
Długość kołków 22 cm, min. głębokość zakotwienia w ścianie: 40mm, 
zalecana 60mm.  

Ościeża otworów stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać pod kątem 
prostym natomiast górne wykonać ze spadkiem na zewnątrz. Jeśli przy ocieplaniu 
ościeży dojdzie do sytuacji, gdzie styropian zachodziłby znacznie na ramę okienną 
i tym samym utrudniał eksploatację okna, a podkucie tynku ościeży będzie rodziło 
poważne obawy o uszkodzenie ramy okiennej ocieplenie ościeży wyjątkowo można 
pominąć. Styk ościeża z warstwą styropianu dodatkowo zabezpieczyć 
uszczelniaczem poliuretanowym. 

Skrzynki instalacyjne znajdujące się przy elewacji należy zdemontować, 
przykleić styropian i ponownie zamontować skrzynki. W przypadku jeśli przełożenie 
skrzynek będzie niemożliwe ze względów technologicznych należy je „obejść” 
styropianem dookoła a łączenie skrzynki z termoizolacją uszczelnić poliuretanową 
taśmą rozprężną, 

 
Wykonanie warstwy zbrojonej siatk ą 
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić 

nie później niż do 14 dni od ich przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy 
Arsanit DLX K-15, przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę 
zbrojącą z włókna szklanego i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być 
równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań a kolor i wzór siatki zatopionej w 
masie szpachlowej nie mogą być widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną 
powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład co 
najmniej 10cm. Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach 
izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej należy nakleić pod 
kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to 
powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku. W celu zwiększenia odporności 
warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach 
pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić 
aluminiowe listwy narożnikowe z siatką. W części parterowej, a także na ocieplanych 
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cokołach zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej do wysokości 3,0 m powyżej 
poziomu terenu. 

 
Wykonanie wyprawy z tynku silikonowego cienkowarstw owego Arsanit 

DLX T-40 
W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść 

szczotką lub wałkiem na wykonane suche podłoże jedną warstwę farby gruntującej 
Arsanit DLX P-40. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można 
przystąpić do nakładania tynku silikonowego Arsanit DLX T-40 faktura kamyczkowa 
uziarnienie 2,0mm. Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości 
wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku 
należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego zwracając szczególną 
uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych. 
Powierzchnię tynku należy zacierać ruchem kolistym. W celu uniknięcia widocznych 
płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem, należy 
zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie 
wyprawy. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować tak, aby móc je ukryć 
w detalach architektonicznych. Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas ścianę musi 
tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle. Przy niskiej 
temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie 
jest dłuższe. Należy pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo - 
wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu 
rusztowań po nałożeniu tynków. 
 
7.4. Ocieplenie stropodachu cz ęści mieszkalnej 

Stropodach należy ocieplić poprzez nadmuchiwanie granulatu z wełny 
mineralnej, warstwa grubości 22 cm, w przestrzeń pustki powietrznej stropodachu.  
W tym celu należy wykonać poniższe czynności: 
 

• Należy wykuć otwory 40 x 40 cm w najwyższych punktach dachu, które 
umożliwią dostęp do ocieplanej powierzchni stropu. Należy wykuć taką ilość 
otworów aby uzyskać dostęp do całej powierzchni stropu. 

• Usunąć zanieczyszczenia, gruz i szczątki zniszczonej wełny mineralnej 
występujące na stropodachu. 

• Przez otwór w przestrzeń stropodachu wchodzi pracownik aby zrobi przejścia 
do najdalszych jego miejsc. 

• Następnie wycofując się w kierunku otworu, pneumatycznie wdmuchuje 
warstwę wełny mineralnej (gr. 22 cm). 

• Po skończonych pracach otwory należy zakryć blachą i zabezpieczyć ją 
lakierem asfaltowym i papą termozgrzewalną. 
 

7.5. Otwory wentylacyjne w stropodachu 
W celu umożliwienia wentylacji przestrzeni stropodachu należy wykuć nowe 

otwory pod kratki wentylacyjne. Otwory wykonać na elewacjach 
południowo-zachodniej i północno-wschodniej w rozstawie co 2m. Przy otworach 
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nawiewnych należy wyciąć w styropianie otwory o 4 mm większe od otworu, rozciąć 
siatkę promieniście i wywinąć do środka otworu, wyrobić spadek na zewnątrz 
budynku. Do kratki wsunąć rurę PVC o średnicy odpowiadającej wewnętrznej 
średnicy kratki wentylacyjnej, następnie przymocować rurę do kratki przy pomocy 
wkrętów. Kratkę wraz z rurą należy osadzić w otworze przy pomocy uszczelniacza 
poliuretanowego. Zamontować kratkę wentylacyjną wyposażoną w siatkę przeciw 
owadom. 
 
7.6. Ocieplenie dachu nadszybia windowego  

Przed ociepleniem dachu nadszybia windowego należy zerwać istniejącą 
papę asfaltową z powierzchni dachu. Papa przeznaczona do utylizacji na wysypisku. 
Ocieplenie dachu nadszybia wykonać przy pomocy styropapy obustronnie 
laminowanej EPS100-038 o gr. 20cm i współczynniku λ=0,038W/m2*K. 
 

Przygotowanie podło ża 
W celu polepszenia przyczepności podłoża powierzchnię zagruntować 

środkiem bitumicznym np. ICOPAL – Siplast Primer. Po zagruntowaniu podłoża musi 
ono dobrze wyschnąć, tworząc jednolitą powłokę. Środek gruntujący należy wcierać 
za pomocą szczotki lub wałka w suche, czyste i dojrzałe podłoże. Zdemontować 
istniejące obróbki blacharskie. 

 
Przymocowanie płyt styropianowych do podło ża. 

 Płyty styropianowe o grubości 20cm mocować do podłoża klejem bitumicznym 
trwale plastycznym (klej) ICOPAL – Siplast Klej. Klej nanosi się pasmowo – 3-4 paski 
szerokości ok. 4cm na szerokości 1m. Płyty należy dodatkowo mocować do podłoża 
za pomocą łączników mechanicznych. Przy mocowaniu izolacji należy wykonać 
kominki wentylacyjne o Ø75 mm i wysokości 300mm, w ilości min. 1szt. na 50 m2 
osadzone w obszarze najwyższych powierzchni dachu. 
 

Wykonanie warstwy wierzchniej dachu nadszybia 
Jako warstwę wierzchnią należy stosować papę zgrzewalną modyfikowaną 

podkładową i wierzchniego krycia. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do 
powierzchni dachu. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać 
pasami równoległymi do okapu. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, 
w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) 
i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca 
zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana 
rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki 
na całej szerokości zakładu (12-15cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na 
rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu 
zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 
0,5-1,0cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład. Brak wypływu masy 
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asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze 
sobą na zakłady:  podłużny 8-10cm, poprzeczny 12-15cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody 
i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy 
wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu 
należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy 
podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.  

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych, można prowadzić 
w temperaturze nie niższej niż 0°C. Nie należy prowadzić prac dekarskich 
w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Wykonać obróbkę z blachy stalowej powlekanej grubości 0,7mm i wprowadzić 
ją na połać dachową na odległość min. 15cm. Styk obróbki należy przesłonić 
paskiem papy. Brzeg papy w pobliżu zagięcia blachy okapowej przycisnąć w czasie 
zgrzewania wałkiem i dokładnie sprawdzić, czy nastąpił wypływ masy asfaltowej.  
 Przy wykonywaniu pokrycia należy wykonać kominki wentylacyjne o Ø75 mm i 
wysokości 300mm, w ilości min. 1szt. na 50 m2 osadzone w obszarze najwyższych 
powierzchni dachu. 

Zastosować papę o parametrach nie gorszych niż: 
- siła zrywająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek 800N/600N, 
- wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i poprzek 40%, 
- giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø30 mm - 25ºC, 
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2h +100ºC, 
- grubość papy: 5,2±0,2mm, 
- kolor ciemno brązowy 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000g/m2. 
 

Wymiana wywiewek kanalizacyjnych 
Wywiewki kanalizacyjne należy wymienić na nowe z PCV. Wysokość na jaką 

powinny być wyprowadzone nie może być niższa niż poziom nasad kominowych, 
a odległość od kominów nie mniejsza niż 30cm. 

 
Wymiana nasad kominowych 
Nasady kominowe należy wymienić na nowe. Zaleca się zastosowanie 

turbowentyl. 
 

Wykonanie poł ączenia połaci dachowej z elementami pionowymi. 
Obróbkę kątową połączenia połaci dachowej z elementami pionowym należy 

wykonać w systemie dwuwarstwowym (papa podkładowa i nawierzchniowa).  
           Na pionowych elementach tj. uskok dachu, kominy powierzchnie należy 
również oczyścić   na wysokość min. 20cm. Aby nie załamywać papy pod kątem 900 
oraz zapobiec odklejeniu się papy na krawędzi styku połaci dachowej z powierzchnią 
pionową stosuje się listwy styropianowe laminowane papą o przekroju trójkątnym 
10x10cm tzw. IZOKLINY. Zakład papy podkładowej poza IZOKLINEM, zarówno na 
połaci dachowej, jak i na elemencie pionowym, powinien wynosić min 12cm. Aby 
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zapobiec miejscowemu zgrubieniu, wyprowadza się papę nawierzchniową ok. 10cm 
poza krawędź papy podkładowej. Na powierzchni pionowej papę należy dodatkowo 
przymocować listwą dociskową (odległość pomiędzy punktami zamocowań 
ok. 25 cm). Styk listwy ze ścianą wypełniamy uszczelniaczem na bazie bitumu 
DEN BRAVEN ROOFPLAST. 
  
7.7. Wykonanie obróbek blacharskich, podokienników stalowych, 

Przed przystąpieniem do ocieplania ścian zewnętrznych należy zdemontować 
istniejące obróbki blacharskie, parapety, orynnowanie. Po wykonaniu ocieplenia 
zamontować nowe elementy obróbek wykonane z blachy stalowej powlekanej 
gr. 0,7mm z powłoką w kolorze zgodnym z kolorystyką budynku zawartą w projekcie. 
Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych dokonać ewentualnego podkucia 
muru podokiennego, wykonać warstwę spadkową, powierzchnię oczyścić, 
zagruntować i ocieplić styropianem gr.2-3cm. Należy pamiętać o obmiarach z natury. 
Parapety wypuścić poza lico ściany ok. 5cm. Styk połączenia tynku strukturalnego 
i blachy zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza się 
wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. 
Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio 
wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3 mm.  
 
7.8. Remont loggii 

Naprawę płyt loggiiowych należy rozpocząć od skucia posadzki. Naprawę 
balkonów należy wykonać poprzez wykonanie zabiegów naprawczych stosując niżej 
opisaną technologię z wykorzystaniem systemu naprawy betonów PCC firmy Ceresit.  

Przed rozpoczęciem zabiegów naprawczych należy zabezpieczyć balkony 
przed dostępem mieszkańców. 

 
Naprawa żelbetowych płyt loggiowych  

 Uzupełnienie ubytków tynku i renowację płyty balkonowych należy wykonać za 
pomocą systemu naprawy betonu Ceresit PCC. W celu oczyszczenia powierzchni 
betonu należy skuć luźne skorodowane fragmenty betonu, usunąć zniszczone 
warstwy wykładzin, tynków, izolacji. Jeżeli korozja dotarła do zbrojenia należy z 
niego usunąć beton aż do miejsc nieskorodowanych. Pręty oczyścić z rdzy ręcznie 
lub mechanicznie do uzyskania jasnego, metalicznego wyglądu, a potem oczyścić 
sprężonym powietrzem. Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć mineralną 
powłokę antykorozyjną Ceresit CD-30 (podczas aplikacji stal może być wilgotna). 
Przygotowaną powierzchnię betonu należy zwilżyć wodą i doprowadzić do stanu 
matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podłoże nakłada się kontaktową warstwę 
Ceresit CD-30. Kolejne zaprawy systemu Ceresit PCC nakładać po wstępnym 
przeschnięciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie się matowo wilgotna, czyli w 
ciągu 30-60 minut. W zależności od głębokości ubytku w balkonie do jego 
uzupełnienia należy zastosować jedną z zapraw Ceresit CD-25 lub CD-26. W celu 
uzyskania gładkiej powierzchni można ją wyrównać drobnoziarnistą szpachlówką 
Ceresit CD-24. 
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UWAGA:  
- przy głębokości ubytków od 30 do 100mm stosować Ceresit CD-26, 
- przy głębokości ubytków od 5 do 30mm stosować Ceresit CD-25.  

 
Remont loggii 

Z powierzchni loggii należy zerwać istniejącą posadzkę, rozebrać istniejącą 
wylewkę betonową, warstwę spadkową i obróbkę blacharską, następnie 
powierzchnię wyrównać i oczyścić. Nałożyć warstwę kontaktową z preparatu Ceresit 
CC81. Na tak przygotowanej powierzchni uformować warstwę spadkową, o grubości  
min. 3cm, ze spadkiem 2%, z szybko twardniejącej masy posadzkowej Ceresit 
CN-87. Na krawędziach zamkniętych, w styku z elementami obudowy balkonu, 
warstwa jastrychu musi być oddylatowana od elementów pionowych. 

Na powierzchnię jastrychu należy nałożyć izolację przeciwwodną Ceresit 
CR 166. Na krawędzi płyty należy zamontować profil okapnikowy z profilu 
systemowego Ceresit CL30.W linii na styku jastrychu ze ścianą budynku oraz w linii 
profilu okapowego, w warstwę izolacji należy wkleić taśmę uszczelniającą Ceresit 
CL-152. Posadzkę na balkonie należy ułożyć z mrozoodpornych i antypoślizgowych 
płytek gresowych. Płyty są narażone na bardzo duże wahania temperatur, dlatego 
zaleca się stosowanie elastycznej zaprawy klejącej Ceresit CM-16. Na powierzchni 
płyty ułożyć płytki ceramiczne 30x30cm kolor szary klasy PEI3 i R11. Jako fugę 
stosować fugę elastyczną szarą Ceresit CE43 o szerokości 4mm. 

Od spodu płytę balkonową należy ocieplić styropianem gr. 2-3cm oraz 
wykończyć tynkiem silikonowym analogicznie jak elewacje budynku. Należy jednak 
pamiętać aby nie wywijać siatki z spodniej części balkonu na elewację budynku. Przy 
wykonywaniu warstwy zbrojonej ocieplenia (klej + siatka) do dolnej krawędzi czoła 
płyty balkonowej należy przymocować profil okapnikowy PCV z siatką.  

 
Wymiana balustrad loggiowych 

Należy zdemontować wszystkie istniejące balustrady loggii. W miejsce 
balustrad loggii proponuje się zamontować nowe balustrady stalowe ocynkowane z 
wypełnieniem z płyt laminowanych HPL gr. 8 mm np. TERESPA. Propozycje 
balustrad przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych. Należy pamiętać o tym, że 
płyty laminowane kurczą się w niskiej i rozszerzają w wysokiej wilgotności. Mocując 
płytę do konstrukcji stosować zasadę jednego punku stałego, gdzie średnica otworu 
równa jest średnicy trzpienia wkrętu lub nitu i pozostałych punktów ruchomych, gdzie 
średnica otworu równa jest 1,5 średnicy trzpienia wkrętu lub nitu. Wolną przestrzeń w 
otworze należy wypełnić tuleją dystansową z kołnierzem a w punkcie stałym 
stosować elastyczną podkładkę. W celu lepszej współpracy należy w miejscach 
łączeń stosować profile gumowe z elastycznego EPDM. 

Należy pamiętać aby przed zamówieniem balustrad dokonać dokładnych 
pomiarów oraz aby wysokość balustrady ponad wykończoną powierzchnie balkonów 
wynosiła minimum 1,1m. Zaleca się, aby kolor balustrad  dopasować do kolorów 
palety RAL - 7024 natomiast płyty laminowane HPL według wzornika np. firmy 
TERESPA. 

 



PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZ ĄCYMI BUDYNKU 
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. KIELECKIEJ 10 W B ĘDZINIE 

 

32 
 

7.9. Zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji . 
Nad balkonami ostatniej kondygnacji przewidziano demontaż starych daszków 

i montaż nowych systemowych zadaszeń firmy Icopal Markiza Fastlock 60 Loggia. 
Instrukcja montażu i wymiary przedstawiono w załączniku.  

 
7.10. Remont strefy wej ściowej do budynku  

Remont istniej ącego zadaszenia nad wej ściem 
Istniejące pokrycie papowe daszków oraz podbitkę od spodu należy rozebrać. 

Spadek dachu uformować poprzez skuwanie w taki sposób, aby woda z dachu 
spływała od budynku w stronę dłuższej krawędzi zadaszenia. W celu polepszenia 
przyczepności podłoża powierzchnię zagruntować środkiem bitumicznym 
np. ICOPAL – Siplast Primer. Po zagruntowaniu podłoża musi ono dobrze wyschnąć, 
tworząc jednolitą powłokę. Środek gruntujący należy wcierać za pomocą szczotki lub 
wałka w suche, czyste i dojrzałe podłoże. Zdemontować istniejące obróbki 
blacharskie. Jako warstwę wierzchnią należy stosować papę zgrzewalną podkładową 
i wierzchniego krycia. Wykonać obróbkę z blachy stalowej powlekanej grubości 
0,7mm. Obróbka blacharska daszku powinna stanowić całość wraz z parapetem 
okna klatki schodowej znajdującego się bezpośrednio nad daszkiem wejścia. Na 
krawędzi zadaszenia zamontować nową rynnę o średnicy 10cm. 

Spód oraz boki daszku należy oczyścić, nierówności, defekty i ubytki skuć lub 
ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w zakresie 
odchyleń powierzchni i krawędzi), następnie wykonać warstwę zbrojoną siatką oraz 
nałożyć tynkiem silikonowym analogicznie jak dla ścian budynku. Ściany zewnętrzne 
i wewnętrzne wejścia do klatki schodowej także osiatkować i otynkować tynkiem 
silikonowym.  

Należy wymienić także istniejące odwodnienie zadaszenia. W tym celu należy 
zdemontować istniejące kosze zlewowe, otwory po koszach należy zamurować. Na 
krawędzi zadaszenia zamocować nową rynnę, a następnie do nowo zamontowanej 
rynny należy zamontować rurę spustową o średnicy 80mm. Wodę opadową z rynny 
należy odprowadzić od wejścia na odległość około 2m. Wodę opadową gromadzić w 
studni chłonnej. Do studni chłonnej należy także podłączyć odwodnienie z 
wycieraczki stalowej zamocowanej w strefie wejściowej. 

Przy wejściu należy zamontować oświetlenie schodów. 
 
Remont schodów prowadz ących do budynku 

Należy wykonać remont schodów prowadzących do wejścia do budynku. W tym 
Celu należy odkuć z ich powierzchni warstwę wykończeniową z lastryka. Następnie 
powierzchnie schodów należy oczyścić woda pod ciśnieniem. Następnie należy 
wykonać warstwę uzupełniająca ubytki w betonie z preparatu Ceresit CD-25. 
Następnie należy powierzchnie wyrównać i wygładzić preparatem Ceresit CD-24. 
Tak przygotowana powierzchnią wykończyć płytkami schodowymi ryflowanymi 
antypoślizgowymi Opoczno kolor szary na zaprawie klejowej mrozoodpornej.  

Na schodach zamontować elementy stalowe umożliwiające wprowadzenie 
wózka. Jako skrajną prowadnicę zastosować ceownik stalowy ocynkowany 
wykonany z blachy ryflowanej o wymiarach 5x20x5 cm, natomiast drugą część 
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podjazdu wykonać z blachy ryflowanej o szerokości 20cm. Oba elementy rozmieścić 
w rozstawie osi 60cm, ceownik powinien być zamontowany w odległości 10cm od 
krawędzi schodów. 

Aby podest schodowy powinien być płynnie połączony z powierzchnią terenu, w 
tym celu należy wykonać klin z zaprawy cementowej na styku podestu schodowego i 
chodnika. 

Balustradę przy wejściu należy wymienić na nową z profili stalowych 
zamkniętych kwadratowych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.  

 
 Remont wej ścia do budynku  
Ściany znajdujące się w strefie wejściowej (front) należy ocieplić analogicznie 

jak ściany zewnętrzne. Następnie należy wykończyć styropian warstwą zbrojącą z 
wtopiona siatką z włókna szklanego i nałożyć tynk silikonowy na uprzednio 
zagruntowaną powierzchnię. Ściany boczne wewnętrzne należy wykończyć 
analogicznie z zastosowaniem styropianu gr. 3 cm. Pozostałe ściany od strony 
zewnętrznej wykończyć tynkiem silikonowym wykonanym na warstwie zbrojącej.  
 Należy przewidzieć także do wymiany stalowe balustrady mocowane przy 
wejściu oraz stalową wycieraczkę. Balustradę wykonać z stali malowanej proszkowo 
w kolorze szarym a wycieraczkę wykonać z stali nierdzewnej. Wodę opadową 
gromadząca się we wycieraczce odprowadzić do studni chłonnej analogicznie jak 
wodę opadową  z zadaszenia.  
 
7.11. Remont przewi ązek  

Na czas prowadzenia prac remontowych tarasy (przewiązki) należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich . W pierwszej kolejności należy 
zdemontować konstrukcje stalową z przeszkleniem stanowiące oddzielenie 
pomiędzy segmentem 10 a segmentem 12 oraz segmentem 10 i 8. Należy 
zdemontować także oddzielenia i zamknięcia zamocowane na balustradach oraz 
donice betonowe. Następnie należy zdemontować balustrady stalowe. Kolejnym 
krokiem jest skucie wszystkich warstw posadzkowych występujących na 
przewiązkach. Po tej czynności należy oczyścić konstrukcję stalowa z rdzy za 
pomocą szlifowania i szczotkowania. W celu dokładnego usunięcia rdzy należy 
powierzchnie konstrukcji stalowych pomalować preparatem neutralizującym rdzę 
Epoxy Brunox. Następnie powierzchnie odtłuścić i pomalować natryskiem 
pneumatycznym farbą podkładową Noxan Q113 i nawierzchniową Neoxan P101. Na 
powierzchni posadzki po uprzednim oczyszczeniu powierzchni należy wykonać 
izolacje przeciwwodną Ceresit CR-90. Kolejnym krokiem jest wykonanie warstwy 
posadzkowej z zaprawy CN-87 z wtopioną siatką stalową. Powierzchnie warstwy 
zatrzeć na gładko. Nałożenie izolacji Ceresit CR-90. Warstwę wykończeniową będzie 
stanowić posadzka epoksydowa Noxan Hydropox  zabezpieczona preparatem 
Noxan Hydrograf HP. Powierzchnie sufitu należy wyrównać szpachlówką CD-24. W 
przypadku widocznego zbrojenia należy zbrojenie to oczyścić i zabezpieczyć 
preparatem CD-30, a większe ubytki uzupełnić zaprawami CD-25 lub CD-26.Po 
wygładzeniu powierzchni przewiązki od spodu wykonać warstwę termoizolacji z 
styropianu gr.3cm. Powierzchnie styropianu wykończyć zaprawą klejową z wtopioną 
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siatką zbrojącą. Warstwę wykończeniową wykonać z tynku silikonowego Sto Silco K. 
 Należy także przewidzieć także montaż zamknięcia pomiędzy segmentami 10 
i 12 oraz 10 i 8 w przewiązkach. Zamkniecie w postaci ram stalowych (Rys. 33) z tym 
że na indywidualne życzenie lokatorów przewidzieć możliwość otwierania jednego z 
segmentów. 

W przewiązkach należy zamontować nowe balustrady stalowe z stali S235JR 
malowane proszkowo w kolorze szarym z wypełnieniem płytami HPL. 

 
7.12. Wykonanie odwodnienia oraz posadzki przewi ązki na ostatniej 

kondygnacji  
Prace rozbiórkowe wykonać zgodnie z pkt. 7.11. Na tak przygotowanej 

powierzchni zamontować obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm.  W 
podłożu osadza się je przy użyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS-29. 
Następnie należy ułożyć odwodnienie liniowe w postaci koryt z tworzywa sztucznego 
H55 Bielbet 130x55mm ze spadkiem 0,5% zgodnym z rysunkiem. Odpływ podłączyć 
do rury spustowej mocowanej do słupa oraz wykonać obudowę z blachy powlekanej. 
Nałożyć izolację przeciwwodną Ceresit CR-90. Ułożyć płyty styropianowe EPS100-
040 wg schematu, następnie folię budowlaną. Uformować warstwę spadkową, o 
grubości  min. 4cm, ze spadkiem zgodnym z rysunkiem z wylewki betonowej. Na 
połączeniach ze słupem, warstwa betonu musi być oddylatowana od elementów 
pionowych. Szczeliny przeciwskurczowe wykonać co max 3m. 

Na styku betonu ze słupem oraz w linii obróbki blacharskiej, w warstwę izolacji 
należy wkleić taśmę uszczelniającą Ceresit CL-152. Posadzkę na tarasie ułożyć 
w systemie płynnych hydroizolacji weber.dry PUR SYSTEM. W tym celu na 
powierzchnię betonową należy równomiernie nałożyć środek gruntujący weber.prim 
EP 2K. Kolejnym krokiem jest wylanie weber.dry PUR seal  na zagruntowaną 
powierzchnię i rozprowadzenie wałkiem futrzanym z krótkim włosiem bądź 
aplikowanie za pomocą natrysku bezpowietrznego (rekomednowane przy dużych 
powierzchniach). Po 12-18 godzinach (nie później niż 48h) należy nanieść drugą 
warstwę produktu weber.dry PUR seal. W miejscach narażonych na mechaniczne 
zniszczenie albo przy uszczelnieniu detali (styk ściany z powierzchnią poziomą) 
zastosować tkaninę zbrojącą weber.dry fabric. Należy zatopić w świeżo naniesionej 
warstwie weber.dry PUR seal odpowiednio przycięty kawałek weber.dry fabric i 
nałożyć kolejną warstwę weber.dry PUR seal. Gdyż powłoka wykonana z weber.dry 
PUR seal jest śliska gdy jest mokra, dlatego dla uzyskania antypoślizgowej 
powierzchni trzeba ją wykończyć poprzez przesypanie jej piaskiem kwarcowym i 
zamknięcie powłoką zamykającą wykonaną z weber.dry PUR seal. 

Obróbki blacharskie (ze ściany na płytę) łączyć na rombek stojący. Obróbkę 
blacharską przy słupie dociąć wraz z wykonaniem rombka stojącego.  

Miejscu połączenia słupa z posadzką zabezpieczyć sznurem dylatacyjnym 
oraz uszczelniaczem dekarskim. 

Od spodu wykończenie płyty wykonać wg instrukcji z pkt. 7.11. 
W przypadku rezygnacji mieszkańców z zabudowania (zamknięcia) 

przewiązek zaleca się wykonanie odwodnienia liniowego na każdej niezabudowaniej 
kondygnacji. 
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7.13. Zadaszenie przewi ązki ostatniej kondygnacji 
Nad balkonami ostatniej kondygnacji przewidziano montaż nowych 

systemowych zadaszeń firmy Icopal Markiza Fastlock 120. Instrukcja montażu i 
wymiary przedstawiono w załączniku.  
 
7.14. Zabudowa przewi ązek  

Na życzenie mieszkańców wspólnoty przewidziano możliwość montażu 
zabudowy przewiązek powyżej balustrady (decyzję o zabudowie podejmą 
poszczególni mieszkańcy indywidualnie). Zabudowę zaprojektowano jako 
konstrukcję z kształtowników zimnogiętych malowanych dwuwarstwowo 
z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego o gr. 10mm. Ramy okienne od strony 
elewacji z balkonami przewidziano jako przesuwne, pozostałe ramy jako stałe. 

W profilach przesuwnych (nr9) wykonać otwory od spodu umożliwiające 
odprowadzanie wody, na końcach stosować zaślepki plastikowe 

Elementy stalowe z stali S235 zabezpieczone przeciwkorozyjnie farbami 
epoksydowymi: 

• grubość warstwy gruntującej 80µm- 1 warstwa,  
• warstwa nawierzchniowa 80 µm - 1 warstwa.  

Płyty poliwęglanowe mocować za pomocą śrub zamkowych (od strony 
wewnętrznej podkładka grzybkowa z polamidu). Wiercone otwory powinny mieć 
średnicę co najmniej 6 mm większą od średnicy trzpienia śruby mocującej. Nie 
należy mocować i zaciskać płyt zbyt silnie, gdyż odbierze im to swobodę 
odkształcania. Płyty z poliwęglanu ciąć piłą tarczową o drobnych zębach lub piłą 
ręczną prowadzoną pod niewielkim kątem. Kanaliki muszą być zabezpieczone przed 
wnikaniem kurzu i insektów oraz przed nadmiarem wilgoci: 

• Górny brzeg - samoprzylepną nieprzepuszczalna (pełna) taśma HDPE 
• Dolny brzeg - samoprzylepna taśma HDPE paroprzepuszczalna 

Zachować szczelinę dylatacyjną szerokości 4mm pomiędzy ramką, a 
poliwęglanem.  

Zabudowę przewiązek od strony elewacji frontowej wykonać analogicznie jak 
ramy boczne o szerokości 3x990mm styki zabezpieczyć uszczelniaczem. 

 
Uwaga! 

Przed wykonaniem zabudowy nale ży wszystkie wymiary zweryfikowa ć na 
budowie. W szczególno ści po monta żu nowej balustrady nale ży sprawdzi ć 
wysoko ść od pochwytu do kształtowników, do których b ędzie mocowana rama 
okienna i w razie potrzeby odpowiednio zmieni ć wysoko ści ram. 

 
7.15. Remont fundamentów przewi ązek  

Należy odkuć luźne i skorodowane fragmenty betonu. Następnie powierzchnie 
stóp fundamentowych wystające ponad poziom gruntu należy zmyć wodą pod 
ciśnienie. Kolejnym krokiem jest wykonanie reprofilacji betonu za pomocą zapraw 
Ceresit Cd-30. Cd-24 oraz Cd-25. Zaprawą Cd-30 należy zabezpieczyć wystające 
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elementy metalowe z powierzchni stóp. Preparatem Cd-24 wykonać szpachlowanie 
powierzchni stopy fundamentowej a większe ubytki wypełnić zaprawą Cd-25. Po 
wykonaniu reprofilacji betonu należy wyrównać powierzchnie betonu tak aby 
powierzchnie boczne stopy tworzyły jednolitą całość (zlikwidować istniejące uskoki )  
w tym celu należy do części bardziej zagłębionych dokleić styropian o odpowiedniej 
grubości. Całość stopy fundamentowej należy osiatkować i wykończyć tynkiem 
silikonowym o kolorze analogicznym jak kolor cokołu.  
 
7.16. Wzmocnienie podpar ć przewi ązek stalowych  

Należy  wykonać wzmocnienia podparć płyt kanałowych. By tego dokonać  
należy dospawać od spodu konstrukcji stalowej, stalowe przewiązki z blachy S235JR 
gr. 5mm. Rozstaw przewiązek co około 69cm. Przewiązki zabezpieczone przeciw 
korozyjnie farbą podkładową i nawierzchniową. Przewiązki spawać do konstrukcji za 
pomocą spoiny pachwinowej obustronnej gr. 3mm.  

 
7.17. Monta ż stężeń pomi ędzy słupami przewi ązek 

W celu usztywnienia konstrukcji przewiązek zaleca się zastosowanie stężeń 
pomiędzy słupami przewiązek w osi równoległej do ścian szczytowych. Stężenia 
wykonać z lin stalowych Ф16 połączone śrubą rzymską, na końcach których 
zamocować blachy końcowe. W celu zamocowania stężeń należy zastosować blachy 
węzłowe, które należy połączyć z blachami końcowymi. 
  
7.18. Prace towarzysz ące 

• Wykonanie opaski z żwiru o szerokości 60cm na podsypce z ubitego piasku 
gr. 15cm. Opaskę zabezpieczyć krawężników betonowym.  

• Wybrukowanie przejścia pod przewiązkami za pomocą betonowej kostki 
brukowej.  

• Demontaż i ponowny montaż instalacji domofonowej po wykonaniu ocieplenia. 
• Należy wykonać nową instalację odgromową dachu z prętów ocynkowanych 

Ф8-Ф10. Zwody pionowe Ф10 prowadzić pod styropianem w rurze odpornej na 
temperaturę. Wykonać złącza kontrolne i puszki P2. Należy ułożyć nowy otok 
z bednarki ocynkowanej 50x5, natomiast podejścia zwodów oraz do puszek 
P2 wykonać z bednarki ocynkowanej 30x4. 

• Demontaż anten satelitarnych na balkonach. Wykonanie zbiorczej anteny 
satelitarnej na dachu budynku. 

• Montaż nowych szafek technicznych dostawców mediów i skrzynek 
gazowych. Zamontować szafki z tworzywa PCV. 

• Roboty towarzyszące. 
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8. Charakterystyka energetyczna budynku 
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA  

BUDYNKU  
     

BUDYNEK OCENIANY  
 

RODZAJ BUDYNKU  Mieszkalny 

PRZEZNACZENIE BUDYNKU  Wielorodzinny 

ADRES BUDYNKU Będzin, Kielecka 8 

ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA BUDYNKU  1986 

METODA WYZNACZANIA 
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ  Metoda obliczeniowa 

POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ O REGULOWANEJ 
TEMPERATURZE POWIETRZA 
(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHŁODZONA) Af[m2]  

1019,28 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 950,16 

STACJA METEOROLOGICZNA, WEDŁUG KTÓREJ DANYCH 
OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA  Katowice 

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU   
 

 

WSKAŹNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OCENIANY BUDYNEK WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDŁUG  
PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH 

  

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA 
ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU = 68,6 kWh/(m2·rok)  
WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA 
ENERGIĘ KOŃCOWĄ 11) EK = 101,3 kWh/(m2·rok)  
WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA 
NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 11) EP = 134,7 kWh/(m2·rok) EP = 85,0 kWh/(m2·rok) 
JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 = 0,039 t CO2/(m2·rok)  
UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM 
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE = 0,0 %  

 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP [kWh/(m2·rok)]  
 

 

 

 

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK  
 

SYSTEM TECHNICZNY RODZAJ NOŚNIKA ENERGII 
LUB ENERGII 

ILOŚĆ NOŚNIKA 
ENERGII LUB ENERGII JEDNOSTKA/(m2·rok)  

OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci ciepłowniczej. 0,188 GJ 
 Energia elektryczna. 1,493 kWh 
PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY 
UŻYTKOWEJ Energia cieplna z sieci ciepłowniczej. 0,170 GJ 
 Energia elektryczna. 0,234 kWh 
CHŁODZENIA    
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU  
 

 

LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU 5  
 

 

KUBATURA BUDYNKU [m3] 4077,70  
 

 

KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 
POWIETRZA [m3] 2548,2  

 
 

PODZIAŁ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU  MIESZKALNA: 100,0%          NIEMIESZKALNA: 0,0%  
 

 

TEMPERATURY WEWNĘTRZNE W BUDYNKU 
W ZALEŻNOŚCI OD STREF OGRZEWANYCH 20°C  

 
 

RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU W70  
 

PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY 

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPŁA PRZEGRODY U [W/m2·K] 

  

UZYSKANY WYMAGANY  
 Drzwi zewnętrzne klatki 

schodowej 
- 2,200 1,500 

 Okna zewnętrzne klatki 
schodowej i mieszkań 

Stolarka okienna z PCV. 1,600 1,100 

 Okna zewnętrzne piwnic Stolarka okienna z PCV. 1,800 1,600 

 Strop nad piwnicą Strop żelbetowy. 0,800 0,250 

 Stropodach Stropodach wentylowany ocieplony poprzez 
wdmuchanie w jego przestrzeń granulatu z wełny 
mineralnej o grubości 22 cm (λ≤0,042 W/mK). 

0,179 0,180 

 Ściany zewnętrzne loggii Ściany zewnętrzne loggii ocieplone z systemie BSO przy 
użyciu styropianu o grubości 12 cm (λ≤0,032 W/mK). 

0,228 0,230 

 Ściany zewnętrzne 
osłonowe 

Ściany zewnętrzne osłonowe ocieplone z systemie BSO 
przy użyciu styropianu o grubości 15 cm (λ≤0,040 
W/mK). 

0,228 0,230 

 Ściany zewnętrzne 
piwnic 

Ściany zewnętrzne piwnic ocieplone z systemie BSO 
przy użyciu styropianu wodoodpornego o grubości 8 cm 
(λ≤0,038 W/mK). 

0,417 0,450 

 Ściany zewnętrzne 
szczytowe 

Ściany zewnętrzne szczytowe ocieplone z systemie BSO 
przy użyciu styropianu o grubości 15 cm (λ≤0,040 
W/mK). 

0,227 0,230 

SYSTEM OGRZEWANIA  ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 

SEZONOWA 
SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CIEPŁA WĘZEŁ CIEPLNY - kompaktowy z obudową - do 100 kW 0,98 
 PRZESYŁ CIEPŁA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła 

usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych 

0,90 

 AKUMULACJA CIEPŁA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00 
 REGULACJA I WYKORZYSTANIE 

CIEPŁA OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją 
centralną - i miejscową (zakres P - 1 K) 

0,89 

SYSTEM PRZYGOTOWANIA 
CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ  
ELEMENTY SKŁADOWE 

SYSTEMU 
OPIS 

ŚREDNIA 
ROCZNA 

SPRAWNOŚĆ 
 WYTWARZANIE CIEPŁA Węzeł cieplny kompaktowy - z obudową - ogrzewanie i ciepła woda - 

moc nominalna do 100 kW 
0,97 

 PRZESYŁ CIEPŁA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - średnie instalaje 
30-100 punktów poboru 

0,60 

 AKUMULACJA CIEPŁA Brak zasobnika 1,00 

SYSTEM CHŁODZENIA  ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 

SEZONOWA 
SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CHŁODU   
 PRZESYŁ CHŁODU   
 AKUMULACJA CHŁODU   
 REGULACJA I WYKORZYSTANIE 

CHŁODU   
WENTYLACJA – wentylacja grawitacyjna.  

 
 

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA – Nie.    
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INNE ISTOTNE DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU -    
 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU [kWh/(m2·rok)]   
 

 

 OGRZEWANIE 
I WENTYLACJA 

CIEPŁA WODA 
UŻYTKOWA 

CHŁODZENIE OŚWIETLENIE 
WBUDOWANE 

SUMA 
  

 [kWh/(m2rok)] 41,1 27,5 0,0  68,6 

UDZIAŁ [%] 59,9 40,1 0,0  100,0 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU: 68,6 kWh/(m2·rok) 
 
WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU [kWh/(m2·rok)]   
 

 

 OGRZEWANIE 
I WENTYLACJA 

CIEPŁA WODA 
UŻYTKOWA 

CHŁODZENIE OŚWIETLENIE 
WBUDOWANE 

SUMA 
  

 [kWh/(m2rok)] 41,1 27,5 0,0  68,6 

UDZIAŁ [%] 59,9 40,1 0,0  100,0 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU: 68,6 kWh/(m2·rok) 
 
WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EK [kWh/(m2·rok)]    
 

RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII OGRZEWANIE 
I WENTYLACJA 

CIEPŁA WODA 
UŻYTKOWA 

CHŁODZENIE OŚWIETLENIE 
WBUDOWANE  SUMA 

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z 
ciepłowni węglowej 

52,3 47,3 0,0  99,6 

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 
Energia elektryczna 

1,5 0,2 0,0  1,7 

SUMA [kWh/(m2rok)] 53,8 47,5 0,0  101,3 

UDZIAŁ [%] 53,1 46,9 0,0  100,0 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EK: 101,3 kWh/(m2·rok) 
 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP [kWh/(m2·rok)]   
 

 

RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII 
OGRZEWANIE 
I WENTYLACJA 

CIEPŁA WODA 
UŻYTKOWA 

CHŁODZENIE 
OŚWIETLENIE 
WBUDOWANE  SUMA 

  

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z 
ciepłowni węglowej 

68,0 61,5 0,0  129,5 

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 
Energia elektryczna 

4,5 0,7 0,0  5,2 

SUMA [kWh/(m2rok)] 72,5 62,2 0,0  134,7 

UDZIAŁ [%] 53,8 46,2 0,0  100,0 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP: 134,7 kWh/(m2·rok) 
 
ZALECENIA DOTYCZĄCE OPŁACALNEJ EKONOMICZNIE I WYKONALNEJ TECHNICZNIE POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 
BUDYNKU W ZAKRESIE: 

 

 
 

1) PRZEGRÓD BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJĄCYCH PONAD 25% POWIERZCHNI PRZEGRÓD 
ZEWNĘTRZNYCH TEGO BUDYNKU 

 

 Bez uwag 
 

 
 

2) SYSTEMÓW TECHNICZNYCH W BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJĄCYCH PONAD 25% 
POWIERZCHNI PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH TEGO BUDYNKU 

 

 Bez uwag 
 

 
 

3) PRZEGRÓD BUDYNKU NIEZALEŻNIE OD PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, O KTÓRYCH MOWA W PKT 1  
 Bez uwag 

 

 
 

4) SYSTEMÓW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB CZĘŚCI BUDYNKU NIEZALEŻNIE OD PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, O KTÓRYCH MOWA W PKT 2  
 Bez uwag 

 

 
 

5) INNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE OPŁACALNOŚCI EKONOMICZNEJ ZALECEŃ ZAWARTYCH W ŚWIADECTWIE ORAZ INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ DZIAŁAŃ, JAKIE NALEŻY PODJĄĆ W CELU WYPEŁNIENIA 
ZALECEŃ) 

 

 Charakterystyka energetyczna obliczona dla budynku w stanie projektowanym. Po projektowanej termomodernizacji budynek spełnia 
wymagania WT2017 i w myśl par. 328 i 329 jest możliwe utrzymanie jego zużycia energii na racjonalnie niskim poziomie. 
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9. Zagro żenia dla środowiska oraz u żytkowników obiektu 
Projektowana realizacja nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na 

zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu. Zamierzenie 
inwestycyjne nie będzie miało wpływu na ludzi, świat roślinny i zwierzęcy, wody 
powierzchniowe i podziemne, glebą oraz dobra materialnej dziedzictwo kulturowe. 
Przedmiotowa inwestycja nie będzie uciążliwa dla środowiska naturalnego oraz nie 
będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników oraz okolicznych 
mieszkańców. 

 

10. Ochrona przeciwpo żarowa 
Budynek podlega wymaganiom bezpieczeństwa pożarowego określonym 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Dz.U.02.75.690. Przedmiotowy budynek 
mieszkalny ma wysokość w 20,10 oraz liczbę kondygnacji 6, a więc zgodnie z §8 
zalicza się do budynków średniowysokich – typ SW. Kategoria zagrożenia ludzi to ZL 
IV odpowiadająca budynkom mieszkalnym wielorodzinnym. Zgodnie z §212.2 
odpowiadająca tym kryteriom klasa odporności pożarowej budynku to „C".  

       Projektowane elementy ocieplenia ścian spełniają wymagania określone 
w §216 p. 7, które brzmią: 

 „Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, 
wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokości do 11 kondygnacji 
włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego w sposób 
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. " 

• podział budynku na grupę wysokości wysoki (SW) 12 < h < 25m 
• przeznaczenie i sposób użytkowania budynku - budynek mieszkalny 

wielorodzinny - ZL IV 
• klasa odporności pożarowej budynku „C” 

- główna konstrukcja nośna R60 
- konstrukcja dachu R15 
- strop REI60 
- ściana zewnętrzna EI30 
- ściana wewnętrzna EI15 
- przekrycie dachu E15 
Z uwagi na charakter opracowania - termomodernizację nie zmienia się układ 

stref pożarowych, jak i dróg ewakuacyjnych. 
 
Budynek ocieplony jest zgodnie z systemem ocieple ń firmy  Arsanit, 

który zgodnie z aprobat ą ETA 15/0311 z dnia 29 maja 2015 r. jest 
zakwalifikowany jako system nie rozprzestrzeniaj ący ognia NRO.  

Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe do klatki schodowej posiadają szerokość 
1,20 m, w tym skrzydło nieblokowane o szerokości 0,9 m.  
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11. Warunki BHP. 
• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47,poz.401), 

• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz.8111). 

• Ogół prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzić w sposób nie 
powodujący przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu, 

• Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami bezpieczeństwa 
technicznego stosowanych materiałów i przestrzegać zawartych w nich 
wytycznych. 
 

12. Nadzór techniczny. 
Wszystkie prace należy prowadzić pod wykwalifikowanym nadzorem 

technicznym, a także zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi, 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Przy stosowaniu zaleconych 
materiałów należy bezwzględnie stosować wszystkie informacje oraz zalecenia 
zawarte w kartach technicznych. 
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13. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
 Zakres robót. 
Projektowana inwestycja ma na celu termomodernizację budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kieleckiej 10 w Będzinie. 
 

 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Kieleckiej 10  w Będzinie. 

Od strony północno-wschodniej i południowo-wschodniej graniczy z drogami 
dojazdowymi i parkingami. Natomiast od strony północno-zachodniej i 
południowo-zachodniej z zielenią i chodnikami 

 
Kolejno ść wykonywanych robót 
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się etapowania inwestycji, 

kolejność wykonywania robót dla tego typu realizacji przedstawia się następująco: 
• roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu, 
• roboty ziemne, 
• roboty izolacyjne ścian piwnic, 
• ustawienie rusztowań, 
• termomodernizacja (ocieplenie, wyk. tynków, roboty porządkowe), 
• demontaż rusztowań, 
• uporządkowanie terenu. 

 
 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, któr e mogą stanowi ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
Biegnące równolegle do elewacji budynku chodniki oraz ulice dojazdowe do 

budynku. 
 

 Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót 
L.p. Rodzaj robót  Zagrożenia 
1. Roboty ziemne i 

izolacyjne w poziomie 
posadowienia budynku 

- wykonanie wykopu i zabezpieczenie jego 
ścian, 

- osunięcie się gruntu, 
- upadek do niezabezpieczonego wykopu, 
- wykonanie izolacji ścian piwnic; 
- porażenie prądem w czasie obsługi wiertarek, 
- uszkodzenie skóry, 
- zachlapanie oczu, 
- skaleczenia, stłuczenia. 

2. Roboty elewacyjne, 
docieplenie ścian 
zewnętrznych; 
stropodachu; 

- ustawienie rusztowań, 
- wykonanie ocieplenia i tynków na ścianach 

zewnętrznych, 
- wykonanie ocieplenia oraz izolacji 

stropodachów; 
- możliwość upadku z wysokości przy pracach 
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na rusztowaniach, 
- przeciążenie rusztowań nadmierną ilością 

materiałów, 
- porażenie prądem w czasie obsługi wiertarek, 
- uszkodzenie skóry, 
- zachlapanie oczu, skaleczenia, stłuczenia. 

3 Roboty dekarskie, 
blacharskie, pomocnicze; 

- możliwość upadku z wysokości, 
- okaleczenie przy posługiwaniu się narzędziami 
     mechanicznymi (piły, wyrzynarki), 
- skaleczenia blachą, 
- porażenie prądem. 

4. Roboty porządkowe 
i rozbiórkowe 

- rozbieranie rusztowań, 
- możliwość upadku z wysokości, 
- uszkodzenie ciała przez spadające elementy, 
- porażenie prądem przy stosowaniu 

elektronarzędzi. 
 
 Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenia wstępne, 
- szkolenia okresowe. 

Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo 
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP 
zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 
zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisko pracy (“Instruktaż 
stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 
wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien 
być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika.  

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być 
przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na 
określonym stanowisku pracy.  

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie 
rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne 
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zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w 
roku.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn 
budowlanych i innych maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym 
powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek 
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1KW.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 
zagrożeniami zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 

rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej 
pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania 
w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie 
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 
 

 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na 
placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 
pracowników. 
 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
• niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru, 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy. 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 

i ergonomii, 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich. 
• niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
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- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór, 
 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

• niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 

napraw. 
• niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- zastosowanie materiałów zastępczych, 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych. 

• wady materiałowe czynnika materialnego: 
- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego. 

• niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie 
zgodnie z przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniające 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na 

danym stanowisku pracy, 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne aby 

zapewnić: 
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• organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
zastosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich 
zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity) 
Art. 21a – Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych. 
 

Podstawa prawna opracowania:  
• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 

21 poz.94 z późn.zm.), 
• art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 

106 poz.1126 z późn.zm.), 
• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 

poz.1321 z póź.zm.), 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256), 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285), 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287), 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 
dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288), 
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• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 
poz. 844 z póź.zm.), 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 
118 poz. 1263). 
 

 


