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PROJEKT BUDOWLANY
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1
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3.
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ZAWARTO SC DOKUMENTACJI:

. Strona tytutowa.

. Zawart@¢ dokumentacji.

Podstawa opracowania.

Opis techniczny. Projekt budowlany.

Opis techniczny prac budowlanych.

Wytyczne planu bezpieazstwa i ochrony zdrowia.
Zahczniki.

Czs¢ rysunkowa.

Spis rysunkoéw:
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Mapa ewidencyjna

Plan sytuacyjny.

Elewacja potnocno-zachodnia — inwentaryzacja

Elewacja potnocno-wschodnia — inwentaryzacja

Elewacja potudniowo-wschodnia — inwentaryzacja

Elewacja potudniowo-zachodnia — inwentaryzacja

Rzut i przekroj loggi, rzut i przekréj wagjia do budynku — inwentaryzacja
Elewacja potnhocno-zachodnia — projekt

Elewacja p6tnocno-wschodnia — projekt

Elewacja potudniowo-wschodnia — projekt

. Elewacja potudniowo-zachodnia — projekt

. Rzut i przekroj loggi, rzut i przekréj wagjia do budynku — projekt
. Detal wykonania balustrady loggii — projekt 1:1@a:
. Detal standardowego mocowania ocieplenidamanie — projekt

. Detal standardowego mocowania ocieplenidananie przyziemia — projekt
. Detal standardowego mocowania ocieplenidan@nie loggii — projekt

. Detal wyr6wnania nierowrigi elewacji ptytami rénej grubdci — projekt

. Detal ocieplenia strefy cokotu cottego, w miejscach istn. utw. gruntu — proj. -
. Detal ocieplenia strefy cokotu cottego, zagibionego w gruncie — projekt

. Detal wykonania gcieza ocieplonego, okno cofte — projekt

. Detal obrébki parapetu — projekt

. Zbrojenie diagonalne otworéw budowlanych — projekt

. Dodatkowe mocowanig¢znikami mechanicznymi ptyt styropianu — projekt
. Detal ocieplenia nadpza okiennego — projekt

. Detal ocieplenia muru podokiennego — projekt

. Detal zakaczenia ocieplenia w rejonie miejsca utwardzonegjekt
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
. Detal ocieplenia i remontu attyki nad maszynaynprojekt
35.
36.
37.
38.
39.

Detal wykonania kapinosa — projekt

Detal ocieplenia w rejonie elementu penejcapo ocieplenie — projekt
Detal systemowego mocowania lampysognie — projekt

Detal mocowania elementow dodatkowychsaianie — projekt

Detal prowadzenia instalacji odgromowej w warstagégeplenia — projekt
Detal wykonania i ocieplenia kanatu wentylacyjnégou ,Z” - projekt
Detal attyki nad ogcig mieszkall - projekt

Detal remontu attyki nad egciag mieszkali - projekt

Detal remontu piyty loggii, przekréj 1-1 — projekt
Detal remontu ptyty loggii w rejonie drzwi — projek
Detal ocieplenia okapécian szczytowych — projekt
Detal ocieplenia w rejonie piyty tarasu - projekt
Detal ocieplenia zadaszenia we@ do budynku

Spis zahcznikow:
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Zat.1 QGiwiadczenia Inwestora o prawie do dysponowania olemacia na cele

budowlane.

Zat.2. Instrukcja montan zadaszenia — Markiza Fastlock 120.

Zat.3 QGwiadczenia projektantow o zgodiwd projektu z obowgzujagcymi przepisami.

Zat.4 Uprawnienia budowlane orazsea@adczenia o przynai@osci do wiaciwej Izby

Zawodowej.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

. 1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.

Mapa zasadnicza i ewidencyjna w skali 1:1000.
Inwentaryzacja architektoniczna budynku.
Dokumentacja fotograficzna stanu istaegjgo.

Przepisy Prawa Budowlanego i obgrujace normy.



4. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.

4.

4.

4. 3.

1.

2.

Przeznaczenie i program aytkowy.

Celem opracowania jest projekt ocieplenia budynkesmkalnego wielorodzinnego,
usytuowanego w &lzinie przy ul. Przyjani 3; dz. nr 64 olgb 0001 EBdzin.
Projektuje s} prace wymagage pozwolenia na budaw

- ociepleniescian zewwtrznych budynku,

- ocieplenie stropodachow,

- ociepleniescian i ptyt loggii,

- ocieplenie attyk,

oraz prac niewymagajych pozwolenia na bud@vwymiare barierek loggii, remont
ptyt loggii, remont konstrukcji wégia do budynku, montasystemowego zadaszenia
loggii ostatniej kondygnacji oraz remont pozosthtyelementéw zewgtrznych
opisanych w dalszej egci opracowania.

Powyzsze prace zapewnipoprave stanu technicznego przegrod oraz Seih&osci
izolacyjnych, co wptynie ostatecznie na zmniejsgenrycia energii cieplnej oraz w
konsekwencji kosztéw ogrzewania.

Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jestgvegestetyki budynku.

Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek mieszkalny wielorodzinny dziesiokondygnacyjny, podpiwniczony.

Do budynku przylega taras wolnosioy o konstrukcji stalowej.

Obecniesciany zewwtrzne budynku g wykonczone ptytami elewacyjnymi acekol,
fragmentarycznie blaghstalowg lub tynkiem cementowym oraz ocieplony wein
mineralry grubgci ok. 5¢cm.

Uktad konstrukcyjny.

Budynek wykonany w technologii tzw. wielkiej piytyz elementéw
prefabrykowanych.

Konstrukcg budynku stanowi uktaécian ndnych zelbetowych prefabrykowanych.
Fundamentyelbetowe.

Sciany piwniczelbetowe monolityczne petne.

Sciany przyziemiaelbetowe monolityczne pelne.

Sciany zewwtrzne wielowarstwowe rsoe.

Sciany wewrtrzne konstrukcyjneelbetowe.

Sciany szybu éwigu zelbetowe prefabrykowane.

Nascianach nénych wspartegstropy kolejnych kondygnacii.

Stropodach nad ¢gcig mieszkalg wentylowany. Pokrycie z papy wykonane na
ptytach dachowych.

Schody wewstrzne prefabrykowangelbetowe.

Odwodnienie do wewgtrz budynku poprzez rury spustowe i koryta dachowe.
Loggiezelbetowe prefabrykowane.
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4.4.
4.5.
4. 6.

Stropodach nad maszynownivykonany z piyt zelbetowych prefabrykowanych
kanatowych.

Stan techniczny budynku.

Ogolny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Sciany piwnicznezelbetowe - stan techniczgian dostateczny.

Sciany zewstrzne obtaone acekolem - stan techniczny dostateczny, konjejest
demonta ptyt acekolowych i istnigcego ocieplenia.

Stropy medzykondygnacyjnezelbetowe - stan techniczny dostateczny.

Piyty loggii zelbetowe - stan techniczny dostateczny.

Balustrady loggii - stan techniczny zty.

Stolarka okienna w mieszkaniach PVC — stan techyidostateczny.

Stolarka okienna w na klatkach schodowych i piwnkYC - stan techniczny
dostateczny.

Slusarka drzwiowa wégiowa na klatk schodowy, metalowa - stan techniczny
dostateczny.

Slusarka drzwiowa wégiowa do zsypu, metalowa - stan techniczny dostaiec
Drabina techniczna wajia na stropodach maszynowni, stalowa - stan tezhmi
dostateczny, konieczna jest w czasie realizacji troten stanu technicznego
wszystkich drabin technicznych i ich poten przez inspektora nadzoru. Ze wadjh
na dotagenie materiatu izolacyjnego konieczne jest przegimidrabiny o wart&
ocieplenia.

Odwodnienie maszynowni na zeyz poprzez system rynien i rur spustowych - stan
techniczny dostateczny.

Na podstawie przeprowadzonych gidin budynku stwierdzono,ze $ciany
zewretrzne, stropodachy nie spetgaymaga obowgzujgcych norm i przepiséw,
co do wartéci wspoétczynnikdw przenikania ciepta. Nieocieplom@zegrody
zewretrzne powoduj wysokie i nieracjonalne zycie energii dla celéw grzewczych.

UWAGA:

W przedmiotowym budynku zalecaesivykonanie kotwienia warstwy fakturowej
scian zewstrznych przy ayciu systemowych rozwzan posiadajcych odpowiednie
aprobaty techniczne. Kotwienie wykd@nawvg odgbnego opracowania (opinii
technicznej) lub projektu budowlanego wykonanegpepr osob o odpowiednich
uprawnieniach.

Dostepnosé osobom niepetnosprawnym- nie dotyczy
Rozwigzania obiektu liniowego— nie dotyczy
Zasadnicze wyposzenie budowlano — instalacyjne

Budynek wyposzony jest w instalacje:
- wod. - kan.,



- elektryczn,

- gazowvy,

- telekomunikacyijn.
- wentylacji

4. 7. Instalacje techniczne- nie dotyczy.

4. 8. Charakterystyka energetyczna.

4.
4.

4.
4.9.

8.1. Bilans mocy urzdzen elektrycznych —nie dotyczy.
8. 2. Wiasciwosci cieplne przegréd zewstrznych.

Projektowane ocieplenie spelnia wymagania zawart®azporadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych fakipowinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, p0z.690).
Niniejszy projekt jest poprzedzony audytem energatym ktory okréla sposéb
ocieplenia poszczegolnych przegrod budowlanych.

8. 3. Gospodarka cieplna obiektu— nie dotyczy.

Wptyw obiektu na srodowisko — nie dotyczy.

4.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Styropian:

Zgodnie w wymogami przepisoOw ppozastosowano styropian odmiany FS (Fire
Stop) czyli samogaany. Materiat ten nie zapalagsod iskry, pali si jedynie w
obcym ptomieniu, a po usuwmia z ptomienia gaie i nie zapala siponownie.
Styropian samogasay, ostonéty w lekkiej mokrej metodzie ocieplania warstwami
kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jalktad nierozprzestrzenigjy ognia
(NRO) i w myl Rozporzadzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.@02 r.
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 Dziat 1IV) jest dopuszczong dcieplania budynkéw
istniegcych o wysokéci do 25 metréw oraz budynkéw 11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r.

Ptyty fenolowe/poliuretanowe:
Piyty fenolowe, ostorie w lekkiej mokrej metodzie ocieplania warstwartejk i
tynku strukturalnego, jest traktowany jako uktadrozprzestrzeniagy ognia (NRO).

Wetna mineralna:
Jako ocieplenie zadasze wejs¢ zastosowano wedn mineraly twardy
hydrofobizowag.




Wetna mineralna granulowana:

Ocieplenie stropodachu nadéziag mieszkalg zostanie wykonane poprzez hadmuch

welny mineralnej granulowanej. Materiat ten skldgyfvany jest jako niepalny, klasa
reakcji ogniowej Al.

4.11. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowaf zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sipnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2Dt poz. 151):
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Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Zdjecie budynku

41-200 Bedzin ul. Przyjazni 3

Catos¢ budynku

Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Przyjazni 3 w Bedzinie
ul. Przyjazni 3, 42-500 Bedzin

ul. Przyjazni

42-500 Bedzin

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka

Podpis

Data

Projektant: mgr inz. Mirostaw Zawartka
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
2) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

3) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza wynikow energii u  zytkowej, ko Acowej i pierwotnej

Czesc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta QK,H QpP,H
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto ogrzewania é30453'0 104362,47

Suma 1304530 1104362,47

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrodta | Nazwa zrodia QKW QpP,w
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zzrédito cieptej wody 49826,22 |39860,98

Suma 49826,22 |39860,98

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+Qu,w) / Af 100,16 KWh/(mZ2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+QK w*Eel,pom) / Af 100,16 KWh/(mZ2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w 244223’4 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na 80 12 >

cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As ' kWh/(m<erok)

ArCADia-TERMOCAD 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 4
Licencja dla: Pracownia Projektowa "MIZAWA" mgr inz. Mirostaw Zawartka [LO1]

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af bez zmian m 2
Czgstkowa maksymalna warto$¢é wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 85,00 kKWh/(m 2-r0k)
uzytkowej

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 85,00 kWh/(m 2-r0k)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mZerok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

80,12 < 85,00 Warunek spetniony

ArCADia-TERMOCAD 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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2) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku Af bez zmian m 2

Grupa: Cz s8¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP 80,12 kWh/(mZ-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$é rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chlodzenia

EPmax 85,00 KWh/(mZ2erok)

Sredniowa zony wsp6tczynnik EP 1y,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EPm 80,12 KWh/(mZ2erok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm,max 85,00 kWh/(mZerok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKm 100,16 kWh/(mZ-rok)
wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mZerok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

80,12 < 85,00 Warunek spetiony

ArCADia-TERMOCAD 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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3) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

WskaZnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m®-rok}]

ch&niany budynek

| ,50 ;100 150 200 1250 ,300 i3 50 |4-nu isn |in:m > 500

YWymagania dia nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

ArCADia-TERMOCAD 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



4.12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile 3 dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne maiwosci, wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi i ciepto, do ktorych zalicza s
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte naenergii ze zrodet
odnawialnych, kogenerac¢, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnéci, gdy opiera s¢ catkowicie lub czsciowo na energii ze zrédet
odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetiznego, oraz pompy ciepta.
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pracownia projektows

Srodowiskowa analiza
optymalizacyjno-porownawcza

Tytut:Analiza optymalizacyjno-poréwnawcza

Sosnowiec, 2017-10-30
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Spis tresci:

1. Dane budynku
2. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze emisji zanieczyszczen (aspekt srodowiskowy)
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Adres budynku: Bedzin, ul. Przyjazni 3
Nazwa inwestora: Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Przyjazni 3 w Bedzinie ul. Przyjazni 3, 42-500 Bedzin

Adres inwestora: Sosnowiec, ul. Przyjazni 3

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Mieszkalny

Strefa klimatyczna: llI

Stacja meteorologiczna: Katowice
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2. Bezposredni efekt ekologiczny

2.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

88,936163

1896,928036

-1807,991873

-2032,91

201,414252 98,798335 102,615917 50,95
34,005004 4445,925084 -4411,920081 -12974,33
97411,256609 197596,670415 -100185,413806 -102,85
34,005004 1037,382520 -1003,377516 -2950,68
0,000000 34,579417 -34,579417
0,000000 1,383177 -1,383177

2.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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5. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.

5.

5. 1.

2.

Prace przygotowawcze.

Rusztowanie musi I#y ustawione w odpowiedniej odleg od sciany, naley
przewidzi€, ze zostanie dotmne kilkandcie centymetrow materiatu ociepjaggo.
Jezeli rusztowanie &dzie statlo za blisko, pojawisic problemy z whaciwym
wykonaniem zjcz technologicznych wyprawy tynkarskiej na wysaigodestow.
Podtza na ktérych wyspuje ewentualne zagrzybienie i zaglonowanie #yale
oczysci¢ i podda& dziataniusrodka odgrzybiajcego np. Arsanit AntiGLO.
Ztuszczagce st fragmentyscian zeskrobai bardzo doktadnie znéysciare budynku
wodg bez dodatkéw chemicznych.

Ptaszczyza sciany sprawdd nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona prébe odrywania ptyt izolacyjnych zgodnie z instrukdechnologicza.
Nalezy zabezpieczyfoliag wszystkie okna na czas prowadzenia prac na daiagjie.

Do demontau lub rozbiérki przewidziano:

— oktadzire scienrg acekolovs,

— oktadzire scienmg czgécei loggii (np. siding itp.),

— obrébki wszystkichcian attykowych,

— obrébki blacharskie ptyt loggii, okien, attyki, zestrenia wagia,

— warstwy posadzkowe z ptyt loggii,

— rynny i rury spustowe maszynowni,

— pionowy instalacje odgromogv(wykonanie nowych pionow gr. 8mm),
— poziomy instalacje odgromoyv(przetaenie o warté ocieplenia),

— parapety zewgirzne,

— elementy zewn. tj.: domofonswietlenie zewntrzne itp.

— skrzynke gazows mieszczca s¢ na elewaciji,

— drabirg techniczig wejscia na maszynowai(przet@enie o warté ocieplenia).

Demontaz oktadziny elewacyjnej - acekol.

Elewacje budynku obfmne g ptytami acekol montowanymi na ruszcie drewnianym
Z wypetnieniem z wetny mineralnej gr. ~5cm.

W celu prawidtowego wykonania ociepled@any, oktadzig ta nalezy usurygé.

Roboty budowlane prowadzone z udzialem wyrobow esagicych azbest g
pracami niebezpiecznymi i wymagagpetnienia odpowiednich potrzeb z dziedziny
BHP (podczas realizacji prac istnieje koniecgnetosowania przez wykonawcow
specjalistycznego spgtu i technik pracy zmniejszggych pylenie, odzigy
ochronnej, odpowiedniego oznakowania i izolowanieefspracy, oznakowania,
magazynowania, transportu i unieszkodliwiania odpatiermetycznie opakowanych
oraz oznakowanych - na specjalistycznych sktadcaaisk

Prace prowadzone powinny &y przez firng specjalistycza posiadajca
zatwierdzony przez Usd Marszatkowski program gospodarki odpadami oraz
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zezwolenie na transport odpaddéw niebezpiecznychamggrzez wkiwy organ w

miejscu prowadzenia dziataléw przez przedsgbiorce.

Wykonawca powinien gky¢ do obnkania emisji pylenia wszlzie tam, gdzie jest to

mozliwe i tak jak to maliwe: przez nawitanie wyrobu przed oraz w trakcie

demontau, zaniechanie w miar moznosci obrébki i destrukcji mechanicznej
demontowanego wyrobu, nie postugiwanigrsrzdziami nagdzanymi elektrycznie

(jak pity, wiertarki, wyzwalajcymi znaczg emisg), ale narzdziami rcznymi

(najlepiej wolnoobrotowymi o specjalnie wyprofilomgch ostrzach, zaopatrzonymi

w odsysanie pytu i przeznaczonymi dla obrébki wynebazbestowych ). Podczas

prac wymagana jest starasdto doktadnd¢ wszelkich czynngci, wykonywanie ich

wedtug z gory przygotowanego, logicznego planu.

Pracom rozbiorkowym przy demontaelewaciji z ptyt azbestowo - cementowych

sprzyjd& moze pogoda. Zalecane jest prowadzenie demantlewacyjnych piyt

azbestowo - cementowych w okresach deszczowycbgaldowsniegu, oczyw4cie z

zachowaniem zasad BHP.

Sposob pogpowania z odpadami okileny zostat w:

- Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie Wzorow
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odwa(@z. U. 2010 nr 249
poz. 1673);

- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 2
kwietnia 2004r. w sprawie sposobéw i warunkéw beegpnego zytkowania i
usuwania wyrobow zawiergjych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Wymagany jest przy pracach demamaych monitoring powietrza — na zawaio

wiokien azbestowych w powietrzu.

5. 3. Demontaz obrobek blacharskich.

Demonta naley przeprowadza posuwajc sk od najwyszej kondygnacji w
kierunku najniszej. Odpady po segregacji ngle wywies¢ na odpowiednie
sktadowiskasmieci.

5. 4. Naprawa elementowzelbetowych.

W miejscach gdzie wygbuja ubytki i odspojenia betonu od zbrojenia rglesuryé
resztki lenego betonu i dokowa naprawy przy zastosowaniu systemowego
rozwigzania do napraw elementéelbetowych oferowany np. przez figmArsanit —
konkret system”. Naprawa elementéselbetowych powinna odbywasic wg
kolejncici:
— oczyszczenie betonu,
— oczyszczenie zbrojenia,
— zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowdjrsanit Rapid Concrete
RC1Q
— wykonanie warstwy kontaktowej — mostek szczepnyArsanit Rapid
Concrete RC10
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- nalazenie warstwy wyrownawczej Arsanit Rapid Concrete RC20 10-
50mm, Arsanit Rapid Concrete RC30 1-10mm

Powyzszy system naprawy jest jedynie przyktadem szeradfierty producentow
systeméw naprawczych do betonu. Projekt dopuszorarg systemu na inny np.
Sika, Ceresit, Atlas Betoner, Sto lub inny gegjwymagane aprobaty techniczne.
Naprawa elementowzelbetowych obejmuje: ptytyzelbetowe loggii, zadaszenia
wejs¢. Wsepnie przygto 3% napraw elementOwelbetowych, na etapie budowy
nalezy skorygow@ ewentualg odchytke.

5. 5. Ocieplenie stropodachow.

5.

Ocieplenie stropodachu wykonanecdbie poprzez nasyp warstwy materiatu
termoizolupcego A<0,40 [W/mK] (wetna mineralna) gr. 25cm za pomoc
specjalnego aparatu pogeggo materiat pod émieniem wzami. W/w roboty
zostam wykonane zgodnie z wytycznymi producenta np. Radwo Naley
zapewné odpowiedni wentylacg stropodachu po wykonaniu ocieplenia z granulatu
nadmuchowego. G%¢ dachu nad klatkami schodowymi i maszynayizie wzgédu

na brak przestrzeni gdzy stropowej stropodachu, nzyeocieplic styropap gr.

25 cm A<0,40 [W/mK]. Zadaszenie wajia do budynku nalgy ocieplic od goéry
styropap gr. 10cmi<0,40 [W/mK], a od dotu welnmineralry lamelows twardy gr.
10cm.

5.1. Ocieplenie stropodachu (pustka wentylowana) materiam nasypowym.

Ocieplenie stropu nad ostagnkondygnacj (stropodachu nad e&ia mieszkalg)
wykonane bdzie poprzez nasyp grubej warstwy materiatu terola@/jnego — 25cm
za pomog specjalnego aparatu pogleggo materiat pod @ieniem vgzami.

Ze wzgkdu na brak otworéw rewizyjnych stropodachu w piemykolejngci nalezy
ustalié miejsca nowych otworéw wykonanych w dachu, dla owadzenia wza
podajcego materiat izolacyjny. Otwory nale ustal¢ tak, aby rozprowadzona
warstwa granulatu obejmowata gatpowierzchng¢ stropodachu. Za pomec
specjalnego aparatu pogeggo materiat pod @anieniem wzami, naley utozyé
materiat izolacyjny tak, aby jego grudgdbyta réwna na catej pow. stropu. W/w roboty
naleey wykona& zgodnie z wytycznymi producenta weilny granulowan€jo
wykonaniu prac ociepleniowych, powstate otwory wspgeiu dachowym naky
uzupeiné betonem oraz zabezpieczyprzeciwwodnie pap podkiadows, nastpnie
pam wierzchniego krycia. Naky wykon& nowe otwory wentylacyjne stropodachu na
projektowanej warstwie styropianu oraz zabezpiéczystemowymi kratkami
wentylacyjnymi z siatk miedziam o oczkach 2 x 2mm.

Liczba kanatow wentylacyjnych: 24 szt. Wymiary letat- 10x20cm. Kratki wykoria
po przeciwlegtych stronach budynku.

11



5.5. 2. Ocieplenie stropodachu maszynowni.

Ze wzgkdu na brak przestrzeni gaizystropowej stropodachu nad maszynawni
zdecydowano si na ocieplenie tej #ci stropodachu styropapgr. 25cm.
Dodatkowo projektuje siwykonie wigicow attyki nad maszynows wg detalu.

W zwigzku z remontem dachu przewiduje siykonanie nagpujacych prac:

- odgazowanie przestrzeni stropodachu poprzez nasvierav pokryciu otworow
>@12mm (a do warstwy wypetniagcej),

- przygotowanie podit, reperacja istniggego podtaa z papy;

- ulozenie papy termozgrzewalnej podktadowej SBS;

- ulozenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia $B5,2mm (w rejonie
kominow pag nalezy wywing¢ min. 30 cm na komin, od gory zalazyt
obréblg blacharsk i uszczelniaczem dekarskim);

- monta kominkow wentylugcych pokrycie;

- obrébka miejsc szczegdlnych;

- monta& obrobek blacharskich.

5.5. 3. Odgazowanie stropodachu.

W pokryciu stropodachu nalg wykona otwory >@12mm (4szt/f poprzez
nawiercenie. Otwory wykoraaz do warstwy wypetniagcej. Pozostawi stropodach
na ~7 dni nie dopuszcaajdo zawilgocenia wypetnienia stropodachu.

Uwaga:

Niedozwolone jest perforowanie konstrukcji stropdua

5.5.3.1. Przygotowanie podiaa.

Reparacja starych warstw papowych polega na naprawizkodze (odspojé,
pecherzy, fatd, zgrubig peknie¢ itp.). Odspojenia i ¢gcherze naley naché ,ha
krzyz”, wywingé¢ i osuszy palnikiem, a nagpnie zgrza lub podkle¢ lepikiem
asfaltowym. Faldy i zgrubienia nale scig¢ i wyréwna. W przypadku rozlegtych
uszkodzeé pap, naley je wycia¢ az do podiaa, po czym wkléi taty z nowych pap.

5.5.3.2. Wykonanie izolacji stropodachu nad maszynowrs.

Projektowane jest ocieplenie stropodachéw nad nmaseyi, (na istniegcym

pokryciu) z wykonaniem nowego pokrycia z papy.

Po uprzednim oczyszczeniu i uszczelnieniu istnrymé naley:

a) utazy¢ ptyty termoizolacyjne w postaci styropapy (jedmoshie oklejonej pag).
Montaz ptyt styropapy natey wykon& scisle wg wytycznych producenta czyli np.
firmy Icopal w przypadku ptyt PSK.

Nalezy doktadnie wytycz§ kat prosty pomgdzy linia okapu a zaktadem
poprzecznym pierwszej montowanej ptyty bazowej awiprzchni dachu. Piyty
nalezy uktada& od wybranego kiica zadaszenia.
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Piyty styropapy naley klei¢ do podtaa przy uyciu klejéw lub mas bitumicznych.
Wazne jest rownig, aby stosowangrodki nie zawieraty zwizkdw organicznych,
ktore mogtyby doprowadézi do degradacji styropianu. Dodatkowo w strefie
krawedziowej i naranej naley zastosowa& mocowanie mechaniczne do padio
za pomog tacznikow teleskopowych systemowych np. firmy EJOT.

b) wykon& pokrycie dachu z dwodch warstw papy termozgrzewalize.
podktadowej (np. ICOPAL G200 S40 do mocowania meidzaego) oraz
wierzchniego krycia (np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP25Szybki Profil
SBS).

Na styku zeciamg, pag nalezy utozy¢ na klinach z wetny mineralnej
10x10cm lub styropianowych oklejonych pap

Uwaga:

Nalezy wykona& prébny monta styropapy na losowo wybranym fragmencie dachu
za pomog klejenia, a nagpnie wykon& probe odrywania. W przypadku zbyt matej
nosnosci podiaza, kezniki mechaniczne natg stosowa na catej powierzchni
zadaszenia.

5.5.4. Montaz kominkéw wentylujacych.

Ze wzgkdu na maliwos¢ wyskpowania wilgoci pod istnigcym pokryciem
(obecnie i w przyszkei) projektowane jest wykonanie kominkéw wentylamygh
pokrycie (przygto 1szt. na kade 50m pow. stropodachujéznie 2 szt.

5.5.5. Montaz obrobek blacharskich.
Nowe obrobki blacharskie nalewykon& z blachy powlekanej gr. min. 0,70mm.

5. 6. Remont i ocieplenie zadaszewejscia gtbwnego do budynku.

W zwigzku z ociepleniem zadaszevejicia gtdwnego do budynku przewiduje: si

wykonanie naspujacych prac:

- naprawa uszkodaekonstrukcji;

- reperacja istniggego podtaa z papy;

- ufozenie na zadaszeniach ptyt styropapy gr. 10cm ERD36 {<0,036 W/mK);

- mocowanie styropapy przez klejenie orgzzhikami teleskopowymi do podia;

- ulozenie papy podkiadowej np. ICOPAL G200 S40 mocowamsghanicznie;

- ulozenie papy wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADAGMF TOP 5,2mm
Szybki Profil SBS;

- obrobka miejsc szczegdlnych;

- monta& obrobek blacharskich w tym obrdbki antyrozbryzegw

- ocieplenie spodniej e%ci piyty zadaszenia za pomp@tyt welny mineralnej
twardej lamelowe] gr. 10cm A€0,040 W/mK) oraz wykonanie tynku
krzemianowo-silikonowego;
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- ocieplenie bocznych egci plyt zadaszenia za pomp@ityt styropianowych
gr. 8cm EPS 70 031 typu ,FASADA£0,031 W/mK) oraz wykonanie tynku
silikonowego.

5.6. 1. Ocieplenie zadaszie wejsé¢ gtéwnych do budynku.

Reparacja starych warstw papowych polega na naprawizkodze (odspojé,
pecherzy, fatd, zgrubig peknie¢ itp.). Odspojenia i ¢gcherze nalgy nacié ,ha
krzyz”, wywingé¢ i osuszy palnikiem, a nagpnie zgrza lub podkle¢ lepikiem
asfaltowym. Faldy i zgrubienia nale scig¢ i wyréwna. W przypadku rozlegtych
uszkodzeé pap, naley je wycia¢ az do podiaa, po czym wkléi taty z nowych pap.

5.6. 2. Montaz okapu.

Wzdtuz linii okapu naley przymocowa mechanicznie do konstrukcji zadaszenia,
belki drewniane impregnowane 8x8cm lub stalowe %¥pu
Na okapie natey zamocowa obrdbki blacharskie.

5.6. 3. Wykonanie izolacji.

Projektowane jest ocieplenie zadaszenia (na igtryigj pokryciu) z wykonaniem

nowego pokrycia z papy.

Po uprzednim oczyszczeniu i uszczelnieniu isgoEgo pokrycia nalsy:

a) utary¢ ptyty termoizolacyjne w postaci styropapy (jedmostie oklejonej pag).
Montaz ptyt styropapy natey wykon& scisle wg wytycznych producenta czyli np.
firmy Icopal w przypadku ptyt PSK.

Nalezy dokiladnie wytycz§ kat prosty pomgdzy linia okapu a zaktadem
poprzecznym pierwszej montowanej ptyty bazowej awiprzchni dachu. Ptyty
naleey uktada& od wybranego kica zadaszenia.

Piyty styropapy naley klei¢ do podtaa przy uyciu klejéw lub mas bitumicznych.
Wazne jest rownig, aby stosowangrodki nie zawieraty zwizkdw organicznych,
ktore mogtyby doprowadézi do degradacji styropianu. Dodatkowo w strefie
krawedziowej i naranej naley zastosow& mocowanie mechaniczne do pagio
za pomog tacznikow teleskopowych systemowych np. firmy EJOT.

b) wykon& pokrycie dachu z dwodch warstw papy termozgrzewalize.
podktadowej (np. ICOPAL G200 S40) oraz wierzchnidgygcia (np. ICOPAL
EXTRADACH WF TOP 5,2 Szybki Profil SBS).

Na styku zesciamg pag; nalezy utozy¢ na klinach z wetny mineralnej 5x5¢cm lub
styropianowych oklejonych pap

c) wykona& pofaczenie pokrycia z ociepleniestiany poprzez wklejenie obrébki
blacharskiej antyrozbryzgowej pod pasmo papy wieanggo krycia szer. min.
25cm.

Uwaga:

Nalezy wykona prébny monta styropapy na losowo wybranym fragmencie

zadaszenia za ponm@klejenia, a nagpnie wykona proke odrywania. W przypadku
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zbyt matej néncsci podiaza faczniki mechaniczne natg stosowdéd na calej
powierzchni zadaszenia.

5.6.4. Ocieplenie spodniej cesci ptyty zadaszenia.

Ocieplenie spodniej ezci ptyty zrealizowane dmzie poprzez wykonanie ocieplenia
systemowego na piytach twardych welny mineralnej systemie Arsanit
THERMA+W. Ocieplenie krawdzi bocznych naley wykon& ze styropianu EPS 70-
031 ,FASADA' gr. 8cm w systemie Arsanit THERMA+.

Ocieplenie spodu skiadaesk: ptyt twardych wetny mineralnej<0,040[W/mK]
gr. 10cm, warstwy gruntggej podiae Arsanit Akryl Grunt Stronger AG-015, kleju
Arsanit LANAMIK LW , zaprawy zbrajcej Arsanit THERMA+TW, siatki z widkna
szklanego ARSANIT, podkiadu tynkarskiego gruatgjgo Arsanit THERMAGrunt-
KR, tynku krzemianowo-silikonowego Arsanit THERMATK-KR (baranek 1,5mm).
Ocieplenie bokéw sktada ¢siz: ptyt styropianowych EPS 70-031 ,FASADA”
gr. 8cm, warstwy gruntagej poditae Arsanit Akryl Grunt Stronger AG-015, kleju
Arsanit Styramit THS-04, zaprawy zbgog] Arsanit THERMA+TH-03, siatki z
widkna szklanego ARSANIT, podktadu tynkarskiego rgujpcego Arsanit
THERMAGrunt-SN, tynku silikonowego Arsanit THERMAmMK-SN (baranek
1,5mm).

Na krawedzi ptyty zadaszenia naig dodatkowo wklei na zaprawie zbrggej listwe
kapinosow systemow, zgodn z producentem systemu ociepleniagéczfrontowa
naleey wykonczye zgodnie z pkt. ,Renowacja elementdw nieocieplofiych
Technologia wykonania ocieplenia wg pkt. ,,Ociepéaian budynku”.

5. 7. Remont piyt loggi.

Projektowane jest wykonanie nowych warstw posadsfobw ptyt loggii, po
usungciu istniepcej posadzki.

Przyjeto przyktadowe rozwizanie systemowe.

Projektuje s} remont wszystkich ptaszczyzn loggii (od gory, belgpodu i czota).
Ptaszczyzny od spodu, bokow, czota (styropian gm EPS 70 031) oraz od goéry
(styropian gr. 6cm EPS 150 036) naleocieplc zgodnie z technologiopisan w
dalszej cegsci opracowania. Ptaszczyzny od goéry tj. posadzKeayadodatkowo
wyremontowa.

Po usungciu istniepcej posadzki w postaci jastrychu cementowego ofdadainy
(ptytki ceramiczne, wyktadzina PCV) nalenaprawté elementyzelbetowe zgodnie z
pkt. ,Naprawa elementéwelbetowych” niniejszego opracowania.

Na styku ptyty orazcian przylegtych naley zamocowad klin z weiny mineralnej
(lub styropianowy jednostronnie laminowany) 5x5cmmaaliwiajacy wywiniecie
papy nasciarg. Nastpnie naley po zagruntowaniu powierzchni (np. Siplast Primer
Szybki Grunt SBS) ulgy¢ pag termozgrzewalp podktadow (bez posypki)
modyfikowary SBS gr. > 4mm wywijaic ja nasciany przylegte na wysoké ~20cm.
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Na tak przygotowanym podta utazy¢ styropian posadzkowy EPS 150 036 gr. 6cm
(gruba¢ ocieplenia naley potwierdzé na kadym balkonie z uwagi na rae
gabaryty okien balkonowych zabudowanych przez wiat).

Nastpnie wykong posadzk cementow np. systemow Arsanit ZP-07 w spadku
min. 1,0%. Posadzknalezy zazbrot siatky stalows posadzkow. Gruba¢ posadzki
w najnizszym pkt. minimum 3,5cm. Pgdzenie ptyty posadzki Zeianami uszczelqi
przy pomocy témy uszczelniajcej Atlas zatopionej w folii izolacyjne] Atlas
WODER E. Phg posadzki pokr§ izolacg wodochrong podptytkows Atlas
WODER E. Na styku ptyty posadzki z ociepleniem zatowa: tasme uszczelniajca
Na tak zabezpieczone podéo naklejone zostan ptytki mrozoodporne
antypalizgowe podiogowe przy ayciu zaprawy klejowej Atlas Plus. Spoiny
wypehi¢ fugg Atlas. Krawedz ptyty loggii po obrysie wykaczye mag silikonowg
Atlas SILTON S.

Na dolnej krawdzi ptyt loggii naley dodatkowo wklei na zaprawie zbrggej listwe
kapinosow systemow, zgodm z producentem systemu ocieplenia.

5. 8. Remontscian loggii

Projektuje s} remont konstrukcijscian loggii wraz z wykonaniem izolacji termicznej
wewnmngtrz konstrukcji oraz bezgoednio na niej — ptytami pianki PU gr. 10cm
1<0,021.

5. 9. Barierki stalowe.

5. 9. 1. Balustrad loggii.

Projektuje s monta nowych balustrad w miejscu istrieych balustrad loggii.
Balustrady naley wykona jako stalowe zabezpieczone antykorozyjnie o wysoko
min 110 cm (od posadzki), szczeble pionowe o regstanniejszym lub rownym 12
cm. Balustrad nalery wykona zgodnie z detalem zgizonym w czsci graficznej
opracowania. Balustrada powinna ¢byabezpieczona antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie oraz pomalowana (ew. ocynkowana i pkavia) w kolorze zgodnym z
zatwierdzon kolorystyla. W przypadku zmiany konstrukcji balustrady lub jej
zamocowania (w tym kotew) na inne, kierownik budomnaz z inspektorem nadzoru
zobowgzani § do udokumentowania tego faktu odpowiednimi oblitami wraz z
odpowiednimi rysunkami konstrukcyjnymi. Przypomis&, ze obliczenia oraz
rysunki powinna wykona osoba posiadgta odpowiednie kwalifikacje |
uprawnienia.

Projektowane barierki natg montow& do konstrukcjiscian za pomog kotew
wklejanych np. Hilti.

Podczas monta naley zwrock uwag, aby poiczenia barierek zéciamg byty
sztywne. Wszelkie szczeliny gaizy blachami a podiem naley likwidowaé za
pomoa podkitadek stalowych.

Nalezy sprawdzt stan techniczny kalej balustrady (w tym stan pokzen) przy
udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru isteeskiego.
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5. 9. 2. Przeniesienie istniegcych drabin technicznych wefcia na stropodach
maszynowni.

Ze wzgkdu na ociepleniécian maszynowni konieczne jest przeniesienie igfoyeh
drabin technicznych o waié ocieplenia. Nalegy odch¢ drabire w odlegt@ci ~5cm
od mocowa do konstrukcji a nagpnie wspawa przedtuki z takich samych profili
stalowych, odlegi stopni drabiny od wykiczonej po ocieplenisciany min.
15cm. Remont drabin zgodnie z pkt. Remont elenvestalowych.

5.10. Remont elementow stalowych.

Istniegce elementy stalowe (balustrady schodowserejvych, konstrukcja stalowa
wejscia do budynku) nals oczyci¢, zagruntowé dwukrotnie farl poliwinylowo —
akrylowg, np. Wikor 1 ,Polifarb” bica i pomalowé& dwukrotnie emal
poliwinylowo— akrylows i nawierzchniow, np. Wikor 2 lub ing farbg do metalu w
kolorze zgodnym z rysunkami kolorystyki — wg ¢loinego opracowania.

5.11. Montaz kanatéw wentylacyjnych piwnicy.

W miejscu rozebranych kanatéw wentylacyjnych piwnigrojektuje s monta
nowych kanatéw stalowych typu ,Z” systemowych ulcht pod warstw ocieplenia.
Montaz kanatldbw nale przeprowadzi wg wytycznych wybranego producenta.
Projektuje s¢ kanat stalowy ocynkowany 10x20 cm o powierzchnyncej min.
200cnt. Wilot powietrza naley zabezpieczy kratks systemowa stalogv
ocynkowan. Kanat wentylacyjny zostanie ocieplony ptytamiianki poliuretanowej
lub fenolowej zgodnie z dalgzz¢sciag opracowania.

5. 12. Ociepleniescian budynku.

Metoda lekka mokra BSO skiada i nastpujacych faz: przygotowanie podia,
mocowanie piyt z materialu termoizolacyjnego, wyaoie zbrojonej warstwy
szpachlowej, wykonanie warstwy podktadowej, wykaaamyprawy elewacyjnej.
Zakres rzeczowy roboét oraz technolpgcieplenia przyjto w oparciu o uzgodnienia
z Inwestorem w systemie:

- Arsanit Therma+ z zastosowaniem jako ocieplehiaistyropianowych

- Arsanit Therma+W z zastosowaniem jako ociepl@hawelny mineralnej.
Ocieplenie scian zewwtrznych polega na umocowaniu do istgagj sciany, od
zewntrz, ptyt termoizolacyjnych i wykonaniu na nich wawy z zaprawy klegcej
zbrojonej tkanip impregnowan przeciwalkaicznie oraz wyprawy tynkarskiej. Ptyty
termoizolacyjne mocowa nalezy za pomog zaprawy klejowej oraza€znikdéw
mechanicznych stalowych.

Niniejszy projekt opiera sie na przyktadowym ociepleniu BSO i dopuszcza
zastosowanie innych systeméw ocieplenician metocdh BSO z zastosowaniem
jako izolacji ptyt: styropianowych, fenolowych, poluretanowych oraz wetny
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mineralnej, pod warunkiem uzyskania nie nkszych parametréw technicznych.
Wybrany system musi posiadé aktualne swiadectwa lub aprobaty techniczne
ITB. Nalezy przestrzeg& zasady stosowania tylko tych materiatéw, ktore
przewidziane % w swiadectwie lub aprobacie danego systemu.

5.12. 1. Zakres i warunki stosowania.

Ocieplenie nalgy wykona:

- styropianem EPS 150 036 ,FUNDAMENT” gr. 12cm nécianach
fundamentowych oraz cokotowych budynku (do wysgkestniegcego cokotu),

— styropianem EPS 70 031 ,FASADA” gr. 15, 8, 3cm fmanach elewacji,
powyzej linii cokotu, bocznych krawdziach zadasze wejs¢, wyroOwnania
powierzchni elewacji, we wtkach okiennych,

— styropianem EPS-150 036 ,PODLOGA’gr. 6cm na ptytdogii od strony
posadzki.

— styropianem EPS-150 036 ,DACH” gr. 10, 8cm (gorakib na $cianach attyki

maszynowni i nad ¢&cig mieszkaln,

ptytami pianki PU\<0,021 gr. 10cm nécianach wewstrz loggii;

ptytami pianki PUA<0,021 gr. 2 i 3cm w rejonie kanatdbw wentylacyjnytgbu

L

- welng mineralry twardy gr. 10cm — spdd zadaszenia $u&.

metod;, lekka mokry opisam ponizej, np. w systemie Arsanit Therma+ (styropian)

oraz Arsanit Therma+W (wetna mineralna), wg detaliczonych do projektu.

5.12. 1. 1. Gruntowanie powierzchni.

Akryl Grunt Stronger AG-015 — Wysoko skoncentrowahiryl Grunt Stronger
przeznaczony jest do gruntowania na zgiveni wewnrntrz pomieszcze

lzohan 1ZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kakcmva. Stay do
wykonywania bezspoinowych powtok przeciwwilgociowyctypu lekkiego.
Po rozciéczeniu z wod w stosunku 1:1 shy do gruntowania podiky mineralnych
pod wigciwg izolacg.

5.12. 1. 2. lzolacja przeciwwilgociowa.

lzohan 1ZOBUD WM gr. 2mm - dyspersyjna masa astattekauczukowa,
wysokoelastyczna, niezawiegep rozpuszczalnikbw masa uszczelgaj (typu
KMB) do izolacji przeciwwodnych eZci budowli stykagcych s¢ z gruntem.
Izolacje nalezy wykona do poz. posadowienia budynku.

5.12. 1. 3. Zaprawa klejaca.

Izohan 1ZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kakcmva. Stay do
przyklejania ptyt styropianowych (EPS).
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Styramik THS-04 — zaprawa klejowa stosowana dokbezgnia ptyt styropianowych
na typowych mineralnych podtach tj. cegty, tradycyjne tynki cementowe lub
cementowo-wapienne, beton, gazobeton. Zapr&lgjowa STYRAMIK THS-04
mozna stosowado szpachlowania oraz do uzupetniania niewielkiojtkow.

Lanamik LW — zaprawa klejowa stosowana do przykigjgotyt wetny mineralnej
na typowych mineralnych podtach tj. cegty, tradycyjne tynki cementowe lub
cementowo-wapienne, beton, gazobeton. Zapr&lejowg mozna stosowa do
szpachlowania oraz do uzupetniania niewielkich kit

5.12. 1. 4. lzolacja cieplna.

Piyty styropianowe:
Nalezy stosowa ptyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rajdz
- EPS 150 036 ,FUNDAMENT/DACH/PODLOGA”
- EPS 70 031 ,FASADA”
(lub o lepszych parametrach), z gtadkimi brzegamspetniagcy dodatkowe
wymagania:
- grubai¢:
12, 10, 8, 6 cm x<0,036 [W/mK];
15, 8, 3 cnmi<0,031 [W/mK];
- wymiary powierzchniowe: nie wtej niz 50 x 100cm,
- powierzchnia piyt: szorstkie, po krojeniu z bleko
- krawedzie piyt: proste, ostre, bez wyszczefhie
- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 ngegiod wyprodukowania.

Weltna mineralna:
Nalezy stosowa ptyty:
- welny mineralnej twardej: gr. 10cni<0,040 [W/mK].

Piyty fenolowe lub poliuretanowe - Sztywne ptyty izolacyjne o zamkiej
strukturze komaorkowej i przewodém cieplneji=0,021 W/nK.
- gruba¢: 2, 3, 10cm.

5.12.1.5. taczniki mechaniczne.

Przyjeto faczniki mechaniczne z glepka termoizolacyjs wykonary ze styropianu.
Do mocowania mechanicznego ptyt wetny mineralneyjeto taczniki mechaniczne
z trzpieniem metalowym. Rozw#anie z z&élepka termoizolacyjl redukugce mostki
termiczne i maskgpe miejsca kotkowania. gczniki wbijane dobrane tak aby
kotwienie odbywato siw warstwie nénejsciany.

Zastosowanaogkzniki np. firmy EJOT do monta zagtbionego.

Mocowanie mechaniczne w postacicznikbw mechanicznych nalg wykona
zawsze powsej 8m oraz jeeli proOba odrywania termoizolacji wyka ze nagnosé
podiaza jest niedostateczna (< 0,08 N/ m
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Dlugos¢ przyjetych lcznikbw naley potwierdzé na budowie po wykonaniu
przewiertow kontrolnych w kilku losowo wybranych ejgcach nascianach
elewacyjnych. Przewierty powinny dywykonane na wszystkickcianach oraz na
réznych wysokdgciach.

5.12. 1. 6. Zbrojenie.

Warstwa zbragjca wykonywana na styropianie w postaci:

- THERMA+ TH-03 — zaprawa klejowa do styropianu igg@tnia siatki. Zaprawa
jest such mieszanl wysokiej jakdci cementu, wypetniaczy mineralnych oraz
modyfikowanych polimeréw. Zaprawa klejowa THERMA+ HA03 jest
wysokoelastyczna, o zgkszonej przyczeprioi, duzej paroprzepuszczaléd,
wysokiej wydajndci, jest tatwa i wydajna w stosowaniu.

— siatka zbrojeniowa z wiékna szklanego — gramatura f##5g/ni.

Warstwa zbragjca wykonywana na wetnie mineralnej w postaci:

- THERMA+ TW - zaprawa klejowa do wetny mineralnegatapiania siatki.
Zaprawa jest sugh mieszank wysokiej jakdci cementu, wypetniaczy
mineralnych oraz modyfikowanych polimeréw. Zapragjowa THERMA+ TW
jest wysokoelastyczna, o] zkiszonej przyczepnai, duzej
paroprzepuszczaldoi, wysokiej wydajnéci, jest tatwa i wydajna w stosowaniu.

— siatka zbrojeniowa z wiékna szklanego — gramatura b#5g/m.

5.12.1.7. Warstwa podkiadowa.

- THERMAGrunt-AM — podkladowa masa tynkarska przzona do
przygotowania podtaa pod cienkowarstwowe tynki akrylowe (w tym mozaie).
Mozna p stosowa na wszystkich rownych i saych podtgach mineralnych. Mie
by¢ uzywany wewntrz i na zewntrz budynku. THERMAGrunt-AM jest gotoywdo
uzycia mag produkowan na baziezywic syntetycznych i mczek kwarcowych. Jest
ona srodkiem gruntujcym koloru biatego. Inne kolory oferowane tgczenie
odbiorcy.

- THERMAGrunt-SN — podktadowa masa tynkarska pmaezona do
przygotowania podiea pod cienkowarstwowe tynki silikonowe THERMATynkS
Mozna p stosowa na wszystkich rownych i daych podigach mineralnych.
THERMAGrunt-SN jest gotow do wycia mag produkowan na baziezywic
syntetycznych i rczek kwarcowych. Jest odeodkiem gruntujcym koloru biatego.
Inne kolory oferowane nayczenie odbiorcy.

- THERMAGrunt-KR — podktadowa masa tynkarska preezona do

przygotowania podia pod cienkowarstwowe tynki krzemianowe THERMATynk-
KR. Mozna p stosowd na wszystkich réwnych i saych podtaach mineralnych.
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THERMAGrunt-KR jest gotow do wycia mag produkowan na bazie szkia
wodnego, zywic syntetycznych i mzek kwarcowych. Jest onarodkiem
gruntupcym koloru biatego. Inne kolory oferowane zyezenie odbiorcy.

5.12.1.8. Masa tynkarska.

Cokot oraz fragmenty scian wokot wegcia:

THERMATynk-M — dekoracyjny tynk mozaikowy przeznacy jest do ¢cznego
wykonywania powierzchni dekoracyjnych na zaewn i wewrgtrz budynkow, w
szczegolnéci na cokoty, podmuréwkisciany balkonowe, korytarze, sale szkolne,
sale sportowe i inne. THERMATynk-M produkowany jest baziezywicy akrylowej

0 najwyzszej jakdci i barwionego kruszywa mineralnego. Jest on pkbeia fatwym,
wygodnym i bardzo wydajnym wzyciu.

Uwaga: THERMATynk-M po nata@eniu ma kolor mlecznobiaty. Wdeiwy kolor
uzyskuje tynk dopiero po wyschgiu.

Przyjeto tynk mozaikowy w odmianie 2.0mm.

Sciana powyzej cokotu oraz loggie niezabudowane:

THERMATynk-SN - silikonowy cienkowarstwowy, dekokgay tynk strukturalny,
przeznaczony doecznego wykonywania tynkéw wewtmznych i zewgtrznych.
Stosowany jest na wszelkich rownych gngch podiaach mineralnych.

Tynk silikonowy THERMATynk-SN to gotowy dozycia tynk o konsystencji pasty,
na bazie wodnej dyspergywic syntetycznych. Jest on wydajny, wygodny i katw
uzyciu.

Przyijeto faktue baranek” w odmianie 1,5mm.

Zadaszenie wejcia:

THERMATynk-KR — krzemianowo-silikonowy cienkowarsiwy, tynk strukturalny,
przeznaczony doe¢cznego wykonywania dekoracyjnych tynkow zewmnych i
wewretrznych. Stosowany jest na wszelkich roéwnych ismych podigach
mineralnych.

Tynk krzemianowo-silikonowy THERMATynk-KR jest gat@a do wycia mag o
konsystencji pasty, produkowany na bazie szkla wgdn specjalnejzywicy
syntetycznej i kruszywa marmurowego. Jest on wyddyardzo wygodny i tatwy w
uzyciu.

Przyijeto faktue baranek” w odmianie 1,5mm.

5.12. 1. 9. Technologia pos¢gpowania przy wykonaniu ocieplenia.

— Okiadzire scienrg nalery zagruntowsa,

— Plyty termoizolacyjne naky mocowa do podiga za pomog zaprawy klejcej
oraz hcznikdw mechanicznych (w przypadku niewystargeej ngnosci podiaza
oraz powyej wys. 8m),

— Plyty termoizolacyjne pokkymasg zbrogca a nasgpnie natay¢ siatke zbropcs,
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— Na warstwie zbrajcej wykona& warstwe podktadovy,
— Na warstwie podktadowej natg¢ barwiony tynk.

5.12.1. 10. Prace przygotowawcze.

W pierwsze] kolejnéci nalezy roztazy¢ sprzt do prac na wysokaoi
(np. rusztowania). Spgk ten musi by ustawiony w odpowiedniej odledia od
sciany, naley przewidzi€, ze zostanie dotmne kilkanacie centymetrow materiatu
ocieplagcego. Jeeli zastosowany spgk bedzie usytuowany za blisko, pojawsie
problemy z wtaciwym wykonaniem zjcz technologicznych wyprawy tynkarskiej na
wysokasci podestow.

Potrzebny sprt nalery roztozy¢ w taki sposob aby nie naruszintereséw osob
trzecich.

Przed przysipieniem do prac naly zbada stan techniczny ocieplanycitian.
Istotne jest doktadne sprawdzenie jaligodiaza sciennego. Dotyczy to jego stopnia
nosnosci, rownaci i ptaskaci powierzchni oraz czysfoi. Fragmenty tynku
wykazupce oznaki odspojenia od pod# naley zbi¢c. Zluszczajce s¢ fragmenty
scian zeskroba i bardzo doktadnie zntysciare budynku wod bez dodatkéw
chemicznych.

Podiaza na ktorych wyspuje ewentualne zagrzybienie i zaglonowanie ayale
oczysci¢ i podda& dziataniu srodka Arsanit AntiGLO.Sciany zagruntow@ Akryl
Grunt Stronger AG-015.

Ptaszczyza sciany sprawdd nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona probe odrywania ptyt termoizolacyjnych metpgull off.

Zabezpieczg otwory okienne oraz drzwiowe.

Ze wzgkdu na konieczni@ wykonania ociepleniécian zewn. wysjpita koniecznéc
odkrycia scian fundamentowych budynku. Wykopy nale wykona& jako
profilowane, odcinkowe, o odcinku poz. dna wykopueg sciarg fundamentowy
szerokdci ~0,8m oraz kcie skarpy max 45°. Prace ziemne nglevykonywa na
odktad w pobliu budynku. Przesugtie kolejnych odcinkow wzgtem siebie
wynosi min. 3 szerokwi odcinka. Odcinek wykopu nie diszy niz 2 m.

Wykopy naley zasypé@ niezwlocznie po zakazeniu robot na s$cianach
fundamentowych. Zalecagsiykonywanie prac ziemnych w okresie braku opadow
deszczu. Wykopy po zakozeniu prac nalg czsciowo ( do wys.~18 cm pon.
przylegajcego terenu) zasypagruntem rodzimym z odktadu, pozostatacz
wykopu uzupetniona warstwami opaski z ptyt betonclvyGrunt w wykopie naksy
zageszcza warstwami.

Potrzebny spkt nalery roztazy¢é w taki sposob aby nie naruszyntereséw 0sob
trzecich.

5.12. 1. 11. Nakladanie kleju na ptyty termoizolacyjne.

Podan nizej metodyk klejenia piyt stosuje siw rozwigzaniach klejonych oraz w
rozwigzaniach klejonych z zastosowaniegoznikbw mechanicznych.
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Przygotowanie zaprawy kigjej naley wykona zgodnie z opisem umieszczonym na
opakowaniu wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa naktadania kleju na ptgtynoizolacyjne:

Jest to najpopularniejsza metoda (zwanantetod, “ramki i plackow”), stosowana w
przypadku nieréwnii podicza do 10 mm. Na ptygt naleey nanost takg ilos¢
zaprawy, aby uwzgtiniajgc nieréwndci podiaza i maldiwg do potaenia warstw
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewhiminimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podtaa (przy wekszych nieréwngciach naley stosowa zréaznicowanie
grubdci izolacji).

Po obwodzie piyty, wzdiu jej krawedzi naley nanigé okoto 3-5 cm szerokoi
pasmo zaprawy i dodatkowo éodku piyty naley natazy¢ 3-6 plackdéw zaprawy o
odpowiedniegrednicy.

Metoda grzebieniowa naktadania kleju na ptyty temalacyjne:

Metoda mdliwa do stosowania wygtznie na rownych podiach z tego tepowodu
nalezy ja stosowa przy wyréwnywaniu nierowriei scian gdy stosujemy wcej niz
jedmg warstwe ptyt styropianowych.

Zaprawe klejaca nalery naktad@ na cad powierzchng ptyty termoizolacyjnej przy
uzyciu pacy zbatej (zby ok. 10 x 10mm).

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi s} jedynie na powierzchaiptyt izolacyjnych,
nigdy na podiee.

5.12. 1. 12. Przyklejenie piyt termoizolaciji.

Przed rozpocgxiem prac zwjzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych rigle
na scianie poprowadzi linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionovayc
celem okrélenia ewentualnych odchyleod ptaszczyzny i w razie konieczud
podiaze odpowiednio przygotowa Linki te beda pomocne przy bigcej kontroli
rownasci przyklejanych piyt. Kada plyte termoizolacyja z nal@ong zaprawy
klejaca przyciskamy dosciany i lekko § przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia Kkleju. Zalecag¢sutozenie najntszego pasa na wypoziomowanej
listwie cokotowej. Plyty nakey uklada od dotu do goéry rozmieszcaaj pasami
poziomymi, z przewjzaniem na nat@ch “na mijank” (miniecie krawedzi
pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejaniaciezy otworow. Piyty naley
docisk& rownomiernie, np. drewnignpaa o duej powierzchni, sprawdzg na
biezaco przy pomocy poziomnicy réwié powierzchni. Brzeg pyt musi By
catkowicie przyklejony. Prawidtowé mocowania po zaschyuiu kleju mana
sprawdzt poprzez ucisk navy - przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastpowa jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociské szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
kleju ewentualne szczeliny wynikae 2z dopuszczalnych tolerancji piyt
termoizolacyjnych wiksze nk 2 mm naley wypenic klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszychzrd mm - ich wypetniania nima wy¢ np. pianki
poliuretanowej. W celu unikecia powstania otwartej spoiny pionowej rglepo
przycénieciu piyty, a przed przyklejeniem kolejnej piyty, wgé nadmiar
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wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki najerowniez wykona na naranikach
zewrgtrznych budynku.

UWAGA: klej nie maze znaléc¢ sig na bocznych kragdziach piyt.

Kazdorazowo naley uzywaé pelnych piyt i ich potébwek zachowyg ich
przewgzanie (nie dotyczy kraydzi osciezy). Nie nalgy uzywaé piyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Rramie ptyt wystajcych poza
naraza scian maliwe jest dopiero po zwraniu kleju. Naley zachowa przesunicie
stykéw ptyt wzgédem krawdzi csciezy na szerok& min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z
krawedziami naray otworow elewacjach. Plyttermoizolacyja nalezy pozostawd
lekko wysunéta poza narenik, w celu péniejszego, przyecia jej wzdhi
prowadnicy. Nargnikowe kravedzie ptyt termoizolacyjnych, zalecasi
przeszlifowa ptasko, wzdta prowadnicy.

Przyklejanie ptyt z welny mineralnej twardej lub lamelowej:

Przed natéeniem kleju — powierzchnie piyt z welny najedoktadnie odkurz.
Miejsca, gdzie bdziemy naktadaklej nalery przeszpachlowacienky warstwg kleju
(mocno go dociskag). Mas klejaca naktad& na powierzchnie ptyt metoda ,ramki i
plackow” (dookota ramka: szer. ok. 5 cm, o odpowied grubdci, 6 plackow
wewngtrz ramki). Powierzchnie ptyt lamelowych — po prgeschlowaniu, pokry
warstwg zaprawy klejcej przy uyciu pacy metalowej oagbkach 10 + 12 mm
(metoda na tzw. grzehig

Spoiwo naktada tylko na powierzchnie ptyt termoizolacyjnych, nyjgda podiae!
Pokryty spoiwem phy natychmiast docisigé do podiga tak, aby ptyty tworzylty
rowna powierzchri Naley uwaza¢, aby masa klgra nie dostawata gipomiedzy
sasiednie piyty.

Szczeliny wgksze od 2mm wypetnéamaterialem termoizolacyjnym.

Mocowanie mechaniczne rozpaéz po wyschnjciu masy klejcej, wywajac
tacznikébw wskazanych w projekcie, i nie wémj niz 72 godziny od zastosowania
zaprawy klejcej.

Mocowanie mechaniczne wykaha za pomog systemowych gcznikéw
mechanicznych z trzpieniem stalowym, wédbco najmniej 6szt/m

5.12. 1. 13. Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych.

Nieréwnaci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych najezeszlifowa do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni).tdesstotny element procesu,
decydugcy o rowndci ocieplanej powierzchni oraz oziciu materiatdw w dalszych
etapach. Szlifowanie naidg przeprowadzaw taki sposéb, aby unika
zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzes@wanie urgdzen z odsysaniem
urobku do pojemnikéw szczelnych.

Szlifowanie mana wykona nie wczéniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.
Powierzchng styropianu nakey doktadnie ocz§ci¢ z powstatego pytu.
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5.12. 1. 14. Mocowanie piyt termoizolacyjnych przy pomocy 4cznikdw
mechanicznych.

L aczniki mechaniczne natg osadzé po stwardnieniu kleju nie wcgaej niz 3 dni

od przyklejania piyt.

Dlugosé tacznikdw naley tak dobieré aby ich zakotwienie w warstwie §reej muru
wynosito min. 5 cm w warstwie z elementow petnyechzomin. 9 cm w elementach
dragzonych.

llos¢ tacznikéw nie mae by mniejsza 4szt/mna powierzchniciany, 8szt/m w
strefie kravedziowej. W pierwszej kolejriai taczniki mechaniczne natg osadza w
narazach piyt. Odlegtéci pomidzy skrajnymi 4cznikami a krawdzig budynku
powinna wynosi w przypadkusciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku
sciany z betonu co najmniej 5 cm.

Przygto 1taczniki mechaniczne do momta zagtbionego 2z z&epkami
termoizolacyjnymi. Po osadzeniu sigpek zeszlifowé ich powierzchng tak aby
tworzyty réwrg powierzchng z termoizolagj.

UWAGA: niedopuszczalne jest pomgaie klejenia ptyt i stosowanie wygdznie
tacznikdw mechanicznych - przyklejenie zapobiega sumeniu s} ptyt wzgkdem
podtaza.

5.12. 1. 15. Wykonywanie warstwy zbrojace,;.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji:

W nara@zach otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczeniaegr zwekszonymi
napezeniami, na warstyy materiatu izolacyjnego natg naklet katem 45° paski
tkaniny z wiékna szklanego, o wymiarach minimunmx286 cm.

Zbrojenie strefy wzmocnionej:

Do wysokd@ci minimum 2,5 m powsej p.p.t. nalegy wykona strek wzmocnion
poprzez wtopienie 2 warstw tkaniny zkyogj. Stre§ wzmocniom nalery takze
wykona® wokét strefy wejciowej do wysokéci minimum 2,5m powsej poziomu
spocznika.

Warstwa zbrojona:

Warstwe zbrojory wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 3 dni od monia ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na piyty termaamgine nakiada sizaprave lub
mag; klejaca i rozprowadza gija rownomiernie pagze stali nierdzewnej (npelaty.
o wielkosci zebow 10 - 12 mm) twomr warstwe z materialu klegjcego na
powierzchni nieco wiksze] od przyetego pasa siatki zbrgjej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozklade siatke zbropca i zatapia w niej
przy wyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachtupa gtadko.

Siatka zbrajca powinna b§ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klegcego. Warstwa zaprawy kigjej z zatopioa siatky zbropca tworzy
warstwe zbrojory. Gruba¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna: lmye
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mniejsza ni 3 mm. Siatk zbropca nalery uktad& na zaktad o szerokoi 10 cm,
wzglednie wyprowadzi poza krawdzie otworow okiennych i drzwiowych. Po
natazeniu siatki w pobliu hakéw rusztowania np. na ngge naktada sidodatkowy
pasek siatki i zatapia v masie klejcej. Przy wykaczaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokotowej zatopiog siatlke nalery cig¢ po dolnej krawdzi listwy.

5.12. 1. 16. Ocieplenia w miejscach szczegolnych.

Sciana w strefie cokotu:

Do obtazeniascian cokotowych budynku natg uzy¢ ptyt styropianowych EPS-150
036 ,FUNDAMENT” przyklejanych klejem do styropiamp. Izohan Izobud WL.
Sciare uprzednio naley oczyci¢, uzupetné ubytki w tynku poddé dziataniusrodka
przed dziataniem alg i/lub grzybéw a ngmstie p zagruntowé lzohan Izobud WL
rozcieaczonym wod w stosunku 1:1.

Nastpnie naley wykona izolacg powtokowg przeciwwilgociows za pomog np.
Izohan Izobud WM. lzolagj przeciwwilgociows nalezy wykona do poziomu
posadowienia budynku.

Na ociepleniu wykona warstwe zbrogca a nasfpnie pokr¢ ja izolach
przeciwwilgociows x2 NP. Izohan Izobud WM. w rejonie poz. terenanfSpowyej
poz. terenu). G&¢ podziemn ocieplenia zabezpieczyolig kubetkows.

Wzdtuz strefy cokotowej naley wykona opaslk z ptytek betonowych 50x50x5cm
utozonej na zagszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm

Narozniki:

Obroblke naranikbw wykona& za pomog systemowych naemikéw z siatk
zbrojgca, wtapiapc je w mag zbrogca za pomog kielni nar@nikowej. Siatk
zbrojgcg powierzchng $ciany doprowad#i do naranikOw i pokczy¢ na zaklad ze
zbrojeniem narznikow.

Oscieza okienne i drzwiowe:

Do wykonczenia éciezy okien i drzwi zaleca gistosowanie tany rozpeznej lub
systemowego profilu przyokiennego PCV z samopraydpsma rozpkzna i siatky
gwarantugcej wiaciwe pohczenie wyprawy tynkarskiej z soieznica oraz
utatwiajgcej zabezpieczenie okien i drzwi przed zniszczeniem wyniku
prowadzonych prac ociepleniowych.

Przy uszczelnianiu podokiennikow lub przy gu#eniach ocieplenia z elementami
elewacji o innej rozszerzaldd termicznej zaleca sistosowanie samorozgnych
tasm uszczelniagjcych lub profili podparapetowych PCV samoprzylegnyctama
rozprzna i siatky.

Wyroéwnanie $cian:

Istniejgce elementy cofgte w stosunku do ptaszczyzdgian naley wyrowna z
ptaszczyzy istniepcej sciany poprzez wklejenie ptyt styropianowych EPSOAQ.
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Kratki wentylacyjne:

W scianach budynku w miejscu stropodachu malegamontowé& nowe kratki
wentylacyjne.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalg zabezpieczy siatky miedziam o oczkach
2x2 mm uniemgliwiajaca przedostawanie sowadow.

Instalacja odgromowa:

Nowe zwody pionowe instalacji odgromowej gr. 8mniema prowadzé w rurach
ochronnych, w warstwie ocieplenia — lokalizacja lzezian do stanu istniggego.
Rurki mocowa do sciany obejmami z paskow blachy ocynkowanej mocowardo
warstwy fakturowej kotkami szybkiego mowata Skrzynk kontrolrg mocowa pod
listwg startov.

Po zakaczeniu robdt ociepleniowych | zaeniu instalacji odgromowej,
przeprowadzi jej pomiary, ktérych wyniki przedstadinwestorowi.

5.12. 1. 17. Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Po wyschngciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warurtkaak. 3 dni
nanie¢ szczotly lub watkiem warstw podkiadu tynkarskiego. Zalecae silobra
podkiad tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanaszgo péniej tynku.

5.12. 1. 18. Wykonanie wyprawy elewacyjnej.

Po wyschngciu podkiadu tynkarskiego (min. 24 godziny) ima przysipi¢ do
naktadania masy tynku cienkowarstwowego.

Cokot oraz strefa wegcia:
Na przygotowane i zagruntowane pagio naley nalazy¢ tynk mozaikowy
THERMATynk-M warstwg 0 grubdci ziarna kruszywa i wygtadzimokry tynk, stale
w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacystali nierdzewnej. W czasie
naktadania tynku THERMATynk-M na podte, naley chront tynkowarn
powierzchnie przed promieniowaniem stonecznym, nemat i deszczem.
Doswiadczalnie naley ustalt (dla kadego typu podiza) maksymalg powierzchng
mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (ri&hoie i zatarcie). Tynk
mozaikowy naley naktadé metod ,mokre na mokre”, nie dopuszcaej do
zaschngcia zatartej partii przed natenie kolejnej. W przeciwnym wypadku miejsce
tego poiczenia mae by widoczne. Przerwy technologiczne nalezaplanowa
wczesniej (np. w narenikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymai
styku kolorow itp.). Czas wysychania tynku zaleod podiga, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza i waha giod 12 do 48 godzin. W warunkach
podwyzszonej wilgotnéci i niskiej temperatury (okoto +5°C) czasagwania tynku
moze ulec wydtieniu. W czasie naktadania i wysychania tynku maoaaggo
THERMATynk-M temperatura otoczenia powinna wyrgosb°C do +25°C.
UWAGA: Celem eliminacji ranic w odcieniach koloru przy aplikacji tynkow
mozaikowych THERMATynk-M, naley nakiad& na jeda powierzchng tynk o tej
samej dacie produkciji, ktéra jest podana na wiaderk
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Powyzej cokotu:

Na przygotowane i zagruntowane podo naley natazy¢é tynk silikonowy
THERMATynk-SN o grubéci ziarna kruszywa (grulsé warstwy = grubg&¢ ziaren),
przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. iad produktu naley sciagna¢ z
powrotem do wiadra i ponownie wymiegz&®trzymana powierzchegifakturuje s¢
przy wyciu pacy z tworzywa sztucznego. Dla tynku o stuake baranka-ruchami
okreznymi. Dla tynku o strukturze kornika-ruchami piongwi, poziomymi lub
okreznymi, w zalenosci od oczekiwanego efektu.

Czas otwarty tynku (mdzy nataeniem i jego zatarciem) zale od chtonnéci
podiaza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.cy¥ésie tynkowania i
wysychania tynku, naky chront tynkowary powierzchng przed stacem, wiatrem
oraz deszczem. Metgdprob naley okresli¢c maksymalg powierzchng tynku
mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznymdtazenie i zatarcie) dla
aktualnych warunkoéw pogodowych.

Materiat naley naktadé& metod, ,mokre na mokre”, nie dopuszczajdo zaschrcia
natazonej warstwy przed nateniem naspnej. W innym przypadku miejsce
pofaczeh dwoch warstw bdzie widoczne. Przerwy w pracy nzyeodpowiednio
zaplanowa (np. w naranikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymai
styku kolorow itp.). Czas schymia wykonanego tynku zalg od podiaa,
temperatury i wilgotnéci wzglednej powietrza i waha giod 12 do 48 godzin. W
warunkach podwiszonej wilgotnéci i niskiej temperatury (okoto +5°C) czas
wigzania tynku mege ulec wydtieniu. W czasie naktadania i wysychania tynku
silikonowego THERMATynk-SN temperatura otoczeniavpma wynost +5°C do
+25°C (take w nocy).

UWAGA: Celem unikn¢cia r&nic barw przy aplikacji kolorowych tynkéw
silikonowych, naley naktad@ na jedm powierzchng, tynki o tej samej dacie i partii
produkcji. Prace prowadzizgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepidaiAip.

5. 12. 2. Renowacja elementow nieocieplanych.

Elementy nieocieplone nalg pokry tynkiem silikonowym zgodnie z projektem
kolorystyki — wg odgbnego opracowania.
W celu prawidtowego wykonania prac naje
- oczysci¢ fragmentyscian, sufitow
- naprawé ewentualne elementelbetowe,
- wyrowna: nierbwndgci mag szpachlow,
- zagruntowd podiaze,
- wykona warstwe zbrogca w postaci zaprawy zbrggej oraz siatki,
- nalazy¢ warstwe podktadowy,
wykona tynk silikonowy.
Technologe; wykonania prac wg pkt. ,Ocieplenieian budynku”.
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5. 12. 3. Wykonanie nowych obrdbek blacharskich.

Nowe obrobki blacharskie wykoéaz blachy ocynkowanej powlekanej gr.
min. 0,70mm. Parapety pod oknami montévpazed wykonaniem prac tynkarskich.
Obrobki nasciankach attyki dachu zaktatlanalery zaraz po zakeczeniu prac
tynkarskich.

Obrobki blacharskie mugzby¢ zamontowane w sposob stabilny i zapevga)
odprowadzenie wody poza powierzchmilewacji. Naley je tak uksztalttowg aby
ich krawedz oddalona byta od docelowe] powierzchni elewacjiok. 4 cm.
Niedopuszczalne jest przenoszenie fdrgablacharki bezpoednio na
cienkowarstwowy element wykozeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji
termicznej z elementami wykonanymi z materiatbwoej rozszerzalrioi wykona

z wyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lukmauszczelniajcych w sposob
podany w projekcie lub zestawieniach rozxeh szczegotdbw podanych przez
producenta systemu.

5.12. 4. Montaz zadaszé loggii ostatniej kondygnaciji.

Projektuje s wykonanie nowych zadaszdoggii ostatniej kondygnacji — Markiza

Fastlock 120 ICOPAL. Dlugg projektowanego pojedynczego zadaszenia jest réwna

3,4 m. Do wykonania pojedynczego zadaszenia patezgbnastpujace elementy:

- 1x element ,A”,

- 2x element ,B”,

- 2x element ,C".

Montaz nalezy przeprowadz zgodnie z instrukgjpodamn przez producenta - zat. 2.
Potrzebna ilé¢ zadaszé : 2 szt.

5. 12. 5. Montaz skrzynek instalacyjnych.

Na scianach zewgtrznych w miejscu zdemontowanych podczas ocieplskiaynek
gazowych naley zamontow& nowe o tych samych wymiarach wykonane z
tworzywa sztucznego.

Uwaga:

Prace przy demonia i ponownym montau skrzynek instalacyjnych powinny by
prowadzone przez uprawnione osoby w uzgodnieniu tasdiéielami przyhczy
instalacyjnych.

5. 12. 6. Montaz oswietlenia zewretrznego.

W miejscu uprzednio zdemontowanych lamp maleamontowa nowe punkty
swietlne systemowe typu ,LED”

5.12. 7. Montaz rur spustowych.

Nowe rynny @110 i nowe rury spustowe @110 stalowgnkowane powlekane
naleey zamontowa w miejscach zdemontowanej instalacji oraz wypgpsaw
czyszczaki w cgci przyziemia.
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5. 12. 8. Domofony.

W strefie wejciowej do klatek schodowych nale zamontowéa domofony tak aby
ptaszczyzna skrzynek licowatagsz powierzchrg ocieplenia. Now instalacg
domofonow nalezy wykona& wg. odebnego opracowania.

5.12. 9. Prace kaacowe.

Demonta rusztowa / urzadzen dzwigowych oraz uporgdkowanie terenu wokot
budynku.

5.12. 10. Nadzor techniczny.

Prace budowlane powinny b&yprowadzone pod nadzorem o0séb poswimah
odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami budowmi. Prace budowlane
powinny by wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiedniz@szkolonych
pracownikow. W czasie prowadzenia robot aaldokonywa czgsciowych odbioréw
robot zanikajcych:

- przygotowanie i pospstanie powierzchni stropodachow;

- wykonanie izolacji cieplnej stropodachow;

- wykonanie pokrycia egci stropodachu;

- wykonanie posadzek ptyt loggii;

- remont balustrad;

- remont zadaszewejs¢;

- przygotowanie powierzchsician;

- wykonanie izolacji przeciwwilgocioweyj;

- przyklejenie, wyrGwnanie i zamocowanie mechanigaiyetermoizolacji;

- wykonanie warstwy zbragej;

- wykonanie obrobek blacharskich i uszczeinie

- wykonanie wyprawy elewacyjnej;

- wykonanie kratek wentylacyjnych itd.
Odbioru powinien dokonywa Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy udziale
Wykonawcy.

5.12.11. Zestawienie faktur i koloréw

Projektuje s} zastosowanie materiatdw i kolorow firmy Arsanitorgie z projektem
kolorystyki wg oddzielnego opracowania.

Dopuszcza si zastosowanie materiatdbw innego producenta pod mwkegm

uzyskania rownowanych parametréw technicznych (w tym koloréw) orasipdania
aktualnychéwiadectw lub aprobat technicznych.

30



UWAGI KO NCOWE:

Catas¢ robot naley wykonywa& zgodnie z dokumentacjprojektowy, sztulg
budowlar, aktualnie obowgzujacymi przepisami, pod nadzorem o0séb posigtiah
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami. BHP

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przysgjpieniem do prac
budowlanych.

Niniejszy projekt opiera si¢ na przyktadowych materiatach i dopuszcza
zastosowanie innych materiatbw pod warunkiem uzyskda rownowaznych
parametrow technicznych. Wybrany system musi posiaat aktualne swiadectwa
lub aprobaty techniczne ITB. Naley przestrzega& zasady stosowania tylko tych
materiatow, ktére przewidziane f w swiadectwie lub aprobacie danego systemu.
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6. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

Rodzaj opracowania :
INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres Budynek mieszkalny wielorodzinny
obiektu ul. Przyjazni 3, 42-500 Bedzin
budowlanego : dz. nr 64 obreb 0001 Bedzin
Inwestor : Wspolnota Mieszkaniowa ul. Przyjazni 3 w Bedzinie

ul. Przyjazni 3, 42-500 Bedzin

Autor opracowania : mgr inz. Marcin Polis
upr. bud. nr SLK/6256/PWBKb/15
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORA Z
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przed przysipieniem do prac naty przygotowé& zaplecze socjalne dla
pracownikOw w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Teren placu budowy wydzi€li naleey ogrodzeniem i oznacgyzgodnie z
przepisami.

Projektuje s} ociepleniescian zewrtrznych budynku, stropodachowgian i ptyt
loggii, attyk, monta nowych barierek loggii, remont konstrukcji &g, monta
systemowego zadaszenia loggii ostatniej kondygnaigz remont pozostatych
elementéw zewgtrznych.

Inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego wielorodeigo zlokalizowanego w
Bedzinie przy ul. Przyjani 3; dz. nr 64 olgb 0001 Bdzin.

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dzialce nr 64 obb 0001 RBdzin zlokalizowany jest przedmiotowy budynek
mieszkalny wielorodzinny.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbiorkowych geozaistnié ryzyko upadku elementéw budynku:
elementy okfadzingciennej, okna, parapety ...

Podczas prac ziemnych te zaistnié ryzyko osungcia ziemi, wpadnicia do
wykopu.

Przy pracach na wysokd niezlzdne jest ustawienie rusztowaraz urzdzen
dzwigowych, ktére musg by¢ zabezpieczone przed upadkiem gdez i
ewentualnych materialtbw budowlanych. Teren prac inimg odpowiednio
oznaczony i zabezpieczony przed gpstn 0sdb nieupowaionych.

WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA:

— Prace rozbiérkowe, ziemne, momae, dekarskie i inne roboty budowlane
nalezy prowadzé z zachowaniem przepisow BHP.

— Prace na wysokoi wigckszej nz 5m winny by wykonywane przez
pracownikow uprawnionych do prac na wys&ko

— Rusztowania powinny léyzabezpieczone przed upadkiem z wyscko

- Nalezy zapewnt wykonanie prac przez uprawnionych wykonawcow
posiadajcych specjalistyczny sptz
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOW!\IIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przysipieniem do robdét budowlanych pracownicy powinni tads
przeszkoleni przez uprawnigrosolg do prowadzenia prac w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNE GO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI |
INNYCH ZAGRO ZEN:

- informacg o0 sposobie prowadzenia instrukda pracownikéw przed
wykonywaniem robot szczegdlnie niebezpiecznych, wm t okrelenie
postpowania w przypadku wysgtienia zagreenia, konieczn& stosowania przez
pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zasady begganiego nadzoru
nad pracami szczegoblnie niebezpiecznymi przez wozore w tym celu osoby,

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania rialite, wyrobow,
substancji oraz preparatéw na terenie budowy,

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji Wydoraz dokumentow
niezkednych do prawidtowe]j eksploatacji maszyn iggtzen technicznych.
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WITOLD JOZEFOWSKI
(imie i nazwisko )

1076/61
(nr uprawnig )

SL-0722
(nr cztonkowski izby zawodowej )

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdaeg| projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 18%rawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332, 1529) niniejszymswiadczamze projekt budowlany :

Ocieplenie scian zewn etrznych, stropodachu

oraz remont wybranych elementéw elewaciji.
PROJEKT BUDOWLANY
ul. Przyjazni 3, 42-500 Bedzin
(dz. nr 64 obreb 0001 Bedzin)
( poda nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporzdzony w dniu pacdziernik 2017r.
dla:

Wspolnota Mieszkaniowa ul. Przyjazni 3 w Bedzinie
ul. Przyjazni 3, 42-500 Bedzin
( pod& nazwe inwestora )

zostat wykonany zgodnie z ob@aa&ujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( piecz €€ wraz z podpisem )
pazdziernik 2017r.
(data)
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MAGDALENA ZAJAC
(imie i nazwisko )

6/06/SLOKK
(nr uprawnig )

SL-1155
(nr cztonkowski izby zawodowej )

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdaeg| projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 18%rawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332, 1529) niniejszymswiadczamze projekt budowlany :

Ocieplenie scian zewn etrznych, stropodachu

oraz remont wybranych elementéw elewaciji.
PROJEKT BUDOWLANY
ul. Przyjazni 3, 42-500 Bedzin
(dz. nr 64 obreb 0001 Bedzin)
( poda nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporzdzony w dniu pacdziernik 2017r.
dla:

Wspolnota Mieszkaniowa ul. Przyjazni 3 w Bedzinie
ul. Przyjazni 3, 42-500 Bedzin
( pod& nazwe inwestora )

zostat wykonany zgodnie z ob@aa&ujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( piecz €€ wraz z podpisem )
pazdziernik 2017r.
(data)
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MARCIN POLIS
(imk i nazwisko)

SLK/6256/PWBKb/15
(nr uprawnig)

SLK/BO/9555/16
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdaeg| projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 18%rawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332, 1529) niniejszymswiadczamze projekt budowlany :

Ocieplenie scian zewn etrznych, stropodachu

oraz remont wybranych elementéw elewaciji.
PROJEKT BUDOWLANY
ul. Przyjazni 3, 42-500 Bedzin
(dz. nr 64 obreb 0001 Bedzin)
( poda nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporzdzony w dniu pacdziernik 2017r.
dla:

Wspolnota Mieszkaniowa ul. Przyjazni 3 w Bedzinie
ul. Przyjazni 3, 42-500 Bedzin
( pod& nazwe inwestora )

zostat wykonany zgodnie z ob@aa&ujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( piecz €€ wraz z podpisem )
pazdziernik 2017r.
(data)
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MIROSLAW ZAWARTKA
(imie i nazwisko )

SLK/2121/POOK/08
(nr uprawnig )

SLK/BO/5696/08
(nr cztonkowski izby zawodowej )

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdaeg| projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 18%rawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332, 1529) niniejszymswiadczamze projekt budowlany :

Ocieplenie scian zewn etrznych, stropodachu

oraz remont wybranych elementéw elewaciji.
PROJEKT BUDOWLANY
ul. Przyjazni 3, 42-500 Bedzin
(dz. nr 64 obreb 0001 Bedzin)
( poda nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporzdzony w dniu pacdziernik 2017r.
dla:

Wspolnota Mieszkaniowa ul. Przyjazni 3 w Bedzinie
ul. Przyjazni 3, 42-500 Bedzin
( pod& nazwe inwestora )

zostat wykonany zgodnie z ob@aa&ujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( piecz €€ wraz z podpisem )
pazdziernik 2017r.
(data)
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