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PROJEKT BUDOWLANY

2. ZAWARTO ŚĆ DOKUMENTACJI:

1. Strona tytułowa.

2. Zawartość dokumentacji. 

3. Podstawa opracowania.

4. Opis techniczny. Projekt budowlany.

5. Opis techniczny prac budowlanych.

6. Wytyczne planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7. Załączniki.

8. Część rysunkowa.
 

Spis rysunków:

0. Mapa ewidencyjna 1:1000
1. Plan sytuacyjny.  1:1000
2. Elewacja północno-zachodnia – inwentaryzacja 1:100
3. Elewacja północno-wschodnia – inwentaryzacja 1:100
4. Elewacja południowo-wschodnia – inwentaryzacja 1:100
5. Elewacja południowo-zachodnia – inwentaryzacja 1:100
6. Rzut i przekrój loggi, rzut i przekrój wejścia do budynku – inwentaryzacja 1:50
7. Elewacja północno-zachodnia – projekt 1:100
8. Elewacja północno-wschodnia – projekt 1:100
9. Elewacja południowo-wschodnia – projekt 1:100
10. Elewacja południowo-zachodnia – projekt 1:100
11. Rzut i przekrój loggi, rzut i przekrój wejścia do budynku – projekt 1:50
12. Detal wykonania balustrady loggii – projekt 1:10; 1:20
13. Detal standardowego mocowania ocieplenia na ścianie – projekt -
14. Detal standardowego mocowania ocieplenia na ścianie przyziemia – projekt -
15. Detal standardowego mocowania ocieplenia na ścianie loggii – projekt -
16. Detal wyrównania nierówności elewacji płytami różnej grubości – projekt -
17. Detal ocieplenia strefy cokołu cofniętego, w miejscach istn. utw. gruntu – proj. -
18. Detal ocieplenia strefy cokołu cofniętego, zagłębionego w gruncie – projekt -
19. Detal wykonania ościeża ocieplonego, okno cofnięte – projekt -
20. Detal obróbki parapetu – projekt -
21. Zbrojenie diagonalne otworów budowlanych – projekt -
22. Dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi płyt styropianu – projekt -
23. Detal ocieplenia nadproża okiennego – projekt -
24. Detal ocieplenia muru podokiennego – projekt -
25. Detal zakończenia ocieplenia w rejonie miejsca utwardzonego - projekt -

2



26. Detal wykonania kapinosa – projekt -
27. Detal ocieplenia w rejonie elementu penetrującego ocieplenie – projekt -
28. Detal systemowego mocowania lampy na ścianie – projekt -
29. Detal mocowania elementów dodatkowych na ścianie – projekt -
30. Detal prowadzenia instalacji odgromowej w warstwie ocieplenia – projekt -
31. Detal wykonania i ocieplenia kanału wentylacyjnego typu „Z” - projekt - 
32. Detal attyki nad częścią mieszkalną - projekt - 
33. Detal remontu attyki nad częścią mieszkalną - projekt - 
34. Detal ocieplenia i remontu attyki nad maszynownią – projekt -
35. Detal remontu płyty loggii, przekrój 1-1 – projekt -
36. Detal remontu płyty loggii w rejonie drzwi – projekt -
37. Detal ocieplenia okapu ścian szczytowych – projekt -
38. Detal ocieplenia w rejonie płyty tarasu - projekt
39. Detal ocieplenia zadaszenia wejścia do budynku -

Spis załączników:

Zał.1  Oświadczenia  Inwestora  o  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane.

Zał.2.  Instrukcja montażu zadaszenia – Markiza Fastlock 120.

Zał.3   Oświadczenia projektantów o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami.

Zał.4 Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby
Zawodowej.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1.  Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.

3.2.  Mapa zasadnicza i ewidencyjna w skali 1:1000.

3.3.  Inwentaryzacja architektoniczna budynku.

3.4.  Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

3.5.  Przepisy Prawa Budowlanego i obowiązujące normy.
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4. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.

4.1. Przeznaczenie i program użytkowy.

Celem opracowania jest projekt ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
usytuowanego w Będzinie przy ul. Przyjaźni 3; dz. nr 64 obręb 0001 Będzin.
Projektuje się prace wymagające pozwolenia na budowę: 
− ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
− ocieplenie stropodachów,
− ocieplenie ścian i płyt loggii,
− ocieplenie attyk, 
oraz prac niewymagających pozwolenia na budowę: wymianę barierek loggii, remont
płyt loggii, remont konstrukcji wejścia do budynku, montaż systemowego zadaszenia
loggii  ostatniej  kondygnacji  oraz  remont  pozostałych  elementów  zewnętrznych
opisanych w dalszej części opracowania.
Powyższe prace zapewnią  poprawę  stanu technicznego przegród oraz właściwości
izolacyjnych, co wpłynie ostatecznie na zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz w
konsekwencji kosztów ogrzewania. 
Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.

4.2. Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek mieszkalny wielorodzinny dziesięciokondygnacyjny, podpiwniczony.
Do budynku przylega taras wolnostojący o konstrukcji stalowej.
Obecnie ściany zewnętrzne budynku są wykończone płytami elewacyjnymi acekol,
fragmentarycznie  blachą  stalową  lub tynkiem cementowym oraz  ocieplony wełną
mineralną grubości ok. 5cm.

4.3. Układ konstrukcyjny.

Budynek  wykonany  w  technologii  tzw.  wielkiej  płyty  z  elementów
prefabrykowanych.
Konstrukcję budynku stanowi układ ścian nośnych żelbetowych prefabrykowanych.
Fundamenty żelbetowe.
Ściany piwnic żelbetowe monolityczne pełne.
Ściany przyziemia żelbetowe monolityczne pełne.
Ściany zewnętrzne  wielowarstwowe nośne.
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne żelbetowe.
Ściany szybu dźwigu żelbetowe prefabrykowane.
Na ścianach nośnych wsparte są stropy kolejnych kondygnacji.
Stropodach  nad  częścią  mieszkalną  wentylowany.  Pokrycie  z  papy wykonane na
płytach dachowych. 
Schody wewnętrzne prefabrykowane żelbetowe.
Odwodnienie do wewnątrz budynku poprzez rury spustowe i koryta dachowe.
Loggie żelbetowe prefabrykowane.
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Stropodach  nad  maszynownią  wykonany  z  płyt  żelbetowych  prefabrykowanych
kanałowych.

Stan techniczny budynku.

Ogólny stan techniczny budynku jest dostateczny. 
Ściany piwniczne żelbetowe - stan techniczny ścian dostateczny. 
Ściany zewnętrzne obłożone acekolem - stan techniczny dostateczny, konieczny jest
demontaż płyt acekolowych i istniejącego ocieplenia.
Stropy międzykondygnacyjne, żelbetowe - stan techniczny dostateczny.
Płyty loggii żelbetowe - stan techniczny dostateczny.
Balustrady loggii - stan techniczny zły.
Stolarka okienna w mieszkaniach PVC – stan techniczny dostateczny.
Stolarka  okienna  w  na  klatkach  schodowych  i  piwnicy PVC  -  stan  techniczny
dostateczny.
Ślusarka  drzwiowa  wejściowa  na  klatkę  schodową,  metalowa  -  stan  techniczny
dostateczny.
Ślusarka drzwiowa wejściowa do zsypu, metalowa - stan techniczny dostateczny.
Drabina techniczna wejścia na stropodach maszynowni,  stalowa - stan techniczny
dostateczny,  konieczna  jest  w  czasie  realizacji  kontrola  stanu  technicznego
wszystkich drabin technicznych i ich połączeń przez inspektora nadzoru. Ze względu
na dołożenie materiału izolacyjnego konieczne jest przesunięcie drabiny o wartość
ocieplenia. 
Odwodnienie maszynowni na zewnątrz poprzez system rynien i rur spustowych - stan
techniczny dostateczny.
Na  podstawie  przeprowadzonych  oględzin  budynku  stwierdzono,  że  ściany
zewnętrzne, stropodachy nie spełniają wymagań obowiązujących norm i przepisów,
co  do  wartości  współczynników  przenikania  ciepła.  Nieocieplone  przegrody
zewnętrzne powodują wysokie i nieracjonalne zużycie energii dla celów grzewczych.

UWAGA:
W przedmiotowym budynku zaleca się  wykonanie  kotwienia warstwy fakturowej
ścian zewnętrznych przy użyciu systemowych rozwiązań posiadających odpowiednie
aprobaty  techniczne.  Kotwienie  wykonać  wg  odrębnego  opracowania  (opinii
technicznej) lub projektu budowlanego wykonanego przez  osobę  o odpowiednich
uprawnieniach.

4.4. Dostępność osobom niepełnosprawnym – nie dotyczy.

4.5. Rozwiązania obiektu liniowego – nie dotyczy.

4.6. Zasadnicze wyposażenie budowlano – instalacyjne.

Budynek wyposażony jest w instalacje:
− wod. - kan.,
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− elektryczną,
− gazową,
− telekomunikacyjną.
− wentylacji  

4.7. Instalacje techniczne – nie dotyczy.

4.8. Charakterystyka energetyczna. 

4.8.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych – nie dotyczy.

4.8.2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych.

Projektowane  ocieplenie  spełnia  wymagania  zawarte  w Rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690). 
Niniejszy projekt  jest  poprzedzony audytem energetycznym który  określa  sposób
ocieplenia poszczególnych przegród budowlanych.

4.8.3. Gospodarka cieplna obiektu – nie dotyczy.

4.9. Wpływ obiektu na środowisko – nie dotyczy.

4.10. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Styropian:
Zgodnie w wymogami  przepisów ppoż.  zastosowano styropian odmiany FS (Fire
Stop) czyli  samogasnący.  Materiał  ten nie zapala się  od iskry,  pali  się  jedynie w
obcym płomieniu, a po usunięcia z płomienia gaśnie i nie zapala się ponownie.
Styropian samogasnący, osłonięty w lekkiej mokrej metodzie ocieplania warstwami
kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako układ nierozprzestrzeniający ognia
(NRO) i w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz.  U.  Nr  75  poz.  690  Dział  IV)  jest  dopuszczony  do  ocieplania  budynków
istniejących  o  wysokości  do  25  metrów  oraz  budynków  11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r. 

Płyty fenolowe/poliuretanowe:
Płyty fenolowe, osłonięte w lekkiej mokrej metodzie ocieplania warstwami kleju i
tynku strukturalnego, jest traktowany jako układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO).

Wełna mineralna:
Jako  ocieplenie  zadaszeń  wejść  zastosowano  wełnę  mineralną  twardą
hydrofobizowaną.
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Wełna mineralna granulowana:
Ocieplenie stropodachu nad częścią mieszkalną zostanie wykonane poprzez nadmuch
wełny mineralnej granulowanej. Materiał ten sklasyfikowany jest jako niepalny, klasa
reakcji ogniowej A1.

4.11. Charakterystyka energetyczna budynku,  opracowaną  zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151):
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Projekt: 1
Licencja dla: Pracownia Projektowa "MIZAWA" mgr inż. Mirosław Zawartka [L01]

1

ArCADia-TERMOCAD 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA

dla: Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny. Zdjęcie budynku

Adres obiektu 41-200 Będzin ul. Przyjaźni 3 

Całość/ część budynku Całość budynku

Nazwa inwestora Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyjaźni 3 w Będzinie
ul. Przyjaźni 3, 42-500 Będzin

Adres inwestora ul. Przyjaźni 

Kod, miejscowość  42-500 Będzin

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczątka Podpis Data

Projektant: mgr inż. Mirosław Zawartka 2017-10-30

Sosnowiec, 2017-10-30
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Spis treści:

1)  Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

2)  Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

3)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2017

Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza wyników energii u żytkowej, ko ńcowej i pierwotnej

Część budynku

Ogrzewanie  i wentylacja

Nr źródła Nazwa źródła QK,H QP,H

kWh/rok kWh/rok

1 Nowe źródło ogrzewania 130453,0
8 104362,47

Suma 130453,0
8 104362,47

Przygotowanie ciepłej wody

Nr źródła Nazwa źródła QK,W QP,W

kWh/rok kWh/rok

1 Nowe źródło ciepłej wody 49826,22 39860,98

Suma 49826,22 39860,98

Zestawienie energii użytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af 100,16 kWh/(m2•rok)

Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W+Eel,pom) / Af 100,16 kWh/(m2•rok)

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W
144223,4
5 kWh/rok

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na
cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af

80,12 kWh/(m2•rok)
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af bez zmian m 2

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej

EPH+W 85,00 kWh/(m 2•rok)

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia,
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia

EPmax 85,00 kWh/(m 2•rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2•rok) EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi

80,12 < 85,00 Warunek spełniony
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2) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana całości budynku Af bez zmian m 2

Grupa: Cz ęść budynku

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia

EP 80,12 kWh/(m2•rok)

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz
chłodzenia

EPmax 85,00 kWh/(m2•rok)

Średniowa żony współczynnik EP m

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia

EPm 80,12 kWh/(m2•rok)

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz
chłodzenia

EPm,max 85,00 kWh/(m2•rok)

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na energię
końcową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej
wody oraz chłodzenia

EKm 100,16 kWh/(m2•rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2•rok) EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi

80,12 < 85,00 Warunek spełniony
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3) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2017

Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi

Warunek izolacyjności cieplnej przegród Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak



4.12. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne,
środowiskowe  i  ekonomiczne  możliwości,  wysokoefektywnych  systemów
alternatywnych  zaopatrzenia  w  energię  i  ciepło,  do  których  zalicza  się
zdecentralizowane  systemy  dostawy  energii  oparte  na energii  ze  źródeł
odnawialnych,  kogenerację,  ogrzewanie  lub  chłodzenie  lokalne  lub  blokowe,  w
szczególności,  gdy  opiera  się  całkowicie  lub  częściowo  na  energii  ze  źródeł
odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła.
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Adres budynku: Będzin, ul. Przyjaźni 3 

Nazwa inwestora: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyjaźni 3 w Będzinie ul. Przyjaźni 3, 42-500 Będzin

Adres inwestora: Sosnowiec, ul. Przyjaźni 3

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Mieszkalny

Strefa klimatyczna: III

Stacja meteorologiczna: Katowice
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2. Bezpośredni efekt ekologiczny

2.1. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego

Emitowane
zanieczyszczenie

Budynek
projektowany

[kg/rok]

Budynek z
alternatywnymi
źródłami [kg/rok]

Efekt
ekologiczny[kg/rok] Redukcja emisji [%]

SO2 88,936163 1896,928036 -1807,991873 -2032,91

NOX 201,414252 98,798335 102,615917 50,95

CO 34,005004 4445,925084 -4411,920081 -12974,33

CO2 97411,256609 197596,670415 -100185,413806 -102,85

PYŁ 34,005004 1037,382520 -1003,377516 -2950,68

SADZA 0,000000 34,579417 -34,579417 ...

B-a-P 0,000000 1,383177 -1,383177 ...

2.2. Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego
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5. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.

5.1. Prace przygotowawcze.

Rusztowanie  musi  być  ustawione  w  odpowiedniej  odległości  od  ściany,  należy
przewidzieć, że zostanie dołożone kilkanaście centymetrów materiału ocieplającego.
Jeżeli  rusztowanie  będzie  stało  za  blisko,  pojawią  się  problemy  z  właściwym
wykonaniem złącz technologicznych wyprawy tynkarskiej na wysokości podestów. 
Podłoża  na  których  występuje  ewentualne  zagrzybienie  i  zaglonowanie  należy
oczyścić i poddać działaniu środka odgrzybiającego np. Arsanit AntiGLO.  
Złuszczające się fragmenty ścian zeskrobać i bardzo dokładnie zmyć ścianę budynku
wodą bez dodatków chemicznych.
Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi. 
Wykonać  próbę  odrywania płyt  izolacyjnych zgodnie z instrukcją  technologiczną.
Należy zabezpieczyć folią wszystkie okna na czas prowadzenia prac na danej ścianie.

Do demontażu lub rozbiórki przewidziano:
− okładzinę ścienną acekolową,
− okładzinę ścienną części loggii (np. siding itp.),
− obróbki wszystkich ścian attykowych,
− obróbki blacharskie płyt loggii, okien, attyki, zadaszenia wejścia,
− warstwy posadzkowe z płyt loggii,
− rynny i rury spustowe maszynowni,
− pionową instalacje odgromową (wykonanie nowych pionów gr. 8mm),
− poziomą instalacje odgromową (przełożenie o wartość ocieplenia),
− parapety zewnętrzne,
− elementy zewn. tj.: domofon, oświetlenie zewnętrzne itp.
− skrzynkę gazową mieszcząca się na elewacji,
− drabinę techniczną wejścia na maszynownię (przełożenie o wartość ocieplenia).

5.2. Demontaż okładziny elewacyjnej - acekol.

Elewacje budynku obłożone są płytami acekol montowanymi na ruszcie drewnianym
z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. ~5cm.
W celu prawidłowego wykonania ocieplenia ściany, okładzinę tą należy usunąć.
Roboty  budowlane  prowadzone  z  udziałem  wyrobów  zawierających  azbest  są
pracami niebezpiecznymi i wymagają spełnienia odpowiednich potrzeb z dziedziny
BHP (podczas realizacji  prac istnieje konieczność  stosowania przez wykonawców
specjalistycznego  sprzętu  i  technik  pracy  zmniejszających  pylenie,  odzieży
ochronnej,  odpowiedniego  oznakowania  i  izolowania  stref  pracy,  oznakowania,
magazynowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów hermetycznie opakowanych
oraz oznakowanych - na specjalistycznych składowiskach). 
Prace  prowadzone  powinny  być  przez  firmę  specjalistyczną  posiadającą
zatwierdzony  przez  Urząd  Marszałkowski  program  gospodarki  odpadami  oraz
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zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wydane przez właściwy organ w
miejscu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę.
Wykonawca powinien dążyć do obniżania emisji pylenia wszędzie tam, gdzie jest to
możliwe  i  tak  jak  to  możliwe:  przez  nawilżanie  wyrobu  przed  oraz  w  trakcie
demontażu,  zaniechanie  w  miarę  możności  obróbki  i  destrukcji  mechanicznej
demontowanego wyrobu, nie posługiwanie się narzędziami napędzanymi elektrycznie
(jak  piły,  wiertarki,  wyzwalającymi  znaczną  emisję),  ale  narzędziami  ręcznymi
(najlepiej wolnoobrotowymi o specjalnie wyprofilowanych ostrzach, zaopatrzonymi
w odsysanie pyłu i przeznaczonymi dla obróbki wyrobów azbestowych ). Podczas
prac wymagana jest staranność i dokładność wszelkich czynności, wykonywanie ich
według z góry przygotowanego, logicznego planu. 
Pracom rozbiórkowym przy demontażu elewacji  z płyt  azbestowo - cementowych
sprzyjać  może  pogoda.  Zalecane  jest  prowadzenie  demontażu  elewacyjnych  płyt
azbestowo - cementowych w okresach deszczowych lub opadów śniegu, oczywiście z
zachowaniem zasad BHP.
Sposób postępowania z odpadami określony został w:
− Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 nr 249 
poz. 1673);

− Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  2   
kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i  
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Wymagany jest przy pracach demontażowych monitoring powietrza – na zawartość
włókien azbestowych w powietrzu.

5.3. Demontaż obróbek blacharskich.

Demontaż  należy  przeprowadzać  posuwając  się  od  najwyższej  kondygnacji  w
kierunku  najniższej.  Odpady  po  segregacji  należy  wywieść  na  odpowiednie
składowisko śmieci.

5.4. Naprawa elementów żelbetowych.

W miejscach gdzie występują ubytki i odspojenia betonu od zbrojenia należy usunąć
resztki  luźnego  betonu  i  dokonać  naprawy  przy  zastosowaniu  systemowego
rozwiązania do napraw elementów żelbetowych oferowany np. przez firmę „Arsanit –
konkret  system”.  Naprawa  elementów  żelbetowych  powinna  odbywać  się  wg
kolejności:

− oczyszczenie betonu,
− oczyszczenie zbrojenia,
− zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej -  Arsanit Rapid Concrete

RC10,
− wykonanie  warstwy  kontaktowej  –  mostek  szczepny  –  Arsanit  Rapid

Concrete RC10,
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− nałożenie  warstwy  wyrównawczej  -  Arsanit  Rapid  Concrete  RC20  10-
50mm, Arsanit Rapid Concrete RC30 1-10mm

Powyższy system naprawy jest  jedynie  przykładem szerokiej  oferty producentów
systemów naprawczych do betonu.  Projekt dopuszcza zmianę systemu na inny np.
Sika, Ceresit, Atlas Betoner, Sto lub inny mający wymagane aprobaty techniczne.
Naprawa  elementów  żelbetowych  obejmuje:  płyty  żelbetowe  loggii,  zadaszenia
wejść.  Wstępnie  przyjęto  3% napraw elementów żelbetowych,  na etapie  budowy
należy skorygować ewentualną odchyłkę.

5.5. Ocieplenie stropodachów.

Ocieplenie  stropodachu  wykonane  będzie  poprzez  nasyp  warstwy  materiału
termoizolującego  λ≤0,40  [W/mK]  (wełna  mineralna)  gr.  25cm  za  pomocą
specjalnego  aparatu  podającego  materiał  pod  ciśnieniem  wężami.  W/w  roboty
zostaną  wykonane  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  np.  Rocwool,...  Należy
zapewnić odpowiednią wentylację stropodachu po wykonaniu ocieplenia z granulatu
nadmuchowego. Część dachu nad klatkami schodowymi i maszynownią, ze względu
na  brak  przestrzeni  między  stropowej  stropodachu,  należy ocieplić  styropapą  gr.
25 cm  λ≤0,40  [W/mK].  Zadaszenie  wejścia  do  budynku należy ocieplić  od góry
styropapą gr. 10cm λ≤0,40 [W/mK], a od dołu wełną mineralną lamelową twardą gr.
10cm.

5.5.1. Ocieplenie stropodachu (pustka wentylowana) materiałem nasypowym.

Ocieplenie  stropu  nad  ostatnią  kondygnacją  (stropodachu  nad  częścią  mieszkalną)
wykonane będzie poprzez nasyp grubej warstwy materiału termoizolacyjnego – 25cm
za pomocą specjalnego aparatu podającego materiał pod ciśnieniem wężami. 
Ze względu na brak otworów rewizyjnych stropodachu w pierwszej kolejności należy
ustalić  miejsca  nowych  otworów  wykonanych  w  dachu,  dla  wprowadzenia  węża
podającego  materiał  izolacyjny.  Otwory  należy  ustalić  tak,  aby  rozprowadzona
warstwa  granulatu  obejmowała  całą  powierzchnię  stropodachu.  Za  pomocą
specjalnego  aparatu  podającego  materiał  pod  ciśnieniem  wężami,  należy  ułożyć
materiał izolacyjny tak, aby jego grubość była równa na całej pow. stropu. W/w roboty
należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  wełny  granulowanej.  Po
wykonaniu  prac  ociepleniowych,  powstałe  otwory  w  poszyciu  dachowym  należy
uzupełnić  betonem  oraz  zabezpieczyć  przeciwwodnie  papą  podkładową,  następnie
papą wierzchniego krycia. Należy wykonać nowe otwory wentylacyjne stropodachu na
projektowanej  warstwie  styropianu  oraz  zabezpieczyć  systemowymi  kratkami
wentylacyjnymi z siatką miedzianą o oczkach 2 x 2mm. 
Liczba kanałów wentylacyjnych: 24 szt. Wymiary kratek – 10x20cm. Kratki wykonać
po przeciwległych stronach budynku. 
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5.5.2. Ocieplenie stropodachu maszynowni.

Ze  względu  na  brak  przestrzeni  międzystropowej  stropodachu  nad  maszynownią
zdecydowano  się  na  ocieplenie  tej  części  stropodachu  styropapą  gr.  25cm.
Dodatkowo projektuje się wykonie wieńców attyki nad maszynownią– wg detalu.

W związku z remontem dachu przewiduje się wykonanie następujących prac:
− odgazowanie przestrzeni stropodachu poprzez nawiercenie w pokryciu otworów

>Ø12mm (aż do warstwy wypełniającej), 
− przygotowanie podłoża, reperacja istniejącego podłoża z papy;
− ułożenie papy termozgrzewalnej podkładowej SBS;
− ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia SBS gr. 5,2mm (w rejonie

kominów  papę  należy  wywinąć  min.  30  cm  na  komin,  od  góry  zakończyć
obróbką blacharską i uszczelniaczem dekarskim);

− montaż kominków wentylujących pokrycie;
− obróbka miejsc szczególnych;
− montaż obróbek blacharskich. 

5.5.3. Odgazowanie stropodachu.

W  pokryciu  stropodachu  należy  wykonać  otwory  >Ø12mm  (4szt/m2) poprzez
nawiercenie. Otwory wykonać aż do warstwy wypełniającej. Pozostawić stropodach
na ~7 dni nie dopuszczając do zawilgocenia wypełnienia stropodachu.
Uwaga:
Niedozwolone jest perforowanie konstrukcji stropodachu.

5.5.3.1. Przygotowanie podłoża.

Reparacja  starych  warstw  papowych  polega  na  naprawie  uszkodzeń  (odspojeń,
pęcherzy,  fałd,  zgrubień,  pęknięć  itp.).  Odspojenia  i  pęcherze  należy  naciąć  „na
krzyż”,  wywinąć  i  osuszyć  palnikiem,  a  następnie  zgrzać  lub  podkleić  lepikiem
asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych
uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z nowych pap. 

5.5.3.2. Wykonanie izolacji stropodachu nad maszynownią.

Projektowane  jest  ocieplenie  stropodachów  nad  maszynownią,  (na  istniejącym
pokryciu) z wykonaniem nowego pokrycia z papy. 
Po uprzednim oczyszczeniu i uszczelnieniu istn. pokrycia należy:
a) ułożyć płyty termoizolacyjne w postaci styropapy (jednostronnie oklejonej papą). 

Montaż płyt styropapy należy wykonać ściśle wg wytycznych producenta czyli np.
firmy Icopal w przypadku płyt PSK.
Należy  dokładnie  wytyczyć  kąt  prosty  pomiędzy  linią  okapu  a  zakładem
poprzecznym pierwszej montowanej płyty bazowej na powierzchni dachu. Płyty 
należy układać od wybranego końca zadaszenia.
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Płyty styropapy należy kleić do podłoża przy użyciu klejów lub mas bitumicznych.
Ważne jest również, aby stosowane środki nie zawierały związków organicznych, 
które  mogłyby  doprowadzić  do  degradacji  styropianu.  Dodatkowo  w  strefie  
krawędziowej i narożnej należy zastosować mocowanie mechaniczne do podłoża 
za pomocą łączników teleskopowych systemowych np. firmy EJOT.

b)  wykonać  pokrycie  dachu  z  dwóch  warstw  papy  termozgrzewalnej  tzn.  
podkładowej  (np.  ICOPAL G200  S40  do  mocowania  mechanicznego)  oraz  
wierzchniego krycia (np.  ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2 Szybki  Profil  
SBS).
Na styku ze ścianą, papę należy ułożyć na klinach z wełny mineralnej 

    10x10cm lub styropianowych oklejonych papą.

Uwaga:
Należy wykonać próbny montaż styropapy na losowo wybranym fragmencie dachu
za pomocą klejenia, a następnie wykonać próbę odrywania. W przypadku zbyt małej
nośności  podłoża,  łączniki  mechaniczne  należy  stosować  na  całej  powierzchni
zadaszenia.

5.5.4. Montaż kominków wentylujących.

Ze  względu  na  możliwość  występowania  wilgoci  pod  istniejącym  pokryciem
(obecnie i w przyszłości) projektowane jest wykonanie kominków wentylacyjnych
pokrycie (przyjęto 1szt. na każde 50m2 pow. stropodachu) łącznie 2 szt.

5.5.5. Montaż obróbek blacharskich.

Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej gr. min. 0,70mm.

5.6. Remont i ocieplenie zadaszeń wejścia głównego do budynku.

W związku z ociepleniem zadaszeń  wejścia głównego do budynku przewiduje się
wykonanie następujących prac:
− naprawa uszkodzeń konstrukcji;
− reperacja istniejącego podłoża z papy; 
− ułożenie na zadaszeniach płyt styropapy gr. 10cm EPS 150 036 (λ≤0,036 W/mK);
− mocowanie styropapy przez klejenie oraz łącznikami teleskopowymi do podłoża;
− ułożenie papy podkładowej np. ICOPAL G200 S40 mocowanej mechanicznie;
− ułożenie papy wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2mm

Szybki Profil SBS;
− obróbka miejsc szczególnych;
− montaż obróbek blacharskich  w tym obróbki antyrozbryzgowej;
− ocieplenie spodniej  części  płyty  zadaszenia  za pomocą  płyt  wełny mineralnej

twardej  lamelowej  gr.  10cm  (λ<0,040  W/mK)  oraz  wykonanie  tynku
krzemianowo-silikonowego;
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− ocieplenie  bocznych  części  płyt  zadaszenia  za  pomocą  płyt  styropianowych
gr. 8cm EPS 70 031 typu „FASADA” (λ≤0,031 W/mK) oraz wykonanie tynku
silikonowego. 

5.6.1. Ocieplenie zadaszeń wejść głównych do budynku.

Reparacja  starych  warstw  papowych  polega  na  naprawie  uszkodzeń  (odspojeń,
pęcherzy,  fałd,  zgrubień,  pęknięć  itp.).  Odspojenia  i  pęcherze  należy  naciąć  „na
krzyż”,  wywinąć  i  osuszyć  palnikiem,  a  następnie  zgrzać  lub  podkleić  lepikiem
asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych
uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z nowych pap. 

5.6.2. Montaż okapu.

Wzdłuż  linii  okapu należy przymocować  mechanicznie do konstrukcji  zadaszenia,
belki drewniane impregnowane 8x8cm lub stalowe typu Z.
Na okapie należy zamocować obróbki blacharskie.

5.6.3. Wykonanie izolacji.

Projektowane jest  ocieplenie zadaszenia (na istniejącym pokryciu)  z  wykonaniem
nowego pokrycia z papy. 
Po uprzednim oczyszczeniu i uszczelnieniu istniejącego pokrycia należy:
a) ułożyć płyty termoizolacyjne w postaci styropapy (jednostronnie oklejonej papą). 

Montaż płyt styropapy należy wykonać ściśle wg wytycznych producenta czyli np.
firmy Icopal w przypadku płyt PSK.
Należy  dokładnie  wytyczyć  kąt  prosty  pomiędzy  linią  okapu  a  zakładem
poprzecznym pierwszej montowanej płyty bazowej na powierzchni dachu. Płyty 
należy układać od wybranego końca zadaszenia.
Płyty styropapy należy kleić do podłoża przy użyciu klejów lub mas bitumicznych.
Ważne jest również, aby stosowane środki nie zawierały związków organicznych, 
które  mogłyby  doprowadzić  do  degradacji  styropianu.  Dodatkowo  w  strefie  
krawędziowej i narożnej należy zastosować mocowanie mechaniczne do podłoża 
za pomocą łączników teleskopowych systemowych np. firmy EJOT.

b)  wykonać  pokrycie  dachu  z  dwóch  warstw  papy  termozgrzewalnej  tzn.  
podkładowej (np. ICOPAL G200 S40) oraz wierzchniego krycia (np. ICOPAL 
EXTRADACH WF TOP 5,2 Szybki Profil SBS).
Na styku ze ścianą papę należy ułożyć na klinach z wełny mineralnej 5x5cm lub 
styropianowych oklejonych papą.

c) wykonać  połączenie pokrycia z ociepleniem ściany poprzez wklejenie obróbki  
blacharskiej antyrozbryzgowej pod pasmo papy wierzchniego krycia szer.  min.  
25cm.

Uwaga:
Należy  wykonać  próbny  montaż  styropapy  na  losowo  wybranym  fragmencie
zadaszenia za pomocą klejenia, a następnie wykonać próbę odrywania. W przypadku
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zbyt  małej  nośności  podłoża  łączniki  mechaniczne  należy  stosować  na  całej
powierzchni zadaszenia.

5.6.4. Ocieplenie spodniej części płyty zadaszenia.

Ocieplenie spodniej części płyty zrealizowane będzie poprzez wykonanie ocieplenia
systemowego  na  płytach  twardych  wełny  mineralnej  w  systemie  Arsanit
THERMA+W. Ocieplenie krawędzi bocznych należy wykonać ze styropianu EPS 70-
031 „FASADA' gr. 8cm w systemie Arsanit THERMA+.
Ocieplenie  spodu  składa  się  z:  płyt  twardych  wełny  mineralnej  λ≤0,040[W/mK]
gr. 10cm, warstwy gruntującej podłoże Arsanit  Akryl Grunt Stronger AG-015, kleju
Arsanit  LANAMIK LW , zaprawy zbrojącej Arsanit  THERMA+TW, siatki z włókna
szklanego ARSANIT, podkładu tynkarskiego gruntującego Arsanit  THERMAGrunt-
KR, tynku krzemianowo-silikonowego Arsanit THERMATynk-KR (baranek 1,5mm).
Ocieplenie  boków  składa  się  z:  płyt  styropianowych  EPS  70-031  „FASADA”
gr. 8cm, warstwy gruntującej podłoże  Arsanit Akryl  Grunt Stronger AG-015, kleju
Arsanit Styramit  THS-04,  zaprawy  zbrojącej  Arsanit  THERMA+TH-03,  siatki  z
włókna  szklanego  ARSANIT,  podkładu  tynkarskiego  gruntującego  Arsanit
THERMAGrunt-SN,  tynku  silikonowego  Arsanit  THERMATynk-SN  (baranek
1,5mm).
Na krawędzi płyty zadaszenia należy dodatkowo wkleić na zaprawie zbrojącej listwę
kapinosową systemową, zgodną z producentem systemu ocieplenia. Część frontową
należy  wykończyć  zgodnie  z  pkt.  „Renowacja  elementów  nieocieplonych”.
Technologia wykonania ocieplenia wg pkt. „Ocieplenie ścian budynku”.

5.7. Remont płyt loggi.

Projektowane  jest  wykonanie  nowych  warstw  posadzkowych  płyt  loggii,  po
usunięciu istniejącej posadzki.
Przyjęto przykładowe rozwiązanie systemowe.
Projektuje się remont wszystkich płaszczyzn loggii (od góry, boków spodu i czoła). 
Płaszczyzny od spodu, boków, czoła (styropian gr. 8cm EPS 70 031) oraz od góry
(styropian gr. 6cm EPS 150 036) należy ocieplić zgodnie z technologią opisaną w
dalszej  części  opracowania.  Płaszczyzny  od  góry  tj.  posadzki  należy  dodatkowo
wyremontować.
Po usunięciu istniejącej posadzki w postaci jastrychu cementowego oraz okładziny
(płytki ceramiczne, wykładzina PCV) należy naprawić elementy żelbetowe zgodnie z
pkt. „Naprawa elementów żelbetowych” niniejszego opracowania. 
Na styku płyty oraz ścian przyległych należy zamocować klin z wełny mineralnej
(lub  styropianowy  jednostronnie  laminowany)  5x5cm  umożliwiający  wywinięcie
papy na ścianę. Następnie należy po zagruntowaniu powierzchni (np. Siplast Primer
Szybki  Grunt  SBS)  ułożyć  papę  termozgrzewalną  podkładową  (bez  posypki)
modyfikowaną SBS gr. > 4mm wywijając ją na ściany przyległe na wysokość ~20cm.
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Na tak przygotowanym podłożu ułożyć styropian posadzkowy EPS 150 036 gr. 6cm
(grubość  ocieplenia  należy  potwierdzić  na  każdym  balkonie  z  uwagi  na  różne
gabaryty okien balkonowych zabudowanych przez lokatorów). 
Następnie wykonać  posadzkę  cementową  np. systemową  Arsanit  ZP-07 w spadku
min. 1,0%. Posadzkę należy zazbroić siatką stalową posadzkową. Grubość posadzki
w najniższym pkt. minimum 3,5cm. Połączenie płyty posadzki ze ścianami uszczelnić
przy  pomocy  taśmy  uszczelniającej  Atlas  zatopionej  w  folii  izolacyjnej  Atlas
WODER  E.  Płytę  posadzki  pokryć  izolacją  wodochronną  podpłytkową  Atlas
WODER E. Na styku płyty posadzki z ociepleniem zamontować taśmę uszczelniającą
Na  tak  zabezpieczone  podłoże  naklejone  zostaną  płytki  mrozoodporne
antypoślizgowe  podłogowe  przy  użyciu  zaprawy  klejowej  Atlas  Plus.  Spoiny
wypełnić fugą Atlas. Krawędź płyty loggii po obrysie wykończyć masą silikonową
Atlas SILTON S.
Na dolnej krawędzi płyt loggii należy dodatkowo wkleić na zaprawie zbrojącej listwę
kapinosową systemową, zgodną z producentem systemu ocieplenia. 

5.8. Remont ścian loggii

Projektuje się remont konstrukcji ścian loggii wraz z wykonaniem izolacji termicznej
wewnątrz  konstrukcji  oraz  bezpośrednio  na  niej  –  płytami  pianki  PU  gr.  10cm
λ≤0,021.

5.9. Barierki stalowe.

5.9.1. Balustrad loggii.

Projektuje  się  montaż  nowych  balustrad  w  miejscu  istniejących  balustrad  loggii.
Balustrady należy wykonać jako stalowe zabezpieczone antykorozyjnie o wysokości
min 110 cm (od posadzki), szczeble pionowe o rozstawie mniejszym lub równym 12
cm. Balustradę należy wykonać zgodnie z detalem załączonym w części graficznej
opracowania.  Balustrada  powinna  być  zabezpieczona  antykorozyjnie  poprzez
ocynkowanie oraz pomalowana (ew. ocynkowana i powlekana) w kolorze zgodnym z
zatwierdzoną  kolorystyką.  W  przypadku  zmiany  konstrukcji  balustrady  lub  jej
zamocowania (w tym kotew) na inne, kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru
zobowiązani są do udokumentowania tego faktu odpowiednimi obliczeniami wraz z
odpowiednimi  rysunkami  konstrukcyjnymi.  Przypomina  się,  że  obliczenia  oraz
rysunki  powinna  wykonać  osoba  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  i
uprawnienia.
Projektowane  barierki  należy  montować  do  konstrukcji  ścian  za  pomocą  kotew
wklejanych  np. Hilti.
Podczas  montażu należy zwrócić  uwagę,  aby połączenia  barierek  ze ścianą  były
sztywne.  Wszelkie szczeliny między blachami  a  podłożem należy likwidować  za
pomocą podkładek stalowych.
Należy sprawdzić  stan  techniczny każdej  balustrady (w tym stan  połączeń)  przy
udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
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5.9.2.Przeniesienie istniejących drabin technicznych wejścia na stropodach 
maszynowni.

Ze względu na ocieplenie ścian maszynowni konieczne jest przeniesienie istniejących
drabin technicznych o wartość ocieplenia. Należy odciąć drabinę w odległości ~5cm
od mocowań do konstrukcji a następnie wspawać przedłużki z takich samych profili
stalowych,  odległość  stopni  drabiny  od  wykończonej  po  ociepleniu  ściany  min.
15cm.  Remont drabin zgodnie z pkt. Remont elementów stalowych.

5.10. Remont elementów stalowych.

Istniejące elementy stalowe (balustrady schodów wejściowych, konstrukcja stalowa
wejścia do budynku) należy oczyścić, zagruntować dwukrotnie farbą poliwinylowo –
akrylową,  np.  Wikor  1  „Polifarb”  Dębica  i  pomalować  dwukrotnie  emalią
poliwinylowo– akrylową i nawierzchniową, np.  Wikor 2 lub inną farbą do metalu w
kolorze zgodnym z rysunkami kolorystyki – wg odrębnego opracowania.

5.11. Montaż kanałów wentylacyjnych piwnicy.

W miejscu  rozebranych  kanałów  wentylacyjnych  piwnicy  projektuje  się  montaż
nowych kanałów stalowych typu „Z” systemowych ukrytych pod warstwą ocieplenia.
Montaż  kanałów  należ  przeprowadzić  wg  wytycznych  wybranego  producenta.
Projektuje  się  kanał  stalowy ocynkowany 10x20 cm o powierzchni  czynnej  min.
200cm2..  Wlot  powietrza  należy  zabezpieczyć  kratką  systemowa  stalową
ocynkowaną. Kanał wentylacyjny zostanie ocieplony płytami z pianki poliuretanowej
lub fenolowej zgodnie z dalszą częścią opracowania.

5.12. Ocieplenie ścian budynku.

Metoda lekka mokra BSO składa się z następujących faz: przygotowanie podłoża,
mocowanie  płyt  z  materiału  termoizolacyjnego,  wykonanie  zbrojonej  warstwy
szpachlowej, wykonanie warstwy podkładowej, wykonanie wyprawy elewacyjnej.
Zakres rzeczowy robót oraz technologię ocieplenia przyjęto w oparciu o uzgodnienia
z Inwestorem w systemie:
- Arsanit Therma+  z zastosowaniem jako ocieplenia płyt styropianowych
- Arsanit Therma+W z zastosowaniem jako ocieplenia płyt wełny mineralnej.
Ocieplenie  ścian  zewnętrznych  polega  na  umocowaniu  do  istniejącej  ściany,  od
zewnątrz, płyt termoizolacyjnych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejącej
zbrojonej tkaniną impregnowaną przeciwalkaicznie oraz wyprawy tynkarskiej. Płyty
termoizolacyjne  mocować  należy  za  pomocą  zaprawy  klejowej  oraz  łączników
mechanicznych stalowych.

Niniejszy  projekt  opiera  się  na  przykładowym  ociepleniu  BSO  i  dopuszcza
zastosowanie innych systemów ocieplenia ścian metodą  BSO z zastosowaniem
jako  izolacji  płyt:  styropianowych,  fenolowych,  poliuretanowych  oraz  wełny
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mineralnej, pod warunkiem uzyskania nie niższych parametrów technicznych.
Wybrany system musi posiadać  aktualne świadectwa lub aprobaty techniczne
ITB.  Należy  przestrzegać  zasady  stosowania  tylko  tych  materiałów,  które
przewidziane są w świadectwie lub aprobacie danego systemu.

5.12.1. Zakres i warunki stosowania.

Ocieplenie należy wykonać:
− styropianem  EPS  150  036  „FUNDAMENT”  gr.  12cm  na  ścianach

fundamentowych oraz cokołowych budynku (do wysokości istniejącego cokołu), 
− styropianem  EPS  70  031  „FASADA”  gr.  15,  8,  3cm  na  ścianach  elewacji,

powyżej  linii  cokołu,  bocznych  krawędziach  zadaszeń  wejść,  wyrównania
powierzchni elewacji, we wnękach okiennych, 

− styropianem  EPS-150  036  „PODŁOGA”gr.  6cm  na  płytach loggii  od  strony
posadzki.

− styropianem EPS-150 036 „DACH” gr. 10, 8cm (góra, boki) na ścianach attyki
maszynowni i nad częścią mieszkalną,

− płytami pianki PU λ≤0,021 gr. 10cm na ścianach wewnątrz loggii; 
− płytami pianki PU λ≤0,021 gr. 2 i 3cm w rejonie kanałów wentylacyjnych typu

„Z”
− wełną mineralną twardą  gr. 10cm – spód zadaszenia wejścia.
metodą lekką  mokrą opisaną poniżej, np. w systemie Arsanit Therma+ (styropian)
oraz Arsanit Therma+W (wełna mineralna), wg detali załączonych do projektu.

5.12.1.1. Gruntowanie powierzchni.

Akryl  Grunt  Stronger  AG-015 –  Wysoko  skoncentrowany Akryl  Grunt  Stronger
przeznaczony jest do gruntowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Izohan  IZOBUD  WL  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa.  Służy  do
wykonywania  bezspoinowych  powłok  przeciwwilgociowych  typu  lekkiego.
Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 służy do gruntowania podłoży mineralnych
pod właściwą izolację.

5.12.1.2. Izolacja przeciwwilgociowa.

Izohan  IZOBUD  WM  gr.  2mm  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa,
wysokoelastyczna,  niezawierająca  rozpuszczalników  masa  uszczelniająca  (typu
KMB)  do  izolacji  przeciwwodnych  części  budowli  stykających  się  z  gruntem.
Izolację należy wykonać do poz. posadowienia budynku.

5.12.1.3. Zaprawa klejąca.

Izohan  IZOBUD  WL  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa.  Służy  do
przyklejania płyt styropianowych (EPS).
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Styramik THS-04 – zaprawa klejowa stosowana do przyklejania płyt styropianowych
na  typowych  mineralnych  podłożach  tj.  cegły,  tradycyjne  tynki  cementowe  lub
cementowo-wapienne,  beton,  gazobeton.  Zaprawę  klejową  STYRAMIK  THS-04
można stosować do szpachlowania oraz do uzupełniania niewielkich ubytków.

Lanamik LW – zaprawa klejowa stosowana do przyklejania płyt wełny mineralnej
na  typowych  mineralnych  podłożach  tj.  cegły,  tradycyjne  tynki  cementowe  lub
cementowo-wapienne,  beton,  gazobeton.  Zaprawę  klejową  można  stosować  do
szpachlowania oraz do uzupełniania niewielkich ubytków.

5.12.1.4. Izolacja cieplna.

Płyty styropianowe:
Należy stosować płyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:

− EPS 150 036 „FUNDAMENT/DACH/PODŁOGA”
− EPS 70 031 „FASADA”
(lub  o  lepszych  parametrach),  z  gładkimi  brzegami  i spełniający  dodatkowe
wymagania:
- grubość: 
12, 10, 8, 6 cm - λ≤0,036 [W/mK];

                    15, 8, 3 cm - λ≤0,031 [W/mK]; 
- wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 50 x 100cm,
- powierzchnia płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków,
- krawędzie płyt: proste, ostre, bez wyszczerbień,
- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania.

Wełna mineralna:
Należy stosować płyty:

− wełny mineralnej twardej: gr. 10cm - λ≤0,040 [W/mK].

Płyty  fenolowe  lub  poliuretanowe  -  Sztywne  płyty  izolacyjne  o  zamkniętej
strukturze komórkowej i przewodności cieplnej λ=0,021 W/ṁK.
− grubość: 2, 3, 10cm.

5.12.1.5. Łączniki mechaniczne.

Przyjęto łączniki mechaniczne z zaślepką termoizolacyjną wykonaną ze styropianu.
Do mocowania mechanicznego płyt wełny mineralnej przyjęto łączniki mechaniczne
z trzpieniem metalowym. Rozwiązanie z zaślepką termoizolacyjną redukujące mostki
termiczne  i  maskujące  miejsca  kołkowania.  Łączniki  wbijane  dobrane  tak  aby
kotwienie odbywało się w warstwie nośnej ściany.
Zastosowano łączniki np. firmy EJOT do montażu zagłębionego. 

Mocowanie  mechaniczne  w  postaci  łączników  mechanicznych  należy  wykonać
zawsze powyżej 8m oraz jeżeli próba odrywania termoizolacji wykaże że nośność
podłoża jest  niedostateczna (< 0,08 N/mm2).
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Długość  przyjętych  łączników  należy  potwierdzić  na  budowie  po  wykonaniu
przewiertów  kontrolnych  w  kilku  losowo  wybranych  miejscach  na  ścianach
elewacyjnych. Przewierty powinny być  wykonane na wszystkich ścianach oraz na
różnych wysokościach.

5.12.1.6. Zbrojenie.

Warstwa zbrojąca wykonywana na styropianie w postaci:
− THERMA+ TH-03 – zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki. Zaprawa

jest suchą mieszanką wysokiej jakości cementu, wypełniaczy mineralnych oraz
modyfikowanych  polimerów.  Zaprawa  klejowa  THERMA+  TH-03  jest
wysokoelastyczna,  o  zwiększonej  przyczepności,  dużej  paroprzepuszczalności,
wysokiej wydajności, jest łatwa i wydajna w stosowaniu.  

− siatka zbrojeniowa z włókna szklanego – gramatura min. 145g/m2.

Warstwa zbrojąca wykonywana na wełnie mineralnej w postaci:
− THERMA+ TW – zaprawa  klejowa  do  wełny  mineralnej  i  zatapiania  siatki.

Zaprawa  jest  suchą  mieszanką  wysokiej  jakości  cementu,  wypełniaczy
mineralnych oraz modyfikowanych polimerów. Zaprawa klejowa THERMA+ TW
jest  wysokoelastyczna,  o  zwiększonej  przyczepności,  dużej
paroprzepuszczalności, wysokiej wydajności, jest łatwa i wydajna w stosowaniu.  

− siatka zbrojeniowa z włókna szklanego – gramatura min. 145g/m2.

5.12.1.7. Warstwa podkładowa.

-  THERMAGrunt-AM  –  podkładowa  masa  tynkarska  przeznaczona  do
przygotowania podłoża pod cienkowarstwowe tynki akrylowe (w tym mozaikowe).
Można ją stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych. Może
być używany wewnątrz i na zewnątrz budynku. THERMAGrunt-AM jest gotową do
użycia masą produkowaną na bazie żywic syntetycznych i mączek kwarcowych. Jest
ona  środkiem  gruntującym  koloru  białego.  Inne  kolory  oferowane  na  życzenie
odbiorcy.  

-  THERMAGrunt-SN  –   podkładowa  masa  tynkarska  przeznaczona  do
przygotowania podłoża pod cienkowarstwowe tynki silikonowe THERMATynk-SN.
Można  ją  stosować  na  wszystkich  równych  i  nośnych  podłożach  mineralnych.
THERMAGrunt-SN  jest  gotową  do  użycia  masą  produkowaną  na  bazie  żywic
syntetycznych i mączek kwarcowych. Jest ona środkiem gruntującym koloru białego.
Inne kolory oferowane na życzenie odbiorcy.   

-  THERMAGrunt-KR  –   podkładowa  masa  tynkarska  przeznaczona  do
przygotowania podłoża pod cienkowarstwowe tynki krzemianowe THERMATynk-
KR. Można ją stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych.
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THERMAGrunt-KR   jest  gotową  do  użycia  masą  produkowaną  na  bazie  szkła
wodnego,  żywic  syntetycznych  i  mączek  kwarcowych.  Jest  ona  środkiem
gruntującym koloru białego. Inne kolory oferowane na życzenie odbiorcy. 

5.12.1.8. Masa tynkarska.

Cokół oraz fragmenty ścian wokół wejścia:
THERMATynk-M – dekoracyjny tynk mozaikowy  przeznaczony jest  do ręcznego
wykonywania  powierzchni  dekoracyjnych  na  zewnątrz  i  wewnątrz  budynków,  w
szczególności  na cokoły,  podmurówki,  ściany balkonowe,  korytarze,  sale szkolne,
sale sportowe i inne. THERMATynk-M produkowany jest na bazie żywicy akrylowej
o najwyższej jakości i barwionego kruszywa mineralnego. Jest on produktem łatwym,
wygodnym i bardzo wydajnym w użyciu. 
Uwaga:  THERMATynk-M  po nałożeniu ma kolor mlecznobiały.  Właściwy kolor
uzyskuje tynk dopiero po wyschnięciu. 

Przyjęto tynk mozaikowy w odmianie 2,0mm.

Ściana powyżej cokołu oraz loggie niezabudowane:
THERMATynk-SN – silikonowy cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny,
przeznaczony  do  ręcznego  wykonywania  tynków  wewnętrznych  i  zewnętrznych.
Stosowany jest na wszelkich równych i nośnych podłożach mineralnych. 
Tynk silikonowy THERMATynk-SN to gotowy do użycia tynk o konsystencji pasty,
na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych. Jest on wydajny, wygodny i łatwy w
użyciu. 

Przyjęto fakturę „baranek” w odmianie 1,5mm.

Zadaszenie wejścia:
THERMATynk-KR – krzemianowo-silikonowy cienkowarstwowy, tynk strukturalny,
przeznaczony  do  ręcznego  wykonywania  dekoracyjnych  tynków  zewnętrznych  i
wewnętrznych.  Stosowany  jest  na  wszelkich  równych  i  nośnych  podłożach
mineralnych. 
Tynk  krzemianowo-silikonowy  THERMATynk-KR jest  gotową  do  użycia  masą  o
konsystencji  pasty,  produkowany  na  bazie  szkła  wodnego,  specjalnej  żywicy
syntetycznej i kruszywa marmurowego. Jest on wydajny, bardzo wygodny i łatwy w
użyciu. 

Przyjęto fakturę „baranek” w odmianie 1,5mm.

5.12.1.9. Technologia postępowania przy wykonaniu ocieplenia.

− Okładzinę ścienną należy zagruntować,
− Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża za pomocą zaprawy klejącej

oraz łączników mechanicznych (w przypadku niewystarczającej nośności podłoża
oraz powyżej wys. 8m),

− Płyty termoizolacyjne pokryć masą zbrojącą a następnie nałożyć siatkę zbrojącą,
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− Na warstwie zbrojącej wykonać warstwę podkładową,
− Na warstwie podkładowej nałożyć barwiony tynk.

5.12.1.10. Prace przygotowawcze.

W  pierwszej  kolejności  należy   rozłożyć  sprzęt  do  prac  na  wysokości
(np. rusztowania).  Sprzęt  ten  musi  być  ustawiony  w  odpowiedniej  odległości  od
ściany, należy przewidzieć, że zostanie dołożone kilkanaście centymetrów materiału
ocieplającego. Jeżeli zastosowany sprzęt będzie usytuowany za blisko, pojawią się
problemy z właściwym wykonaniem złącz technologicznych wyprawy tynkarskiej na
wysokości podestów.
Potrzebny sprzęt  należy rozłożyć  w taki  sposób aby nie naruszyć  interesów osób
trzecich.
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  zbadać  stan  techniczny  ocieplanych  ścian.
Istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego stopnia
nośności,  równości  i  płaskości  powierzchni  oraz  czystości.  Fragmenty  tynku
wykazujące oznaki odspojenia od podłoża należy zbić. Złuszczające się fragmenty
ścian  zeskrobać  i  bardzo  dokładnie  zmyć  ścianę  budynku  wodą  bez  dodatków
chemicznych.
Podłoża  na  których  występuje  ewentualne  zagrzybienie  i  zaglonowanie  należy
oczyścić  i  poddać  działaniu  środka  Arsanit  AntiGLO.  Ściany zagruntować  Akryl
Grunt Stronger AG-015.
Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi.
Wykonać próbę odrywania płyt termoizolacyjnych metodą pull off.
Zabezpieczyć otwory okienne oraz drzwiowe.  
Ze względu na konieczność wykonania ocieplenia ścian zewn. wystąpiła konieczność
odkrycia  ścian  fundamentowych  budynku.  Wykopy  należy  wykonać  jako
profilowane, odcinkowe, o odcinku poz.  dna wykopu przed ścianą  fundamentową
szerokości  ~0,8m oraz kącie skarpy max 45º. Prace ziemne należy wykonywać na
odkład  w  pobliżu  budynku.  Przesunięcie  kolejnych  odcinków  względem  siebie
wynosi min. 3 szerokości odcinka. Odcinek wykopu nie dłuższy niż 2 m.
Wykopy  należy  zasypać  niezwłocznie  po  zakończeniu  robót  na  ścianach
fundamentowych. Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w okresie braku opadów
deszczu.  Wykopy po  zakończeniu  prac  należy częściowo  (  do  wys.~18 cm pon.
przylegającego  terenu)  zasypać  gruntem  rodzimym  z  odkładu,  pozostała  część
wykopu uzupełniona warstwami opaski z płyt betonowych. Grunt w wykopie należy
zagęszczać warstwami. 
Potrzebny sprzęt  należy rozłożyć  w taki  sposób aby nie naruszyć  interesów osób
trzecich.

5.12.1.11. Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne.

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w rozwiązaniach klejonych oraz w
rozwiązaniach klejonych z zastosowaniem łączników mechanicznych.
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Przygotowanie zaprawy klejącej należy wykonać zgodnie z opisem umieszczonym na
opakowaniu wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne:
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą “ramki i placków”), stosowana w
przypadku  nierówności  podłoża  do  10  mm.  Na  płytę  należy  nanosić  taką  ilość
zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować  zróżnicowanie
grubości izolacji).
Po obwodzie płyty,  wzdłuż  jej  krawędzi  należy nanieść  około 3-5 cm szerokości
pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o
odpowiedniej średnicy. 

Metoda grzebieniowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne:
Metoda możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach z tego też powodu
należy ją stosować przy wyrównywaniu nierówności ścian gdy stosujemy więcej niż
jedną warstwę płyt styropianowych. 
Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy
użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10mm).
UWAGA: Zaprawę  klejącą  nanosi  się  jedynie  na powierzchnię  płyt  izolacyjnych,
nigdy na podłoże.

5.12.1.12. Przyklejenie płyt termoizolacji.

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy
na  ścianie  poprowadzić  linki  pomocnicze  w  kierunkach  poziomych  i  pionowych
celem określenia  ewentualnych  odchyleń  od płaszczyzny  i  w  razie  konieczności
podłoże odpowiednio przygotować.  Linki te będą  pomocne przy bieżącej  kontroli
równości  przyklejanych  płyt.  Każdą  płytę  termoizolacyjną  z  nałożoną  zaprawą
klejącą  przyciskamy  do  ściany  i  lekko  ją  przesuwamy  w  celu  skutecznego
rozprowadzenia  kleju.  Zaleca  się  ułożenie  najniższego  pasa  na  wypoziomowanej
listwie  cokołowej.  Płyty  należy układać  od  dołu  do  góry  rozmieszczając  pasami
poziomymi,  z  przewiązaniem  na  narożach  “na  mijankę”  (minięcie  krawędzi
pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy
dociskać  równomiernie,  np.  drewnianą  pacą  o dużej  powierzchni,  sprawdzając na
bieżąco  przy  pomocy  poziomnicy  równość  powierzchni.  Brzeg  pyt  musi  być
całkowicie  przyklejony.  Prawidłowość  mocowania  po  zaschnięciu  kleju  można
sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno
następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
kleju  ewentualne  szczeliny  wynikające  z  dopuszczalnych  tolerancji  płyt
termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - ich wypełniania można użyć np. pianki
poliuretanowej.  W celu uniknięcia powstania otwartej  spoiny pionowej  należy po
przyciśnięciu  płyty,  a  przed  przyklejeniem  kolejnej  płyty,  usunąć  nadmiar
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wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach
zewnętrznych budynku.
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.
Każdorazowo  należy  używać  pełnych  płyt  i  ich  połówek  zachowując  ich
przewiązanie  (nie  dotyczy  krawędzi  ościeży).  Nie  należy  używać  płyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza
naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie
styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. 
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z 
krawędziami naroży otworów elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy pozostawić 
lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż 
prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się 
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej twardej lub lamelowej:
Przed nałożeniem kleju  –  powierzchnie  płyt  z  wełny należy dokładnie odkurzyć.
Miejsca, gdzie będziemy nakładać klej należy przeszpachlować cienką warstwą kleju
(mocno go dociskając). Masę klejącą nakładać na powierzchnie płyt metoda „ramki i
placków”  (dookoła  ramka:  szer.  ok.  5  cm,  o  odpowiedniej  grubości,  6  placków
wewnątrz  ramki).  Powierzchnie płyt  lamelowych – po przeszpachlowaniu,  pokryć
warstwą  zaprawy klejącej  przy  użyciu  pacy  metalowej  o  ząbkach  10  ÷  12  mm
(metoda na tzw. grzebień)

Spoiwo nakładać tylko na powierzchnie płyt termoizolacyjnych, nigdy na podłoże!
Pokrytą  spoiwem płytę  natychmiast  docisnąć  do podłoża tak,  aby płyty tworzyły
równa powierzchnię. Należy uważać, aby masa klejąca nie dostawała się pomiędzy
sąsiednie płyty.
Szczeliny większe od 2mm wypełniać materiałem termoizolacyjnym.
Mocowanie  mechaniczne  rozpocząć  po  wyschnięciu  masy  klejącej,  używając
łączników wskazanych w projekcie, i nie wcześniej niż 72 godziny od zastosowania
zaprawy klejącej. 
Mocowanie  mechaniczne  wykonać  za  pomocą  systemowych  łączników
mechanicznych z trzpieniem stalowym, w ilości co najmniej 6szt/m2

5.12.1.13. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych.

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do 
uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, 
decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych
etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać 
zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem
urobku do pojemników szczelnych.
Szlifowanie można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. 
Powierzchnię styropianu należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.
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5.12.1.14. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników 
mechanicznych.

Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju nie wcześniej niż 3 dni 
od przyklejania płyt. 
Długość łączników należy tak dobierać aby ich zakotwienie w warstwie nośnej muru
wynosiło min. 5 cm w warstwie z elementów pełnych oraz min. 9 cm w elementach
drążonych.
Ilość  łączników nie może być  mniejsza 4szt/m2 na powierzchni ściany,  8szt/m2 w
strefie krawędziowej. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w
narożach  płyt.  Odległości  pomiędzy  skrajnymi  łącznikami  a  krawędzią  budynku
powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku
ściany z betonu co najmniej 5 cm.
Przyjęto  łączniki  mechaniczne  do  montażu  zagłębionego  z  zaślepkami
termoizolacyjnymi.  Po  osadzeniu  zaślepek  zeszlifować  ich  powierzchnię  tak  aby
tworzyły równą powierzchnię z termoizolacją.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie 
łączników mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się płyt względem 
podłoża.

5.12.1.15. Wykonywanie warstwy zbrojącej.

Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji:
W narożach  otworów okien  i  drzwi,  w  celu  zabezpieczenia  przed  zwiększonymi
naprężeniami,  na warstwę  materiału  izolacyjnego należy nakleić  kątem 45º paski
tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm.

Zbrojenie strefy wzmocnionej:
Do wysokości minimum 2,5 m powyżej p.p.t. należy wykonać  strefę wzmocnioną
poprzez  wtopienie  2  warstw  tkaniny  zbrojącej.  Strefę  wzmocnioną  należy  także
wykonać wokół strefy wejściowej do wysokości minimum 2,5m powyżej poziomu
spocznika.  

Warstwa zbrojona:
Warstwę  zbrojoną  wykonuje się  najwcześniej  po upływie  3 dni  od  montażu płyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub
masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą.
o  wielkości  zębów  10  -  12  mm)  tworząc  warstwę  z  materiału  klejącego  na
powierzchni  nieco  większej  od  przyciętego  pasa  siatki  zbrojącej.  Na  tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się  siatkę  zbrojącą  i  zatapia w niej
przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie 
materiału klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy 
warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być nie 
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mniejsza niż 3 mm. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 10 cm, 
względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po 
nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania np. na nacięcie nakłada się dodatkowy 
pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem 
listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ciąć po dolnej krawędzi listwy.

5.12.1.16. Ocieplenia w miejscach szczególnych.

Ściana w strefie cokołu:
Do obłożenia ścian cokołowych budynku należy użyć płyt styropianowych EPS-150
036 „FUNDAMENT” przyklejanych klejem do styropianu np. Izohan Izobud WL. 
Ścianę uprzednio należy oczyścić, uzupełnić ubytki w tynku poddać działaniu środka
przed działaniem alg i/lub grzybów a następnie ją zagruntować Izohan Izobud WL
rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
Następnie należy wykonać  izolację  powłokową przeciwwilgociową  za pomocą  np.
Izohan  Izobud  WM.  Izolację  przeciwwilgociową  należy  wykonać  do  poziomu
posadowienia budynku.
Na  ociepleniu  wykonać  warstwę  zbrojącą  a  następnie  pokryć  ją  izolacją
przeciwwilgociową x2 NP. Izohan Izobud WM.  w rejonie poz. terenu (5cm powyżej
poz. terenu). Część podziemną ocieplenia zabezpieczyć folią kubełkową.
Wzdłuż strefy cokołowej należy wykonać opaskę z płytek betonowych 50x50x5cm
ułożonej na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm

Narożniki:
Obróbkę  narożników  wykonać  za  pomocą  systemowych  narożników  z  siatką
zbrojącą,  wtapiając  je  w  masę  zbrojącą  za  pomocą  kielni  narożnikowej.  Siatkę
zbrojącą powierzchnię ściany doprowadzić do narożników i połączyć na zakład ze
zbrojeniem narożników.

Ościeża okienne i drzwiowe:
Do wykończenia ościeży okien i drzwi zaleca się stosowanie taśmy rozprężnej lub
systemowego profilu przyokiennego PCV z samoprzylepną taśmą rozprężną i siatką
gwarantującej  właściwe  połączenie  wyprawy  tynkarskiej  z  ościeżnicą  oraz
ułatwiającej  zabezpieczenie  okien  i  drzwi  przed  zniszczeniem w  wyniku
prowadzonych prac ociepleniowych. 
Przy uszczelnianiu podokienników lub przy połączeniach ocieplenia z elementami
elewacji o innej rozszerzalności termicznej zaleca się stosowanie samorozprężnych
taśm uszczelniających  lub profili podparapetowych PCV samoprzylepnych z taśmą
rozprężną i siatką.

Wyrównanie ścian:
Istniejące elementy cofnięte w stosunku do płaszczyzny ścian należy wyrównać  z
płaszczyzną istniejącej ściany poprzez wklejenie płyt styropianowych EPS-70 031. 
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Kratki wentylacyjne:
W  ścianach  budynku  w  miejscu  stropodachu  należy  zamontować  nowe  kratki
wentylacyjne.
Wszystkie  kratki  wentylacyjne  należy  zabezpieczyć  siatką  miedzianą  o  oczkach
2x2 mm uniemożliwiającą przedostawanie się owadów.

Instalacja odgromowa:
Nowe zwody pionowe instalacji odgromowej gr. 8mm należy prowadzić  w rurach
ochronnych, w warstwie ocieplenia – lokalizacja bez zmian do stanu istniejącego.
Rurki mocować do ściany obejmami z pasków blachy ocynkowanej mocowanymi do
warstwy fakturowej kołkami szybkiego montażu. Skrzynkę kontrolną mocować pod
listwą startową.
Po  zakończeniu  robót  ociepleniowych  i  założeniu  instalacji  odgromowej,
przeprowadzić jej pomiary, których wyniki przedstawić Inwestorowi.

5.12.1.17. Wykonanie podkładu tynkarskiego.

Po wyschnięciu  warstwy  zbrojonej  co  trwa  w  normalnych  warunkach  ok.  3  dni
nanieść  szczotką  lub wałkiem warstwę  podkładu tynkarskiego.  Zaleca się  dobrać
podkład tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego później tynku.

5.12.1.18. Wykonanie wyprawy elewacyjnej.

Po  wyschnięciu  podkładu  tynkarskiego  (min.  24  godziny)  można  przystąpić  do
nakładania masy tynku cienkowarstwowego. 

Cokół oraz strefa wejścia:
Na  przygotowane  i  zagruntowane  podłoże  należy  nałożyć  tynk  mozaikowy
THERMATynk-M warstwą o grubości ziarna kruszywa i wygładzić mokry tynk, stale
w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W czasie
nakładania  tynku  THERMATynk-M  na  podłoże,  należy  chronić  tynkowaną
powierzchnie  przed  promieniowaniem  słonecznym,  wiatrem  i  deszczem.
Doświadczalnie należy ustalić (dla każdego typu podłoża) maksymalną powierzchnię
możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie). Tynk
mozaikowy  należy  nakładać  metodą  „mokre  na  mokre”,  nie  dopuszczając  do
zaschnięcia zatartej partii przed nałożenie kolejnej. W przeciwnym wypadku miejsce
tego  połączenia  może  być  widoczne.  Przerwy technologiczne  należy zaplanować
wcześniej (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku  kolorów  itp.).  Czas  wysychania  tynku  zależy  od  podłoża,  temperatury  i
wilgotności  względnej  powietrza  i  waha się  od  12  do  48  godzin.  W warunkach
podwyższonej wilgotności i  niskiej  temperatury (około +5ºC) czas wiązania tynku
może  ulec  wydłużeniu.  W  czasie  nakładania  i  wysychania  tynku  mozaikowego
THERMATynk-M temperatura otoczenia powinna wynosić +5ºC do +25ºC. 
UWAGA:  Celem  eliminacji  różnic  w  odcieniach  koloru  przy  aplikacji  tynków
mozaikowych  THERMATynk-M, należy nakładać na jedną powierzchnię tynk o tej
samej dacie produkcji, która jest podana na wiaderku. 
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Powyżej cokołu:
Na  przygotowane  i  zagruntowane  podłoże  należy  nałożyć  tynk  silikonowy
THERMATynk-SN o grubości ziarna kruszywa (grubość warstwy = grubość ziaren),
przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu należy ściągnąć z
powrotem do wiadra i ponownie wymieszać. Otrzymana powierzchnię fakturuje się
przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Dla tynku o strukturze baranka-ruchami
okrężnymi.  Dla  tynku  o  strukturze  kornika-ruchami  pionowymi,  poziomymi  lub
okrężnymi, w zależności od oczekiwanego efektu.
Czas  otwarty  tynku  (między  nałożeniem  i  jego  zatarciem)  zależy od  chłonności
podłoża,  temperatury  otoczenia  i  konsystencji  zaprawy.  W  czasie  tynkowania  i
wysychania tynku, należy chronić tynkowaną powierzchnię przed słońcem, wiatrem
oraz  deszczem.  Metodą  prób  należy  określić  maksymalną  powierzchnię  tynku
możliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( nałożenie i zatarcie) dla
aktualnych warunków pogodowych.
Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia
nałożonej  warstwy  przed  nałożeniem  następnej.  W  innym  przypadku  miejsce
połączeń  dwóch  warstw  będzie  widoczne.  Przerwy w  pracy należy odpowiednio
zaplanować (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku  kolorów  itp.).  Czas  schnięcia  wykonanego  tynku  zależy  od  podłoża,
temperatury i wilgotności względnej powietrza i waha się od 12 do 48 godzin. W
warunkach  podwyższonej  wilgotności  i  niskiej  temperatury  (około  +5ºC)  czas
wiązania  tynku  może ulec  wydłużeniu.  W czasie  nakładania  i  wysychania  tynku
silikonowego THERMATynk-SN temperatura otoczenia powinna wynosić +5ºC do
+25ºC (także w nocy).
UWAGA:  Celem  uniknięcia  różnic  barw  przy  aplikacji  kolorowych  tynków
silikonowych, należy nakładać na jedną powierzchnię, tynki o tej samej dacie i partii
produkcji. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.12.2. Renowacja elementów nieocieplanych.

Elementy nieocieplone  należy pokryć  tynkiem silikonowym zgodnie  z  projektem
kolorystyki – wg odrębnego opracowania. 
W celu prawidłowego wykonania prac należy:
− oczyścić fragmenty ścian, sufitów
− naprawić ewentualne elementy żelbetowe,
− wyrównać nierówności masą szpachlową,
− zagruntować podłoże,
− wykonać warstwę zbrojącą w postaci zaprawy zbrojącej oraz siatki,
− nałożyć warstwę podkładową,
− wykonać tynk silikonowy.
Technologię wykonania prac wg pkt. „Ocieplenie ścian budynku”. 
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5.12.3. Wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Nowe  obróbki  blacharskie  wykonać  z  blachy  ocynkowanej  powlekanej  gr.
min. 0,70mm. Parapety pod oknami montować przed wykonaniem prac tynkarskich.
Obróbki  na  ściankach  attyki  dachu  zakładać  należy  zaraz  po  zakończeniu  prac
tynkarskich. 
Obróbki  blacharskie  muszą  być  zamontowane  w  sposób stabilny  i  zapewniający
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby
ich  krawędź  oddalona  była  od  docelowej  powierzchni  elewacji  o  ok.  4  cm.
Niedopuszczalne  jest  przenoszenie  drgań  blacharki  bezpośrednio  na
cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji
termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać
z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób
podany  w  projekcie  lub  zestawieniach  rozwiązań  szczegółów  podanych  przez
producenta systemu.

5.12.4. Montaż zadaszeń loggii ostatniej kondygnacji.

Projektuje się wykonanie nowych zadaszeń loggii ostatniej kondygnacji – Markiza
Fastlock 120 ICOPAL. Długość projektowanego pojedynczego zadaszenia jest równa
3,4 m. Do wykonania pojedynczego zadaszenia potrzebne są następujące elementy: 
- 1x element „A”,
- 2x element „B”,
- 2x element „C”.
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją podaną przez producenta - zał. 2.
Potrzebna ilość zadaszeń : 2 szt. 

5.12.5. Montaż skrzynek instalacyjnych.

Na ścianach zewnętrznych w miejscu zdemontowanych podczas ocieplenia skrzynek
gazowych  należy  zamontować  nowe  o  tych  samych  wymiarach  wykonane  z
tworzywa sztucznego.
Uwaga:
Prace przy demontażu i ponownym montażu skrzynek instalacyjnych powinny być
prowadzone  przez  uprawnione  osoby  w  uzgodnieniu  z  Właścicielami  przyłączy
instalacyjnych.

5.12.6. Montaż oświetlenia zewnętrznego.

W  miejscu  uprzednio  zdemontowanych  lamp  należy  zamontować  nowe  punkty
świetlne systemowe typu „LED”

5.12.7. Montaż rur spustowych.

Nowe rynny  Ø110  i  nowe  rury  spustowe Ø110  stalowe  ocynkowane  powlekane
należy  zamontować  w  miejscach  zdemontowanej  instalacji  oraz  wyposażyć  w
czyszczaki w części przyziemia.
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5.12.8. Domofony.

W strefie wejściowej do klatek schodowych należy zamontować domofony tak aby
płaszczyzna  skrzynek  licowała  się  z  powierzchnią  ocieplenia.  Nową  instalację
domofonową należy wykonać wg. odrębnego opracowania.

5.12.9. Prace końcowe.

Demontaż  rusztowań  /  urządzeń  dźwigowych  oraz  uporządkowanie  terenu wokół
budynku. 

5.12.10. Nadzór techniczny.

Prace  budowlane  powinny  być  prowadzone  pod  nadzorem  osób  posiadających
odpowiednie uprawnienia  do kierowania  pracami  budowlanymi.  Prace budowlane
powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracowników. W czasie prowadzenia robót należy dokonywać częściowych odbiorów
robót zanikających:

- przygotowanie i posprzątanie powierzchni stropodachów;
- wykonanie izolacji cieplnej stropodachów;
- wykonanie pokrycia części stropodachu;
- wykonanie posadzek płyt loggii;
- remont balustrad;
- remont zadaszeń wejść;
- przygotowanie powierzchni ścian;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
- przyklejenie, wyrównanie i zamocowanie mechaniczne płyt termoizolacji;
- wykonanie warstwy zbrojącej;
- wykonanie obróbek blacharskich i uszczelnień,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej;
- wykonanie kratek wentylacyjnych itd.

Odbioru  powinien  dokonywać  Inspektor  Nadzoru  inwestorskiego  przy  udziale
Wykonawcy.

5.12.11. Zestawienie faktur i kolorów 

Projektuje się zastosowanie materiałów i kolorów firmy Arsanit zgodnie z projektem
kolorystyki wg oddzielnego opracowania.

Dopuszcza  się  zastosowanie  materiałów  innego  producenta  pod  warunkiem
uzyskania równoważnych parametrów technicznych (w tym kolorów) oraz posiadania
aktualnych świadectw lub aprobat technicznych. 
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UWAGI KO ŃCOWE: 
Całość  robót  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  sztuką
budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami, pod nadzorem osób posiadających
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac
budowlanych.

Niniejszy  projekt  opiera  się  na  przykładowych  materiałach  i  dopuszcza
zastosowanie  innych  materiałów  pod  warunkiem  uzyskania  równoważnych
parametrów technicznych. Wybrany system musi posiadać aktualne świadectwa
lub aprobaty techniczne ITB. Należy przestrzegać zasady stosowania tylko tych
materiałów, które przewidziane są w świadectwie lub aprobacie danego systemu.
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6. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

Rodzaj opracowania :
 INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I 
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres 
obiektu 
budowlanego :      

Budynek mieszkalny wielorodzinny 
ul. Przyjaźni 3, 42-500 Będzin
dz. nr 64 obręb 0001 Będzin 

Inwestor :      Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyjaźni 3 w Będzinie
ul. Przyjaźni 3, 42-500 Będzin

Autor opracowania :  mgr inż. Marcin Polis
upr. bud. nr SLK/6256/PWBKb/15
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ZAKRES  ROBÓT  DLA  CAŁEGO  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  ORA Z
KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  przygotować  zaplecze  socjalne  dla
pracowników w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
Teren  placu  budowy  wydzielić  należy  ogrodzeniem  i  oznaczyć  zgodnie  z
przepisami.
Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, stropodachów, ścian i płyt
loggii, attyk, montaż nowych barierek loggii, remont konstrukcji wejścia, montaż
systemowego  zadaszenia  loggii  ostatniej  kondygnacji oraz  remont  pozostałych
elementów zewnętrznych.
Inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
Będzinie przy ul. Przyjaźni 3; dz. nr 64 obręb 0001 Będzin.

WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Na działce nr 64 obręb 0001 Będzin  zlokalizowany jest przedmiotowy budynek
mieszkalny wielorodzinny.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbiórkowych może zaistnieć ryzyko upadku elementów budynku:
elementy okładziny ściennej, okna, parapety ...
Podczas prac ziemnych może zaistnieć  ryzyko osunięcia ziemi,  wpadnięcia do
wykopu.
Przy pracach na wysokości  niezbędne jest  ustawienie rusztowań  oraz urządzeń
dźwigowych,  które  muszą  być  zabezpieczone  przed  upadkiem  narzędzi  i
ewentualnych  materiałów  budowlanych.  Teren  prac  musi  być  odpowiednio
oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.

WSKAZANIE  DOTYCZ ĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGRO ŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH,
OKREŚLAJĄCE SKALĘ  I RODZAJE ZAGRO ŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTĘPOWANIA:

− Prace rozbiórkowe, ziemne, montażowe, dekarskie i inne roboty budowlane
należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

− Prace  na  wysokości  większej  niż  5m  winny  być  wykonywane  przez
pracowników uprawnionych do prac na wysokości.

− Rusztowania powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.
− Należy  zapewnić  wykonanie  prac  przez  uprawnionych  wykonawców

posiadających specjalistyczny sprzęt.
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WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTA ŻU  PRACOWNIKÓW
PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  pracownicy  powinni  zostać
przeszkoleni  przez  uprawnioną  osobę  do  prowadzenia  prac w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ĄCYCH  NIEBEZPIECZE ŃSTWOM  WYNIKAJ ĄCYM  Z
WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  STREFACH  SZCZEGÓLNE GO
ZAGROŻENIA  ZDROWIA  LUB  W  ICH  S ĄSIEDZTWIE,  W  TYM
ZAPEWNIAJ ĄCYCH  BEZPIECZN Ą  I  SPRAWNĄ  KOMUNIKACJ Ę,
UMOŻLIWIAJ ĄCĄ  SZYBKĄ  EWAKUACJ Ę  NA WYPADEK POŻARU,  AWARI  I
INNYCH ZAGRO ŻEŃ:

− informację  o  sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed
wykonywaniem  robót  szczególnie  niebezpiecznych,  w  tym  określenie
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez
pracowników środków ochrony indywidualnej,  zasady bezpośredniego nadzoru
nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
− określenie sposobu przechowywania i  przemieszczania materiałów, wyrobów,
substancji oraz preparatów na terenie budowy,
− wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji  budowy oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.
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WITOLD JÓZEFOWSKI                                                                                
      (imię i nazwisko )                                                                                               

           1076/61
       (nr uprawnień )       

           SL-0722
(nr członkowski izby zawodowej )                                                                                                     
                                                                 
                 

Oświadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332, 1529) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany :

Ocieplenie ścian zewn ętrznych, stropodachu 
oraz remont wybranych elementów elewacji.

PROJEKT BUDOWLANY
  ul. Przyjaźni 3, 42-500 Będzin
(dz. nr 64 obręb 0001 Będzin)       

 ( podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporządzony w dniu        październik 2017r.
dla :     

         Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyjaźni 3 w Będzinie
ul. Przyjaźni 3, 42-500 Będzin

 ( podać nazwę inwestora )

został wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.

………………………….

( piecz ęć wraz z podpisem )
październik 2017r.

(data)
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MAGDALENA ZAJĄC                                                                                
      (imię i nazwisko )                                                                                               

        6/06/SLOKK
       (nr uprawnień )       

           SL-1155
(nr członkowski izby zawodowej )                                                                                                     
                                                                
                 

Oświadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332, 1529) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany :

Ocieplenie ścian zewn ętrznych, stropodachu 
oraz remont wybranych elementów elewacji.

PROJEKT BUDOWLANY
  ul. Przyjaźni 3, 42-500 Będzin
(dz. nr 64 obręb 0001 Będzin)       

 ( podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporządzony w dniu        październik 2017r.
dla :     

         Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyjaźni 3 w Będzinie
ul. Przyjaźni 3, 42-500 Będzin

 ( podać nazwę inwestora )

został wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.

………………………….

( piecz ęć wraz z podpisem )
październik 2017r.

(data)
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        MARCIN POLIS        
        (imię i nazwisko)                                                                              

    SLK/6256/PWBKb/15
       (nr uprawnień)       

      SLK/BO/9555/16
(nr członkowski izby zawodowej)                                                                                                      
                                                                
                 

Oświadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332, 1529) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany :

Ocieplenie ścian zewn ętrznych, stropodachu 
oraz remont wybranych elementów elewacji.

PROJEKT BUDOWLANY
  ul. Przyjaźni 3, 42-500 Będzin
(dz. nr 64 obręb 0001 Będzin)       

 ( podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporządzony w dniu        październik 2017r.
dla :     

         Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyjaźni 3 w Będzinie
ul. Przyjaźni 3, 42-500 Będzin

 ( podać nazwę inwestora )

został wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.

………………………….

( piecz ęć wraz z podpisem )
październik 2017r.

(data)
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MIROSŁAW ZAWARTKA                                                                               
      (imię i nazwisko )                                                                                               

    SLK/2121/POOK/08
       (nr uprawnień )       

      SLK/BO/5696/08
(nr członkowski izby zawodowej )                                                                                                     
                                                                
                 

Oświadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332, 1529) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany :

Ocieplenie ścian zewn ętrznych, stropodachu 
oraz remont wybranych elementów elewacji.

PROJEKT BUDOWLANY
  ul. Przyjaźni 3, 42-500 Będzin
(dz. nr 64 obręb 0001 Będzin)       

 ( podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporządzony w dniu        październik 2017r.
dla :     

         Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyjaźni 3 w Będzinie
ul. Przyjaźni 3, 42-500 Będzin

 ( podać nazwę inwestora )

został wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.

………………………….

( piecz ęć wraz z podpisem )
październik 2017r.

(data)
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